

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01806 del 27/08/2025

Proposta n. 1850 del 18/08/2025

Oggetto:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/23 con le deroghe di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 112 del 2025, dei lavori di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio. Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. a) - Codice InfraMob: P25.0016-0001 CUP: C71D25000050001 CIG: B7FA3231DD

Proponente:

Estensore	FERRI PARIDE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/23 con le deroghe di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 112 del 2025, dei lavori di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio. Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. a) – Codice InfraMob: P25.0016-0001 CUP: C71D25000050001 CIG: B7FA3231DD

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale *“Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”*, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad

interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTE:

- l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021";
- l'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 avente per oggetto "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice" nella quale è ricompreso l'intervento denominato "Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice" per un importo stimato in € 7.100.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Determinazione n. A00803 del 16/04/2025 con la quale l'arch. Mariagrazia Gazzani è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 d.lgs. 36/2023, per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- l'intervento di adeguamento dei collettori principali nel Comune di Amatrice è stato approvato con determinazione di conclusione positiva n. A01854 del 30/12/2020 della Conferenza Regionale, ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017 e dell'Ord. n. 56/2018 dalla quale sono risultati i seguenti pareri:
 1. PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni del MIBACT - Soprintendenza ABAP per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisito al prot. n. 0931078 del 30/10/2020;
 2. PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni dell'ANAS, acquisito al prot. n. 1027247 del 24/11/2020;
 3. NULLA OSTA con condizioni del Comune di Amatrice, relativamente al vincolo idrogeologico, acquisito al n. 1109537 del 18/12/2020;
 4. con nota acquisita al prot. n. 1064777 del 7/12/2020, la Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive-Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi, della Regione Lazio ha ritenuto di non dover esprimere il parere ritenendo l'intervento ascrivibile tra quelli compresi all'interno dell'Allegato A - caso A.15 del DPR 31/2017, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

- durante le opere si è reso necessario integrare il progetto con interventi che prevedono sia il completamento e adeguamento dei collettori esterni al centro storico di Amatrice, sia opere di messa in sicurezza di due tratti della SP 61 Salaria Vecchia all'interno della stessa area di intervento;
- a tal fine, con Determinazione n. A01306 del 26/06/2025 si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, dell'incarico per il "completamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di *completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio*", a favore dell'Operatore Economico Ing. Alessandro Galli, partita IVA IT00988890570, che ha offerto un ribasso del 2,50%, e pertanto per un importo contrattuale di € 76.245,67 (settantaseiduecentoquarantacinque/67 euro) oltre IVA e oneri di legge;

VISTO il Progetto Esecutivo redatto dall'O.E. Ing. Alessandro Galli, acquisito in data 14/07/2025 prot. n. 725415 poi integrato in data 29/07/2025 prot. n. 777538, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori da realizzare è pari a € 966.116,77 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 17.683,73 e che detto importo è stato stimato utilizzando in via prioritaria le tariffe del Prezzario Unico del Cratere Sisma 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 28 aprile;

VISTO il decreto n. A01682 del 05/08/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio";

VISTO il Quadro Economico (QE), parte integrante del progetto esecutivo in argomento, dell'importo complessivo di € 1.420.000,00;

PRESO ATTO che l'importo delle lavorazioni di questa prima fase lavorativa trova la relativa copertura finanziaria all'interno delle risorse stanziare per l'intervento con l'Ordinanza Speciale n.42/2022, come modificata ed integrata dall'Ordinanza Speciale n. 112/2025, e pari complessivamente a € 7.100.000,00;

VISTO l'art. 5 comma 1 lett.b) dell'Ordinanza Speciale n. 112 del 2025 secondo cui b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *a) affidamento diretto (... ..) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui

all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"; 112/2025

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei contratti;

RILEVATO come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori inerenti all'Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio;

RILEVATO in proposito, che l'istruttoria informale a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale e ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a) del Codice;
- c) possesso dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016;

DATO ATTO che:

- nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023, in data 21/07/2025, l'operatore economico FERRI SIMONE SRL con sede legale in Vacone (RI) strada di Passo Corese snc Codice fiscale e P.IVA n. 00921650578, è stato invitato tramite il sistema telematico S.TEL.LA., con registro di sistema n. PII72437-25 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base d'asta pari ad € 948.433,04 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 17.683,73 ed IVA esclusa, entro il 13/08/2025 alle ore 12:00;
- in data 12/08/2025 alle ore 18:08:59 l'OE invitato ha rimesso la propria offerta mediante la piattaforma STELLA;
- nella seduta del giorno 14/08/2025, come da verbale acquisito al prot. n. 829705 del 14/08/2025 si è proceduto alla verifica della documentazione pervenuta e alla proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del suddetto operatore economico che ha offerto un ribasso economico del 1,23% per un importo contrattuale di € 936.767,31 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 17.683,73 ed IVA esclusa,;

RITENUTO all'esito delle procedure suindicate, di approvare l'operato del RUP e di affidare i lavori di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio. Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. a) – Codice InfraMob: P25.0016-0001 CUP: C71D25000050001 all'Operatore Economico FERRI SIMONE SRL con sede

legale in Vacone (RI) strada di Passo Corese snc Codice fiscale e P.IVA n. 00921650578, che ha offerto un ribasso del 1,23% e pertanto per l'importo contrattuale di € 954.451,04 IVA esclusa;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta Ordinanza Speciale 112/2025 *per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente 13 risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;*

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dal RUP e acquisita il 16/08/2025 al prot. n. 830777;

DATO ATTO, infine, che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del decreto-legge 36/2023;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale acquisito agli atti con prot. n. 829705 del 14/08/2025;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/23 con le deroghe di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 112 del 2025, i lavori di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio - Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. a) – Codice InfraMob: P25.0016-0001 CUP: C71D25000050001 all'Operatore Economico FERRI SIMONE SRL con sede legale

in Vacone (RI), strada di Passo Corese snc, Codice fiscale e P.IVA n. 00921650578, che ha offerto un ribasso del 1,23% e pertanto per l'importo contrattuale di € 936.767,31 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 17.683,73 ed IVA esclusa;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'Ordinanza Speciale n. 112/2025, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione ai sensi dell'articolo 18 del Codice;
4. di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
6. di riapprovare il quadro economico dell'intervento allegato al presente provvedimento;
7. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio. Codice InfraMob: P25.0016-0001 CUP: C71D25000050001				POST AGGIUDICAZIONE LAVORI	
				IMPORTI	
A			LAVORI	966.116,77	954.451,04
	A.1		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	948.433,04	936.767,31
	A.2		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	17.683,73	17.683,73
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	453.883,23	452.133,37
	B.1		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)	50.770,41	50.770,41
	B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	28.500,00	28.500,00
	B.2.1		Rilievi e Accatastamenti	0,00	0,00
	B.2.2		Indagini geognostiche	27.500,00	27.500,00
	B.2.3		Indagini, accertamenti ed analisi strutturali (caratterizzazione terre e rocce da scavo)	0,00	0,00
	B.2.4		Altre spese tecniche	1.000,00	1.000,00
	B.3		Spese Tecniche	123.245,67	123.245,67
	B.3.1		Spese per attività consulenza o supporto: geologo	7.000,00	7.000,00
		B.3.1.1	geologo	2.000,00	2.000,00
		B.3.1.2	sorveglianza archeologica dello scavo in assistenza durante l'esecuzione dei lavori	5.000,00	5.000,00
	B.3.2		Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	0,00	0,00
	B.3.3		Spese tecniche progettazione esecutiva	10.445,95	10.445,95
	B.3.4		Spese tecniche CSP	7.512,13	7.512,13
	B.3.5		Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	58.287,59	58.287,59
	B.3.6		Spese per collaudo statico, tecnico funzionale degli impianti e tecnico amministrativo	40.000,00	40.000,00
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e IVA di legge	0,00	0,00
	B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (con B.1 max 10% Lavori)	55.000,00	55.000,00
	B.6		Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)	9.661,17	9.544,51
	B.7		Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e smi - max 2% Importo Lavori (A)	19.322,34	19.089,02
	B.8		Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi - ex art. 10 Ordinanza Speciale n. 2/2021	19.322,34	19.089,02
	B.9		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici compresa IVA 22%	0,00	0,00
	B.10		Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	0,00	0,00
	B.11		Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%	4.689,83	4.689,83
	B.12		Cassa previdenziale di B.3.1.1 geologo = 4%	200,00	200,00
	B.13		I.V.A. al 10% lavori A	96.611,68	95.445,10
	B.14		I.V.A. al 22% (B.2 + B.5)	18.370,00	18.370,00
	B.15		I.V.A. al 22% Spese Tecniche (B.3 + B.11 + B.12)	28.189,81	28.189,81
	B.16		Asservimenti ed occupazioni	0,00	0,00
C			ECONOMIE		13.415,59
Totale				1.420.000,00	1.420.000,00