

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01278 del 09/07/2026

Proposta n. 1210 del 08/06/2026

Oggetto:

Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di cui all'Ordinanza Speciale n.112 dell'11 aprile 2025. "Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 2 stralcio." CUP: C71D25000050001-CIG: BAF0820747. Id Inframob: P25.0016-0001. Determina di aggiudicazione e approvazione dei verbali di gara.

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di cui all'Ordinanza Speciale n.112 dell'11 aprile 2025. "Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 2° stralcio." CUP: C71D25000050001- CIG: BAF0820747. Id Inframob: P25.0016-0001. Determina di aggiudicazione e approvazione dei verbali di gara.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: "4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 21/07/2023;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come integrato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA l'Ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025 recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice";

VISTO l'articolo 1 della sopra citata ordinanza speciale rubricato *Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza* il quale dispone che "Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi in Comune di Amatrice, come meglio descritti nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e Struttura del Sub Commissario: a) intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice, per un importo stimato in 7.100.000,00 euro";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01934 del 16/09/2025 con la quale l'Ing. Beatrice Rosati, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato Responsabile della fase di gara per la procedura richiamata in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 9 dell' Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 il quale prevede che: *“ Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. ”*

VISTA la determinazione n. A00475 del 18/03/2026 con la quale è stata indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di cui all'Ordinanza Speciale n.112 dell'11 aprile 2025. *“Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 2° stralcio”* per un importo complessivo di € 169.797,32, IVA ed oneri previdenziali esclusi, di cui € 59.429,06 soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara;

PRESO ATTO che entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 10:00 del 09/04/2026, sono pervenute le offerte inviate dai seguenti n. 5 (cinque) operatori economici:

Riga	Ragione Sociale	PARTITA IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
1	DCP ENGINEERING SRLS	IT17963171008	PI066315-26	28/03/2026 16:30:21
2	RTI IDROESSE ENGINEERING S.R.L. - SA&GI Engineering	IT04760490286	PI073392-26	08/04/2026 12:27:37
3	SPER SRL	IT01383620687	PI073673-26	08/04/2026 15:05:51
4	RTI Ingegneria e Gestioni Sant'anna - NORD MILANO CONSULT S.R.L.	IT12225441000	PI073965-26	08/04/2026 17:45:47
5	RTI Trinetta Engineering S.r.l.s. - ALESSIA UBALDI - Roberto Guercio - Geom Angelo Milleri	IT01234170577	PI074026-26	08/04/2026 19:24:21

DATO ATTO che con determinazione n. A00766 del 23/04/2026 si è proceduto alla nomina della Commissione di gara, così costituita:

1. Arch. Gazzani Mariagrazia (Presidente)
2. Ing. Beatrice Rosati (Commissario)
3. Geom. Sebastiano Mancini (Commissario);
4. Segretario verbalizzante: Vincenzo Avicenna;

PRESO ATTO che il RUP nella seduta del 09/04/2026 si è avvalso dell'inversione procedimentale e ha ammesso tutti gli operatori economici alla fase di valutazione dell'offerta tecnica;

DATO ATTO che:

- in data 27/04/2026 la commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica come da verbali prot. n. 525173, 525144, 525228 del 20-05-2026 e che a seguito dell'attribuzione dei punteggi tecnici sono stati ammessi alla valutazione dell'offerta economica gli operatori economici RTI Ingegneria e Gestioni Sant'anna - NORD MILANO CONSULT S.R.L., DCP ENGINEERING SRLS e RTI Trinetta Engineering S.r.l.s. - ALESSIA UBALDI - Roberto Guercio – Geom Angelo Milleri, mentre sono stati esclusi per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento gli operatori economici RTI IDROESSE ENGINEERING S.R.L. - SA&GI Engineering e SPER SRL;
- in data 28/04/2026 di cui al prot. 525247 del 20-05-2026 si è tenuta la seduta di valutazione dell'offerta economica a seguito della quale è risultato primo classificato l'Operatore economico RTI Ingegneria e Gestioni Sant'Anna - NORD MILANO CONSULT S.R.L. con sospetta anomalia;
- in data 19/05/2026 con prot.576248 del 04-06-2026 si è tenuta la seduta riservata nella quale il RUP alla presenza della Commissione di gara ha proceduto all'esame dei giustificativi dell'anomalia dell'offerta prodotti dall'operatore economico RTI Ingegneria e Gestioni Sant'Anna - NORD MILANO CONSULT S.R.L., ammettendo il medesimo alla valutazione amministrativa;
- a seguito dell'esame della busta amministrativa è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del disciplinare di gara;
- nella seduta del 04-06-2026, come da verbale prot. 576261 del 04-06-2026, l'O.E. ha dato riscontro al soccorso istruttorio e il RUP ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di cui all'Ordinanza Speciale n.112 dell'11 aprile 2025. "Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice 2° stralcio." a favore del costituendo RTI Ingegneria e Gestioni Sant'Anna - NORD MILANO CONSULT S.R.L. che ha offerto un ribasso del 100% sull'importo a base d'asta pari a € 59.429,06, ferma restando la quota non ribassabile pari a € 110.368,26 e preso atto dell'esito positivo della verifica di congruità/anomalia;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e i verbali acquisiti agli atti con prot. n. 525173, 525144, 525228, 525247, 525264 del 20-05-2026, 576248 e 576261 del 04-06-2026;
2. di aggiudicare la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di cui all'Ordinanza Speciale n.112 dell'11 aprile 2025. "Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice 2° stralcio." a favore del costituendo RTI Ingegneria e Gestioni Sant'Anna - NORD MILANO CONSULT S.R.L. che ha offerto un ribasso del 100% sull'importo a base d'asta di € 59.429,06, ferma restando la quota non ribassabile pari a € 110.368,26 e preso atto dell'esito positivo della verifica di congruità/anomalia;
3. di approvare il quadro economico rimodulato, allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di comunicare ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento ai concorrenti tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;
6. di disporre, ai sensi dell'art. 5 comma 9 dell'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura sottosoglia comunitaria, non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4;
8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Allegato 1

"Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 2° stralcio".			
DESCRIZIONE VOCI			IMPORTI
A	LAVORI		€ 3 615 524,65
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3 443 877,85	
A.1.2	di cui importo manodopera (scorporato da importo lavori)	€ 511 610,14	
A.1.3	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 171 646,80	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1 474 685,93
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti del max 10% dei Lavori)	€ 0,00	
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 28 349,19	
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 0,00	
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 28 349,19	
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 0,00	
B.2.4	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00	
B.3	Spese tecniche	€ 445 033,82	
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 14 354,43	
B.3.1.2	<i>Sorveglianza archeologica dello scavo in assistenza durante l'esecuzione dei lavori</i>	€ 28 552,94	
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica (comprensiva di relazione geologica)</i>	€ 202 305,59	327 028,28 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 110 368,28	
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 63 352,38	
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 26 100,22	
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica e Validazione Esecutivo</i>	€ 25 000,00	
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 349 153,86	
B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza E IVA	€ 36 155,25	
B.6	Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)	€ 69 079,44	
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici – max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 4 000,00	
B.8	Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi - ex art. 10 Ordinanza Speciale n.2/2021	€ 0,00	
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00	
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013.	€ 0,00	
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 – B.3 = 4%	€ 17 801,35	
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10%	€ 361 552,47	
B.13	I.V.A. 22% su B.2 – B.4	€ 11 736,82	
B.14	I.V.A. 22% su B.3 – B.11	€ 101 823,74	
B.15	Asservimenti ed occupazioni, espropri	€ 25 000,00	
C	Economie di gara		
TOTALE GENERALE (A+B)			5 090 210,58 €