

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01549 del 09/08/2024

Proposta n. 1464 del 22/07/2024

**Oggetto:**

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio in corso d'opera di collaudo statico e sismico per l'intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e palestra sita nel Comune di Rieti. Codice opera: SC\_M\_41\_43\_201. Codice Inframob: P23.0088-0007 CUP F19H18000020001 - CIG: B2613082D6

**Proponente:**

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALMIERI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio in corso d'opera di collaudo statico e sismico per l'intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e palestra sita nel Comune di Rieti. Codice opera: SC\_M\_41\_43\_201. Codice Inframob: P23.0088-0007 CUP F19H18000020001 – CIG: B2613082D6

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTE le Ordinanze n. 109/2020, nonché, da ultimo, l’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 recante “*Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*” ove, nell’Allegato 1, è ricompreso l’intervento in oggetto per un importo complessivo finanziato di euro 6.446.108,02;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00267 del 19/07/2018 con la quale l’Ing. Paolo Palmieri, dirigente dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00660 del 13/12/2018 è stata indetta procedura di gara aperta, ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di che trattasi per un importo di euro 472.033,26, iva ed oneri esclusi;
- ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, possono essere affidati, quale opzione di ampliamento dell’incarico, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
- con determinazione n. A00079 del 27/01/2020, a seguito dell’espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, l’RTI STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE-GEOMAP S.R.L. SOCIETA’ D’INGEGNERIA per un importo di euro 207.694,63 IVA e oneri di legge esclusi;
- in data 29/09/2020 è stato stipulato il Contratto per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, con Reg. Cron. n. 168/20, per l’importo complessivo di € 207.694,63 IVA ed oneri di legge esclusi, di cui € 122.755,34 per servizi di

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 84.939,29 IVA ed Oneri previdenziali esclusi, per servizi relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ancora da contrattualizzare ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;

- con la determinazione n. A01277 del 15/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento in oggetto, 1° stralcio, per un importo complessivo di € 4.601.250,00 di cui, € 3.547.000,00 per lavori;
- il Progetto Definitivo, afferente all'intervento in oggetto, trasmesso dal raggruppamento temporaneo di progettazione ed acquisito agli atti con prot. n. 01105568 del 04/02/2022;
- in sede di conferenza regionale sono stati acquisiti tutti i prescritti pareri di legge;
- con determinazione n. A01118 del 03/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Demolizione e ricostruzione della scuola elementare Q Majorana e Palestra" nel Comune di Rieti (RI), per un importo complessivo di € 6.446.108,02;

CONSIDERATO che nella redazione degli elaborati tecnico-economici sono stati applicati i nuovi prezzi derivanti dall'emanazione dell'Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 che approva il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e del prezzario Regione Lazio 2022, laddove non contemplati nel precedente;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell'intervento risulta pari ad € 8.114.657,16 con un incremento di € 1.668.549,14, dovuto dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltretutto per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 2022/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato;

PREMESSO CHE:

- l'importo finanziato per l'intervento in oggetto ricompreso nell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è pari ad € 6.446.108,02;
- il QTE del progetto esecutivo, pari ad € 8.114.657,16 necessita di un incremento pari ad € 1.668.549,14 rispetto a quello approvato con il progetto definitivo e da quello finanziato;
- tale incremento è dovuto dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022 oltretutto per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 2022/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato;
- a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189" ai sensi dell'art. 3 viene istituito il fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali;

TENUTO CONTO dell'emanazione dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti e dunque dell'applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022 per i progetti consegnati alla data dell'entrata in vigore della suddetta ordinanza;

RICHIAMATA la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante "Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto", che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;

DATO ATTO CHE la suddetta nota di indirizzi e chiarimenti cita:

- al paragrafo “*I. INTERVENTI FINANZIATI CON ORDINANZE SPECIALI*” dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per l’utilizzo del “*Fondo di accantonamento per gli interventi inseriti in Ordinanze Speciali*”, prevedendo che il suddetto fondo “*è destinato alla copertura tanto dei maggiori oneri derivanti da una previsione di costo dell’intervento inferiore rispetto allo sviluppo progettuale, quanto dei maggiori oneri conseguenti all’aumento dei prezzi*”;
- “*un aumento eccezionale dei prezzi che fosse rilevato in un momento successivo alla “definizione” del progetto secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi speciale, troverà copertura nel “Fondo speciale per le compensazioni” ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 126/2022;*
- “*la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.126/2022, secondo cui le stazioni appaltanti debbano provvedere alla copertura ai maggiori oneri derivanti dall’aumento straordinario dei prezzi, in via prioritaria, “mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento”, non trova applicazione per gli interventi oggetto di Ordinanza Speciale*”;
- “*si evidenzia che la previsione contenuta nelle singole Ordinanze Speciali secondo cui “l’importo da finanziare per singolo intervento è determinato all’esito dell’approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto” intende esplicitare la modalità di copertura economico-finanziaria dei costi del progetto “definito” secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi speciale*”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.3 comma 2 dell’Ordinanza n.114 del 9 aprile 2021“*il Commissario straordinario, acquisita l’approvazione del progetto definitivo e riscontrato l’eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell’ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell’importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell’ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali*”;

VISTA la determinazione n. A00237 del 13/02/2023 con la quale, per l’intervento in oggetto, è stato richiesto al Commissario Straordinario del Governo il finanziamento dell’importo di € 1.668.549,14 a valere sul “Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali” istituito dall’art.3 dell’Ordinanza n. 114/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati “*sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte*”;

VISTE le note inviate al Commissario Straordinario in data 27/02/2023 prot. n. 216361 e 02/03/2023 prot. n. 236394 mediante le quali è stata trasmessa la suddetta determinazione di proposta di approvazione del progetto esecutivo e determinazione del contributo ammissibile;

VISTA, inoltre, la nota inviata al Commissario Straordinario il 29/05/2023 prot. n. 578670 con la quale è stata trasmessa l’integrazione alla suddetta nota n. 0216361 del 27/02/2023;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 493 del 04 luglio 2023 con il quale:

- è stato preso atto del parere positivo di congruità e ammissibilità economica sul progetto esecutivo presentato dal Comune di Rieti, revisionato in seguito a quanto disposto dall’OS n. 126/2022 e all’approvazione dell’Elenco unico del Cratere del Centro Italia\_ Edizione 2022, per un importo complessivo pari ad € 8.114.657,16;
- è stato assegnato all’intervento di “*Demolizione e ricostruzione della scuola elementare di Villa Reatina Q. Majorana e palestra*” nel Comune di Rieti, di cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore, un importo complessivo di € 8.114.657,16, di cui l’importo di € 6.446.108,02 risulta già attribuito con l’Ordinanza Speciale n.31 del 31 dicembre 2021 e l’importo di € 1.668.549,14 viene attribuito a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, di cui all’articolo 3 dell’ordinanza 114 del 9 aprile 2021, che risulta, pertanto diminuito di pari importo;



- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio n. A01923 del 17/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di quadro economico pari a € 8.114.657,16, di cui € 6.446.108,02 finanziati con Ordinanza Speciale n. 31/2021 e € 1.668.549,14 mediante il "Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali", istituito dall'art.3 dell'Ordinanza n. 114/2021;
- alla luce dell'aumento dell'importo dei lavori di cui sopra, rispetto a quanto stimato in sede di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si è ritenuto pertanto necessario adeguare anche i calcoli dei corrispettivi spettanti per le prestazioni oggetto di appalto;

VISTA la determina n. A00067 del 16/01/2024 con la quale è stato autorizzato l'incremento del servizio di direzione dei lavori e CSE che saranno oggetto di successivo affidamento, da € 107.225,13 a € 127.972,27 (con incremento di € 20.747,14) oltre oneri previdenziali e Iva;

VISTA la determina n. A00120 del 24/01/2024 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Demolizione e ricostruzione della scuola elementare di Villa Reatina Q. Majorana e palestra" nel Comune di Rieti (RI)" al R.T.P. "STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE-GEOMAP S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA" e sono stati nominati:

- Direttore dei lavori: arch. Enrico Castelli - Associato Studio Tecnico Gruppo Marche;
- Direttore Operativo Strutture: Ing. Michele Paccaloni - Associato Studio Tecnico Gruppo Marche;
- Direttore Operativo Impianti: Ing. Giacomo Cioppettini - Collaboratore a contratto su base annua Studio Tecnico Gruppo Marche;
- CSE: Arch. J. Paolo Castelli - Associato Studio Tecnico Gruppo Marche

VISTA la determina n. A00946 del 24/05/2024 con la quale si è preso atto dell'Ordine di Attivazione sottoscritto in data 15/04/2024 tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione e il Consorzio Stabile Valori S.c.a r.l. per un importo pari a € 5.366.435,78 oltre IVA;

RITENUTO NECESSARIO al fine di dare attuazione ai lavori di Demolizione e ricostruzione della scuola elementare di Villa Reatina Q. Majorana e palestra" nel Comune di Rieti (RI)" è necessario procedere all'affidamento del servizio in corso d'opera di collaudo statico e sismico per un importo a base di gara pari a € 30.365,18;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita agli atti con protocollo n. 880907 del 09/07/2024;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

#### RITENUTO CHE

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente

concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

#### DATO ATTO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento delle attività richiamate in epigrafe, previa consultazione di un operatore economico regolarmente iscritto all'Elenco speciale dei professionisti, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;
- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- in data 25/06//2024, l'operatore economico Sirio Engineering Group Italia PIVA IT01777180660 è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PII14266-24 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;
- entro le ore 23:59 del giorno 05/07/2024, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta la relativa offerta tramite il sistema STELLA;
- in data 08/07/2024 è stata svolta dal RUP la seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa e dell'offerta economica come da verbale prot. n. 936208 del 22/07/2024;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare alla società Sirio Engineering Group Italia PIVA IT01777180660 il servizio in oggetto, per un importo di € 28.846,92 oltre IVA e oneri di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che nella domanda di partecipazione è stato indicato quale soggetto che andrà a svolgere l'incarico di collaudatore, l'ing. Maurilio Santoprete, DT della SIRIO ENGINEERING GROUP ITALIA;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP e il verbale di gara di cui al prot. n. 936208 del 22/07/2024;
- 2) di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il servizio in corso d'opera di collaudo statico e sismico per l'intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare di Villa Reatina "Q. Majorana" e palestra sita nel Comune di Rieti. Codice opera: SC\_M\_41\_43\_201. CUP F19H18000020001 all'Operatore Economico Sirio Engineering Group Italia PIVA IT01777180660, sede via Meropia n. 77, Roma (RM), che ha offerto un ribasso del 5%, per l'importo di € 28.846,92 oltre IVA e oneri di legge;
- 3) di dare atto che il ruolo di collaudatore sarà ricoperto dall'ing. Maurilio Santoprete, DT della Sirio Engineering Group Italia;
- 4) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti;
- 5) di precisare, altresì, che
  - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
  - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 6) di dare atto che il servizio trova copertura all'interno del Quadro Economico approvato con Decreto n. A01923 del 17/10/2023;
- 7) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023 sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante