

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02412 del 19/12/2024

Proposta n. 2487 del 19/12/2024

**Oggetto:**

Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferente all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 - Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice. Codice Opera: OOPP\_M\_006\_2021- CUP: C79J21038380001- CIG: B4E490F941 - Codice Inframob P23.0089-0099

**Proponente:**

Estensore	PATRIZI MASSIMILIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferente all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 - Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice. Codice Opera: OOPP\_M\_006\_2021- CUP: C79J21038380001- CIG: B4E490F941 - Codice Inframob P23.0089-0099

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “*Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice*” nel cui Allegato 1 è ricompreso l’intervento denominato “*MUSEO CIVICO "COLA FILOTESIO" (Ex Chiesa di S. Emidio)*”, per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA l’ Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01204 del 13/05/2022 con la quale l’Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in sostituzione dell’Arch. Gabriele Ajò;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 1542788 del 16/12/2024;

RILEVATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante “Incentivi per funzioni tecniche”, l’allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) e l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*” per quanto non in contrasto con le successive disposizioni normative;

## PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. A0224 del 15/11/2021 è stato disposto di procedere con l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento denominato "Museo Civico 'Cola Filotesio' (Ex Chiesa di S. Emidio)" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP\_M\_006\_2021, a favore dell'Operatore Economico SIDOTI ENGINEERING SRL, con sede legale in Via Borgo Garibaldi 33, 00041 Albano Laziale (RM), P.IVA/C.F. n. IT12502151009, che ha offerto un ribasso del 61,77%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 134.670,10 IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione n. A01259 del 24/05/2022 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, dell'esecuzione delle indagini geognostiche per l'intervento denominato "Museo Civico 'Cola Filotesio' (Ex Chiesa di S. Emidio)" nel Comune di Amatrice (RI) all'Operatore Economico "Abruzzi Sonda del geom. Di Franco Lorenzo & C. S.a.s.", con sede legale in via De Paulis Fedele 83, Teramo (TE), P. IVA IT00279120679, che ha offerto un ribasso d'asta del 3,00%, corrispondente all'importo contrattuale di € 12.295,54, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 396,80, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A01365 del 06/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale di assistenza e sorveglianza archeologica alle fasi di scavo e movimentazione terra durante l'esecuzione delle indagini geognostiche inerenti all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio)";
- con Determinazione n. A01694 del 18/07/2022 sono state affidate le indagini e prove sulle strutture e sui materiali, relativamente all'intervento denominato "Museo Civico "Cola Filotesio' (ex chiesa di S. Emidio)" nel Comune di Amatrice (RI), all'operatore economico "Indagini Strutturali Srl" con sede in Via Guido De Ruggiero, 5 - 00142 ROMA (Roma) Partita IVA IT 09316841007 e C.F. 09316841007, che ha offerto un ribasso del 9,24%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 9.484,87 IVA esclusa;
- con Determinazione n. A01637 del 07/07/2022 è stato affidato l'incarico professionale di assistenza e sorveglianza archeologica durante l'esecuzione delle indagini strutturali inerenti all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio)" nel Comune di Amatrice (RI) alla Dott.ssa Flora Scaia, con sede legale in Narni (TR), in Via Marcellina n. 52, P.I. n. 01891050567 che ha presentato un ribasso del 2,19% per un importo contrattuale pari a € 626,00 al netto di IVA e oneri di legge;

## DATO ATTO CHE:

- con determinazione n. A02304 del 14/10/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) redatto da Sidoti Engineering S.r.l., acquisito nella sua ultima versione in data 29/09/2022 prot. n. 0947716 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica";
- stante l'importo di progetto superiore a quello finanziato con l'Ordinanza speciale n. 2/2021, si è provveduto a richiedere al Sub Commissario la copertura totale, la quale trova disponibilità ai sensi delle modalità di cui all'OCSR n.126/2022 oltre che con quelle previste all'art. 12 (Disposizioni finanziarie) dell'O.S. n. 2/2021;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", la quale ha integrato per € 1.220.789,02 l'importo originariamente concesso con Ordinanza Speciale n. 2/2021 pari a € 2.846.455,24, per un importo quindi complessivo pari a € 4.067.244,26;

VISTO il Progetto Definitivo redatto dall'O.E. Sidoti Engineering S.r.l., acquisito in data 09/07/2024 prot. n. 0878142 poi integrato in data 24/07/2024 prot. n. 0945124, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori da realizzare è pari a € 4.372.075,60 oltre oneri della sicurezza pari ad € 300.361,47 e che detto importo è stato stimato utilizzando in via prioritaria le tariffe del Prezzario Unico del Cratere Sisma 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 28 aprile 2022 oltre che: Prezzario e listino DEI "Restauro dei Beni Artistici" relativo all'anno 2019, Prezziari listini DEI 2023, Analisi dei prezzi aggiunti, desunti da altri prezzari

e indagini di mercato sulla base di listini fornitori, rilevando un incremento dell'importo complessivo dell'intervento risultante dalla differenza tra il Quadro economico del PFTE e del PD pari a € 2.424.943,41;

CONSIDERATO che ai fini dell'acquisizione dei pareri, nulla osta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo afferente all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) nel Comune di Amatrice (RI), con nota CGRTS-32349-P-20/08/2024 è stata disposta, ai sensi dell'art. 9 dell'O.S.C. n. 2/2021, dalla struttura commissariale la riapertura della Conferenza dei Servizi Speciale, trasmettendo al contempo la documentazione relativa all'intervento in oggetto, invitando le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi coinvolti all'espressione del parere di competenza e all'approvazione del progetto definitivo;

VISTO il verbale n. 2 del 03/09/2024 avente ad oggetto "Conferenza di servizi speciale, per l'acquisizione di pareri, intese concertate, nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti relativi all'intervento Museo Civico Cola Filotesio nel Comune di Amatrice (RI) CUP C79J2103838000", conclusasi positivamente avendo raggiunto l'intesa sull'autorizzazione del progetto definitivo, registrando il parere unanime favorevole delle amministrazioni che hanno partecipato alle sedute di conferenza, direttamente o tramite i pareri precedentemente trasmessi, acquisendo, con esito favorevole, i pareri delle amministrazioni che non lo hanno fornito in tale sede, le prescrizioni richiamate in atti e la raccomandazione circa l'avvio di un'attività di identificazione dei contenuti del museo da parte del Comune così come rappresentata dalla Soprintendenza;

VISTA la determinazione del Sub Commissario Straordinario del Governo n. 96 del 21/10/2024 con la quale la Conferenza dei Servizi Speciale si è conclusa positivamente, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa, con prescrizioni e condizioni riportate nei verbali delle sedute del 23 gennaio 2024 e 3 settembre 2024 e dagli atti, pareri, nulla osta e determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni partecipanti che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento;

DATO ATTO CHE con determinazione n. A01989 del 22/10/2024 si è stata approvata la perizia dei servizi supplementari, depositata agli atti del RUP, per i maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, e C.S.P., ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, decurtando al contempo le prestazioni afferenti alla immediata cantierabilità, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, procedendo altresì alla modifica del contratto di affidamento del servizio sottoscritto con l'O.E. Sidoti Engineering Srl;

VISTA la determinazione n. A02018 del 24/10/2024 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo relativo all'intervento denominato "Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) nel Comune di Amatrice (RI), ex Ordinanza Speciale n. 2/2021 poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022. Codice Opera: OOPP\_M\_006\_2021- CUP: C79J21038380001. CIG: 880959756C – Codice Inframob: P23.0089-0099;

CONSIDERATO CHE occorre procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all'intervento denominato "Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020- Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e ss.mm.ii, per il quale è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo Codice, le cui caratteristiche sono qui riassunte:

finalità che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferente all'intervento denominato "Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020- Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e ss.mm.ii;

- importo a base di gara: € 132.736,87 oltre IVA ed oneri, determinato in base alle tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016 come modificato dal D.lgs. 36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023;
- forma del contratto: *ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- clausole ritenute essenziali: *quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;*

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato STELLA accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

CONSIDERATO CHE l'esecuzione della prestazione deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole

dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;

- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: studi professionali ed altro;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto dell'incarico del servizio di progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all'intervento denominato "Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020-Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e ss.mm.ii.;

RILEVATO che l'operatore economico "JURINA e RADAELLI Studio Associato – P.IVA: IT11408880968, C.F. 11408880968, con sede legale in Viale Padre Reginaldo Giuliani, 10, Monza (MB)" risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, la quale ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 del D.lgs. n. 36/2023, in data 25/11/2024, l'operatore economico "JURINA e RADAELLI Studio Associato– P.IVA: IT11408880968, C.F. 11408880968; con sede legale in Viale Padre Reginaldo Giuliani, 10, Monza (MB)", è stato invitato tramite il sistema telematico STELLA, con registro di sistema n. PI222860-24 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base d'asta pari ad € 132.736,87 oltre IVA ed oneri di legge, e che entro le ore 11:00 del 10/12/2024, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
JURINA e RADAELLI Studio Associato	11408880968	IT 11408880968	Monza (MB)	PI231197-24	04/12/2024 13:43:37

VISTO il verbale della seduta n. 1 del 10/12/2024, acquisito al prot. n. 1555653 del 18/12/2024 da cui si rileva altresì che mediante la nuova funzionalità disponibile sul portale si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente; il CIG è il seguente: B4E490F941;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta, l'operatore economico "JURINA e RADAELLI Studio Associato– P.IVA: IT11408880968, C.F. 11408880968, con sede legale in Viale

Padre Reginaldo Giuliani, 10, Monza (MB)”, ha offerto un ribasso del 1,22 % e per l’importo di € 131.117,48 oltre IVA e oneri di legge;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 10/12/2024 acquisito al prot. n. 1555653 del 18/12/2024 equivale a proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all’intervento denominato “Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) di cui all’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e ss.mm.ii, all’Operatore Economico “JURINA e RADAELLI Studio Associato– P.IVA: IT11408880968, C.F. 11408880968; con sede legale in Viale Padre Reginaldo Giuliani, 10, Monza (MB)”, che ha offerto un ribasso del 1,22 % e per l’importo di € 131.117,48 oltre IVA e oneri di legge;

RITENUTO, all’esito delle procedure suindicate, di affidare il servizio di progettazione esecutiva, e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all’intervento denominato “Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) di cui all’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020- Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e ss.mm.ii, all’Operatore Economico “JURINA e RADAELLI Studio Associato– P.IVA: IT11408880968, C.F. 11408880968; con sede legale in Viale Padre Reginaldo Giuliani, 10, Monza (MB)”, che ha offerto un ribasso del 1,22 % e per l’importo di € 131.117,48 oltre IVA e oneri di legge;

VISTO l’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l’art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
  - che ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l’affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all’art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell’importo contrattuale;
  - che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
  - che ai sensi dell’art. 17, comma 5 [...] L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

VISTO l’art. 8 dell’Ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024 che dispone: “In ragione dell’urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 30 del D.L. 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d’urgenza e l’esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d’appalto, anche in deroga all’articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della

verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori."

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultante dal verbale n. 1 del 10/12/2024, acquisito agli atti con prot. n. 1555653 del 18/12/2024;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, il servizio di progettazione esecutiva e di aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all'intervento denominato "Museo Civico "Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio) di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e ss.mm.ii., Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice, all'Operatore Economico "JURINA e RADAELLI Studio Associato- P.IVA: IT11408880968, C.F. 11408880968; con sede legale in Viale Padre Reginaldo Giuliani, 10, Monza (MB)", che ha offerto un ribasso del 1,22 % e per l'importo di € 131.117,48 oltre IVA e oneri di legge;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che l'intervento risulta finanziato con Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice" nel cui Allegato 1 è ricompreso lo stesso e con Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", la quale ha integrato per € 1.220.789,02 l'importo originariamente concesso con Ordinanza Speciale n. 2/2021 pari a € 2.846.455,24, per un importo quindi complessivo pari a € 4.067.244,26;

8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia