

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00104 del 23/01/2025

Proposta n. 99 del 21/01/2025

**Oggetto:**

Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, delle indagini archeologiche propedeutiche alla definizione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)", ricompreso nell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. interventi di ricostruzione del centro storico del comune di amatrice. Codice Inframob: P23.0089-0086 CUP: C71B21002420001 CIG: B53F93C5DF.

**Proponente:**

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, delle indagini archeologiche propedeutiche alla definizione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)", ricompreso nell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. interventi di ricostruzione del centro storico del comune di amatrice. Codice Inframob: P23.0089-0086 CUP: C71B21002420001 CIG: B53F93C5DF.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito nell'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo al nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTE le Ordinanze speciali n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice e n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale” e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: “Provvedimento art. 27 Pubblicità legale”;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01146 del 28/05/2021 con la quale l'Ing. Sara Scimia funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile

Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. A01236 del 10/06/2021 sono stati approvati i documenti di gara ,per poter procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva dell'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in oggetto, a un Operatore Economico per un importo a base d'asta pari a € 54.778,78 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, ed è stato inoltre disposto l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento, all'operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso dell'8,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 50.396,48, Iva ed oneri di legge esclusi.
- con nota ns. Prot. 0601501 del 12/07/2021, è stato comunicato all' operatore economico S.P.M. S.r.l, l'avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.8 c.1 lett a) del D.L. 76/2020, dal 12/07/2021;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 02/08/2021, l'operatore economico S.P.M. S.r.l, ha trasmesso uno studio di fattibilità contenente quattro proposte progettuali redatte sulla base del tracciato indicato nell'Ordinanza 2/2021 che in data 05/08/2021 sono state condivise con l'Amministrazione Comunale e con il Sub Commissario;
- in data 05/11/2021, con nota prot. 20562, il Comune di Amatrice ha richiesto la valutazione della realizzazione di un tracciato diverso rispetto a quello approvato con l'ordinanza n. 2/2021, che dalla curva a sud dell'ex Ospedale Grifoni, possa collegarsi alla zona "ex campi da tennis", orientativamente ricadenti al Foglio 59 P.IIa 1014;
- in data 12 /11/2021 con nota ns. prot. 972910 il Sub Commissario ha inviato il riscontro relativo alle modalità amministrative con cui dare seguito alla richiesta prot. n. 20562 del 05/11/2021 di valutazione tecnica dell'ulteriore alternativa di tracciato richiesta dal Comune di Amatrice;
- in data 03/12/2021 con nota ns prot.1004398 è stato trasmesso al Comune di Amatrice e al Sub Commissario lo Studio di Fattibilità relativo alle richieste di cui alla nota prot. n. 20562 del 05/11/2021 del Comune di Amatrice e la contestuale richiesta circa la soluzione progettuale da adottare per procedere con l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- in data 13/01/2022 il Sub Commissario ha richiesto ulteriori modifiche al tracciato inoltrato in data 03/12/2021, in particolare se sia possibile il restringimento della carreggiata da 10 ml a 8,5 ml, e l'invio in un unico file di tutte le soluzioni redatte fino ad ora;
- in data 17/01/2022 i progettisti incaricati hanno elaborato quanto richiesto e hanno raccolto in un unico elaborato le 8 soluzioni progettuali;
- con nota prot. 0357153 dell'11/04/2022 il Sub Commissario Straordinario ha convocato la Conferenza di servizi Speciale preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge n. 241/90 e s.m.i. per il giorno 21 del mese di aprile 2022, per definire, tra quelli proposti, l'alternativa di tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto in considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che futuro;
- con nota prot. n. I.0525407 del 27/05/2022 è stata acquisita agli atti la determinazione, n. 15 del 26 maggio 2022, motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00352 del 24/02/2023 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l'Arch. Arianna Brunelli in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 7, co.2, lett. c) della Ordinanza Speciale n. 42/2022 dispone che *“in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice, anche in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale ed all'intervento di rigenerazione urbana previsto nell'area dell'ex cinema Garibaldi e come stabilito in esito alla Conferenza di Servizi Speciale del 21.04.2022 relativa alla “Viabilità di servizio (ex Cinema – Chiesa Ottagonale)”*, dopo numero 5 del comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo *“5bis) Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00”*;

DATO ATTO che:

- in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice viene meno la necessità di realizzare l'intervento previsto originariamente nell'Ordinanza Speciale n. 2/2021;
- l'ordinanza Speciale n. 42/2022 è stata emanata anche in considerazione delle indicazioni contenute nel verbale e relativo provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare, determinazione n. 15 del 26 maggio 2022;

RICHIAMATA la suddetta Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 con la quale stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, è stato inoltre disposto l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento, all'operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso dell'8,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di legge esclusi;

TENUTO CONTO che a seguito dell'emanazione della suddetta Ordinanza Speciale n. 42/2022:

- viene meno la necessità di realizzare l'intervento denominato *“Viabilità di servizio ex OS 2/2021 per un importo pari a € 500.000,00”*;
- l'intervento sostitutivo denominato *“Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice prevede un importo stimato pari a € 6.000.000,00”*;
- è previsto un maggiore onere per lo sviluppo del progetto di fattibilità Tecnico Economica di un'infrastruttura diversa da quanto originariamente previsto nella Ordinanza Speciale n. 2/2020;

VISTA la Determinazione n. A01645 del 07/09/2023 con la quale si è proceduto ad approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato *“Viabilità di servizio (ex cinema – chiesa ottagonale)”* nel Comune di Amatrice di cui all' Ordinanza speciale n. 2/2021, redatta dal RUP e modificativa del contratto reg. n. 306/21 del 08/09/2021;

CONSIDERATO CHE:

- i progettisti, dando seguito all'esito della conferenza preliminare conclusasi con determinazione, n. 15 del 26 maggio 2022, con nota acquisita agli atti prot. n. 1491633 del 22/12/2023 hanno consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica avente ad oggetto il nuovo tracciato della Viabilità di accesso Sud al centro storico di Amatrice;
- l'Ufficio scrivente proponeva alla Struttura Commissariale, con nota prot. n. 1499981 del 27/12/2023 la convocazione di un'apposita Conferenza di Servizi Preliminare al fine di perfezionare il progetto di fattibilità tecnica economica in funzione anche dei contributi che i vari enti coinvolti avrebbero esperto;



- con nota acquisita agli atti prot. n. 0010156 del 04/01/2024 la Struttura Commissariale ha convocato la Conferenza di servizi, a tutt'ora in corso, e che in considerazione delle due sedute è stato possibile confermare il tracciato proposto;
- i progettisti incaricati con nota prot. n. 0308639 del 05/03/2024 hanno trasmesso il piano delle indagini geofisiche e geognostiche corredato dal relativo computo metrico estimativo, le cui risultanze si rilevano dirimenti per procedere con il perfezionamento del dimensionamento strutturale dell'opera;
- nell'ambito del procedimento della conferenza di servizi preliminare è stato acquisito il contributo del MIC CGRTS-0001431-A-16/01/2024 che subordinava il rilascio del parere di competenza anche alla seguente condizione: *“omissis....che vengano effettuati sondaggi archeologici preliminari, a totale carico della committenza, i cui tempi e modalità dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura di un archeologo/a incaricato dal richiedente, e il cui curriculum dovrà essere comunque preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio.”*;
- con determinazione n. A01252 del 04/07/2024 si è proceduto ad affidare il servizio di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, co.4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.i. e relativo Allegato I.8 co.7, propedeutico alla definizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato “Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, recante “Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice”, integrata dall'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 Dicembre 2022” all'Operatore Economico “ Actus s.r.l.;
- con nota prot. n. 1445176 del 25/11/2024, poi integrata con nota prot. n. 1499032 del 05/12/2024 e prot. n. 0042745/2025 è stato consegnato il piano delle indagini archeologiche;

RILEVATO inoltre che, in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice viene meno la necessità di realizzare l'intervento previsto originariamente nell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, con l'ordinanza Speciale n. 42/2022, emanata anche in considerazione delle indicazioni contenute nel verbale e relativo provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare, determinazione n. 15 del 26 maggio 2022, è stato introdotto, dopo numero 5 del comma 2 dell'articolo 6 dell'OS n. 2/2021, il seguente paragrafo *“5bis) Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00”*, l'USR nel proseguire con la definizione del livello progettuale ha parallelamente richiesto alla struttura commissariale prima con apposito ticket (in data 08/10/2024) poi con specifica nota formale l'allineamento del finanziamento (prot. n. 1411428 del 16/11/2024):

- la modifica del titolo dell'intervento ricompreso in Ordinanza Speciale n. 2/2021 e ss.mm.ii. denominato “Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)” CUP C71B21002420001 con la seguente nuova denominazione “Viabilità di servizio accesso SUD” e la rettifica dell'importo da € 500.000,00 ad € 6.500.000,00;
- la soppressione dell'intervento di cui all'ordinanza Speciale n. 42/2022 individuato nel relativo allegato come: “ 5 bis – Nuova Viabilità di accesso Sud al Centro Storico di Amatrice” in quanto trattasi dello stesso intervento di cui al punto precedente.

RITENUTO necessario procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche “Codice”), delle indagini archeologiche propedeutiche alla definizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato “Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)”, ricompreso nell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, sono qui riassunti:

- Finalità che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: indagini e saggi archeologici propedeutici alla definizione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- importo a base di gara: € 103.173,31 oltre IVA, determinato come da computo metrico estimativo e relativi elaborati grafici prodotti dall'operatore incaricato ed acquisiti al prot. n. 1445176 del 25/11/2024, poi integrata con nota prot. n. 1499032 del 05/12/2024 e prot. n. 0042745/2025;

- forma del contratto: *ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- clausole ritenute essenziali: *quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;*

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 0058070 del 17/01/2025;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante "Incentivi per funzioni tecniche", l'allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori" per quanto non in contrasto con le successive disposizioni normative;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dell'intervento non sussiste l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, in quanto l'appalto non riguarda interventi nel settore dell'edilizia;

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato STELLA accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Commercio;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'esecuzione delle indagini e saggi archeologici relative all'intervento denominato "Viabilità di servizio ex OS 2/2021 ora OS 42 Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice";

RILEVATO, in proposito, che l'istruttoria informale a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00, ha avuto ad oggetto, ai sensi dell'Allegato II.12, art. 28, il seguente parametro: possesso della qualificazione SOA cat. OS25, class. I;

PRESO ATTO che l'operatore economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA e C.F: 00919170571 , sede legale VIA SALARIA KM 94.900, Borgo Velino (RI)" risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, in data 14/01/2025, l'operatore economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA e C.F: 00919170571 , sede legale VIA SALARIA KM 94.900, Borgo Velino (RI)", è stato invitato tramite il sistema telematico STELLA, con registro di sistema n. PI006947-25 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base d'asta pari ad € 103.173,31 oltre IVA, e che entro le ore 12:00 del 17/01/2025, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	IT00919170571	Borgo Velino (Ri)	PI008602-25	16/01/2025 13:01:36

VISTO il verbale della seduta n. 1 del 17/01/2025, da cui si rileva altresì che mediante la nuova funzionalità disponibile sul portale si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta l'operatore economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA e C.F: 00919170571 , sede legale VIA SALARIA KM 94.900, Borgo Velino (RI)", ha offerto un ribasso del 0,01 % , per l'importo di € 103.162,99 oltre IVA;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'esecuzione delle indagini archeologiche relative all'intervento denominato "Viabilità di servizio ex OS 2/2021 ora OS 42 Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice", all'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", P.IVA e C.F: 00919170571 , sede legale VIA SALARIA KM 94.900, Borgo Velino (RI), che ha offerto un ribasso del 0,01 % , per l'importo di € 103.162,99 oltre IVA;



VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della deroga prevista dall'ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024 nelle more della conclusione delle verifiche, già avviate;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 103.173,31 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 125.871,44, risulta finanziata con Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

AI SENSI delle vigenti leggi;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare il verbale n. 1 del 17/01/2025 acquisito agli atti con protocollo n. 66592 del 20/01/2025, il quale anche se non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023 l'incarico per l'esecuzione delle indagini archeologiche propedeutiche alla definizione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)", ricompreso nell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022, all'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", P.IVA e C.F: 00919170571 , sede legale VIA SALARIA KM 94.900, Borgo Velino (RI), che ha offerto un ribasso del 0,01 %, per l'importo di € 103.162,99 oltre IVA;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'ordinanza speciale n. 2/2021 per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 103.173,31 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 125.871,44, trova copertura all'interno del Quadro Economico allegato alla presente;
8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

## ALLEGATO 1

TRACCIATO DA ORDINANZA 2	
IVA	
<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI AMATRICE</b> Intervento di ""Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)" Cod_05</p>	<b>10%</b>
<p>Il presente quadro economico è stato elaborato sulla base dei contenuti di cui all'ordinanza speciale n. 2/2021 che ha introdotto e finanziato l'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema- chiesa ottagonale) identificato con CUP C71B21002420001 e finanziato per € 500.000,00. Nel seguente quadro economico le voci ricomprese tra le somme a disposizione sono afferente agli affidamenti perfezionati a valere sul finanziamento pari a € 500.000,00- CUP C71B2100242000 la cui sommatoria complessiva è pari a € 365.996,30. Gli importi liquidati a valere sul finanziamento pari a € 500.000,00 ammontano oggi ad € 15.890,19 oltre iva ed oneri di legge di cui ai seguenti provvedimenti: n. A02610 del 22/12/2021, det. n. A02392 del 28/10/2022.</p> <p>Con determinazione del Direttore n. A00352 del 24/02/2023 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l'Arch. Arianna Brunelli in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.</p> <p>Si specifica altresì che, in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice viene meno la necessità di realizzare l'intervento previsto originariamente nell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, con l'ordinanza Speciale n. 42/2022, emanata anche in considerazione delle indicazioni contenute nel verbale e relativo provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare, determinazione n. 15 del 26 maggio 2022, è stato introdotto, dopo numero 5 del comma 2 dell'articolo 6 dell'OS n. 2/2021, il seguente paragrafo "5bis) Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00". L'USR nel procedere con la definizione del livello progettuale ha parallelamente richiesto alla struttura commissariale prima con apposito ticket (in data 08/10/2024) poi con specifica nota formale l'allineamento del finanziamento (prot. n. 1411428.16-11-2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica del titolo dell'intervento ricompreso in Ordinanza Speciale n. 2/2021 e ss.mm.ii. denominato "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)" CUP C71B21002420001 con la seguente nuova denominazione "Viabilità di servizio accesso SUD" e la rettifica dell'importo da € 500.000,00 ad € 6.500.000,00;</li> <li>- la soppressione dell'intervento di cui all'ordinanza Speciale n. 42/2022 individuato nel relativo allegato come: " 5 bis – Nuova Viabilità di accesso Sud al Centro Storico di Amatrice" in quanto trattasi dello stesso intervento di cui al punto precedente.</li> </ul>	
Quadro Economico	
DESCRIZIONE VOCI	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b> € <b>119.150,00</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 114.650,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.500,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> € <b>380.850,00</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori ) 0,00 €
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 176.884,52 €
B.2.1)	Indagini geologiche tracciato OS2 13.518,99 €
B.2.2)	Indagini geologiche 57.912,22 €
B.2.3)	VIARCH D.Lgs. 50/2026 Tracciato OS 2 2.280,00 €
B.2.5)	Indagini Archologiche 103.173,31 €
B.3)	Spese Tecniche <b>71.209,05 €</b>
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i> 9.500,80 €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progetto di fattibilità</i> 39.629,25 €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva</i> 0,00 €
B.3.4)	Spese tecniche <i>CSP</i> 0,00 €
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i> 0,00 €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i> ) 0,00 €
B.3.7)	VPIA D.Lgs. 36/2023 22.079,00 €

B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	100,00 €
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	455,70 €
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00 €
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	2.383,00 €
B.7.1)	Oper per la struttura di monitoraggio e supporto pari al 2% dei lavori, ai sensi dell'Art. 12, co.2 dell'O.S. n.2/2021	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	0,00 €
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00 €
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 = 4%	2.559,53 €
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo	190,02 €
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	11.915,00 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.2.1- B.2.2, B.2.5 - B.5	38.914,59 €
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	76.238,60 €
B.16)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	0,00 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>500.000,00 €</b>