

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01305 del 26/06/2025

Proposta n. 1333 del 26/06/2025

Oggetto:

Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 8 c. 1, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, c. 2, del D.L. 76/2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022 e ss.mm.ii. del servizio di rilevamento piano altimetrico dell'area attenzionata dalle ipotesi di tracciato afferente all'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice (RI)" nel Comune di Amatrice (RI) propedeutico al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP C71B21002420001- CIG: B745683008- codice Inframob: P23.0089-0086.

Proponente:

Estensore	ANGELUCCI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM L. MARTA	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 8 c. 1, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, c. 2, del D.L. 76/2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022 e ss.mm.ii. del servizio di rilevamento piano altimetrico dell'area attenzionata dalle ipotesi di tracciato afferente all'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice (RI)" nel Comune di Amatrice (RI) propedeutico al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP C71B21002420001– CIG: B745683008- codice Inframob: P23.0089-0086.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2024» con «31 dicembre 2025»*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica"";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTA:

- l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “*Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice*” e l'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice*” e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021;
- l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021*”;
- l'Ordinanza speciale n. 96 del 03 febbraio 2025 che riporta all'art. 9 comma 2 quanto di seguito “*gli interventi in Comune di Amatrice di cui all'Allegato B all'Ordinanza Speciale n. 42/2022 denominati “Viabilità di servizio-Ex cinema – chiesa ottagonale” – CUP: C71B21002420001, identificato con ID 5 e finanziato con l'importo di 500.000,00 € e “Nuova viabilità di accesso al centro storico di Amatrice” identificato con ID 5bis, finanziato con l'importo di 6.000.000,00 € si dispone l'attuazione unitaria con rimodulazione in un unico intervento denominato “Nuova Viabilità di accesso sud al Centro Storico di Amatrice” di importo complessivo pari a € 6.500.000,00 - CUP: C71B21002420001. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTA l'Ordinanza n. 227 del 09 aprile 2025 avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*”;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Direttore n. A00352 del 24/02/2023 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l'Arch. Arianna Brunelli in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- con determinazione del Direttore n. A00330 del 21/02/2025 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. per l'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al Centro Storico di Amatrice", importo € 6.500.000,00 - CUP: C71B21002420001;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno n. 0668742 del 26/06/2025;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP ed in relazione ai destinatari finali dello stesso, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. A01236 del 10/06/2021 sono stati approvati i documenti di gara per poter procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva dell'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in oggetto, a un Operatore Economico per un importo a base d'asta pari a € 54.778,78 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, ed è stato inoltre disposto l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento, all'operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso dell'8,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 50.396,48, Iva ed oneri di legge esclusi. - con nota ns. Prot. 0601501 del 12/07/2021, è stato comunicato all'operatore economico S.P.M. S.r.l, l'avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.8 c.1 lett a) del D.L. 76/2020, dal 12/07/2021;
- in data 02/08/2021, l'operatore economico S.P.M. S.r.l, ha trasmesso uno studio di fattibilità contenente quattro proposte progettuali redatte sulla base del tracciato indicato nell'Ordinanza 2/2021 che in data 05/08/2021 sono state condivise con l'Amministrazione Comunale e con il Sub Commissario;

DATO ATTO CHE:

- definito e condiviso lo studio di fattibilità, con nota prot. 0357153 dell'11/04/2022 il Sub Commissario Straordinario ha convocato la Conferenza di servizi Speciale preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge n. 241/90 e s.m.i. per il giorno 21 del mese di aprile 2022, per definire, tra quelli proposti, l'alternativa di tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto in considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che futuro;
- con nota prot. n. I.0525407 del 27/05/2022 è stata acquisita agli atti la determinazione, n. 15 del 26 maggio 2022, motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare;

VISTA la Determinazione n. A01645 del 07/09/2023, con la quale si è proceduto ad approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema – chiesa

ottagonale)” nel Comune di Amatrice di cui all’ Ordinanza speciale n. 2/2021, redatta dal RUP e modificativa del contratto reg. n. 306/21 del 08/09/2021;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica reso ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, nella sua versione definitiva, acquisito formalmente al prot. n. 1491633 in data 22/12/2023, poi integrato e sostituito con le seguenti trasmissioni prot. n. 0012441 del 04/01/2024, prot. n. 0041401 del 11/01/2024 e prot. n. 51962 del 15/01/2024;

CONSIDERATO CHE:

- i progettisti, dando seguito all’esito della conferenza preliminare conclusasi con determinazione, n. 15 del 26 maggio 2022, con nota acquisita agli atti prot. n. 1491633 del 22/12/2023 hanno consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica avente ad oggetto il nuovo tracciato della Viabilità di accesso Sud al centro storico di Amatrice;
- l’Ufficio scrivente proponeva alla Struttura Commissariale, con nota prot. n. 1499981 del 27/12/2023 la convocazione di un’apposita Conferenza di Servizi Speciale Preliminare al fine di perfezionare il progetto di fattibilità tecnica economica in funzione anche dei contributi che i vari enti coinvolti avrebbero esperto;
- con nota acquisita agli atti prot. n. 0010156 del 04/01/2024 la Struttura Commissariale ha convocato la Conferenza di servizi preliminare, e considerato l’esito delle due sedute è stato possibile confermare il tracciato proposto;
- i progettisti incaricati, con nota prot. n. 0308639 del 05/03/2024, hanno trasmesso il piano delle indagini geofisiche e geognostiche corredato dal relativo computo metrico estimativo, le cui risultanze si rilevano dirimenti per procedere con il perfezionamento del dimensionamento strutturale dell’opera;
- nell’ambito del procedimento della conferenza di servizi preliminare è stato acquisito il contributo del MIC CGRTS-0001431-A-16/01/2024, che subordinava il rilascio del parere di competenza anche alla seguente condizione: *“omissis.... che vengano effettuati sondaggi archeologici preliminari, a totale carico della committenza, i cui tempi e modalità dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura di un archeologo/a incaricato dal richiedente, e il cui curriculum dovrà essere comunque preventivamente sottoposto all’approvazione di questo Ufficio;*
- con determinazione n. A01252 del 04/07/2024 si è proceduto ad affidare il servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 41, co.4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.i. e relativo Allegato I.8 co.7, propedeutico alla definizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento denominato “Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice di cui all’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, recante “Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice”, integrata dall’Ordinanza Speciale n. 42 del 31 Dicembre 2022” all’Operatore Economico “ Actus s.r.l.” P.IVA IT10963521009 e C.F: 10963521009, sede via Francesco Berni 9, Roma (RM), per l’importo di € 22.079 oltre cassa e IVA;
- con nota prot. n 1445176 del 25/11/2024, poi integrata con nota prot. n. 1499032 del 05/12/2024 e prot. n. 0042745/2025 è stato consegnato il piano delle indagini archeologiche;
- con determinazione n. A00104 del 23/01/2025 si è proceduto ad affidare l’incarico per l’esecuzione delle indagini archeologiche propedeutiche alla definizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento denominato "*Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)*", ricompreso nell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-

legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022, all'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", P.IVA e C.F: 00919170571, sede legale VIA SALARIA KM 94.900, Borgo Velino (RI), per l'importo di € 103.162,99 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- nell'ambito della campagna delle indagini archeologiche è stata rilevata la presenza di emergenze in corrispondenza dell'innesto della viabilità su tornante e che sarà necessario procedere con la redazione di diverse ipotesi di tracciato rispetto alle quali impostare ragionamenti- analisi valutazioni volte all'individuazione di una scelta in ragione di fattori rilevanti quali: impatto paesaggistico e/o impatto architettonico culturale;
- occorre integrare il rilievo dell'areale interessato dalle molteplici ipotesi di tracciato volte all'individuazione della proposta idonea a garantire il giusto livello di valorizzazione paesaggista, culturale ed ambientale;

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 10, comma 3, lett a) ai sensi del quale sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, a cui le rilevanze riscontrate in situ posso essere ricondotte;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.171 che ha parzialmente ridisegnato l'organizzazione del Ministero, istituendo la Commissione Regionale per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu.) e dato atto che la stessa Co.Re.Pa.Cu. volge i compiti previsti dall' art. 47 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come, a mero titolo esemplificativo, l'autorizzazione gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il segretario regionale, ecc;

DATO ATTO che solo all'esito delle valutazioni della Commissione Regionale per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu.) sarà possibile dare avvio allo sviluppo del progetto e che pertanto si rileva necessario, dato lo stato delle cose, dover procedere con l'affidamento del solo progetto di fattibilità tecnica economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022 e ss.mm.ii. del servizio di rilevamento plano altimetrico dell'area attenzionata dalle ipotesi di tracciato afferente all'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice (RI)" nel Comune di Amatrice (RI) propedeutico al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP C71B21002420001- codice Inframob: P23.0089-0086.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023);

RILEVATO che l'operatore economico "GEOM.EMANUELE CESARETTI - IT01104960578", risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;

DATO ATTO CHE:

- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, il giorno 06/06/2025 l'Operatore economico "GEOM.EMANUELE CESARETTI - IT01104960578", è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA., con registro di sistema n. PI121017-25, a presentare l'offerta economica per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 10.385,28 euro oltre IVA e oneri di legge, entro il termine del 13.06.2025 alle ore 11:00;
- in data 13/06/2025 entro il termine ultimo per la presentazione sopra riportato, risulta pervenuta la seguente offerta:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
GEOM.EMANUELE CESARETTI	1104960578	Rieti	PI126480-25	13/06/2025 10:47:09

VISTO il verbale della seduta n. 1 del 13/06/2025, acquisito al prot. n. 0668713 del 26/06/2025 da cui si rileva altresì che mediante la funzionalità disponibile sul portale si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente, risultante essere il seguente: B745683008;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta, correttamente sottoscritta, l'operatore economico GEOM.EMANUELE CESARETTI - IT01104960578, che ha offerto un ribasso del 1,00%, e pertanto per un importo contrattuale di € 10.254,70 (diecimiladuecentocinquantaquattro/70 euro) oltre IVA e oneri di legge;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 13/06/2025 acquisito al prot. n. 0668713 del 26/06/2025 equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico avente ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice poi aggiornata con Ordinanza Speciale n. 42/2022 e ss.mm.ii. del servizio di rilevamento piano altimetrico dell'area attenzionata dalle ipotesi di tracciato afferente all'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice (RI)" nel Comune di Amatrice (RI) propedeutico al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP C71B21002420001– codice Inframob: P23.0089-0086- CIG: B745683008, all'operatore economico GEOM.EMANUELE CESARETTI - IT01104960578, che ha offerto un ribasso del 1,00%, e pertanto per un importo contrattuale di € 10.254,70 (diecimiladuecentocinquantaquattro/70 euro) oltre IVA e oneri di legge;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare il servizio di rilevamento piano altimetrico dell'area attenzionata dalle ipotesi di tracciato afferente all'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice (RI)" nel Comune di Amatrice (RI) propedeutico al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP C71B21002420001– codice Inframob: P23.0089-0086- CIG: B745683008, all'operatore economico GEOM.EMANUELE CESARETTI - IT01104960578, che ha offerto un ribasso del 1,00%, e pertanto per un importo contrattuale di € 10.254,70 (diecimiladuecentocinquantaquattro/70 euro) oltre IVA e oneri di legge;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024, in forza del quale: "in ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 30 del D.L. 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori";

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

AI SENSI della normativa vigente;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultante dal verbale acquisito al protocollo n. 0668713 del 26/06/2025;
2. di affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di rilevamento piano altimetrico dell'area attenzionata dalle ipotesi di tracciato afferente all'intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice (RI)" nel Comune di Amatrice (RI) propedeutico al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico economica da rendere ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP C71B21002420001– codice Inframob: P23.0089-0086- CIG: B745683008, all'operatore economico GEOM.EMANUELE CESARETTI - IT01104960578, che ha offerto un ribasso del 1,00%, e pertanto per un importo contrattuale di € 10.254,70 (diecimiladuecentocinquantaquattro/70 euro) oltre IVA e oneri di legge;
3. di approvare il Quadro Economico dell'intervento come sopra riportato allegato n.1;
4. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e sono finanziati dall'Ordinanza n.112;
7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;

8. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://ursisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi all'autorità giurisdizionale entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Copia

Allegato n.1

		IVA
L'ordinanza speciale n. 96 del 03 febbraio 2025 che riporta all'art. 9 comma 2 quanto di seguito "gli interventi in Comune di Amatrice di cui all'Allegato B all'Ordinanza Speciale n. 42/2022 denominati "Viabilità di servizio-Ex cinema – chiesa ottagonale" – CUP: C71B21002420001, identificato con ID 5 e finanziato con l'importo di 500.000,00 € e "Nuova viabilità di accesso al centro storico di Amatrice" identificato con ID 5bis, finanziato con l'importo di 6.000.000,00 € si dispone l'attuazione unitaria con rimodulazione in un unico intervento denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al Centro Storico di Amatrice" di importo complessivo pari a € 6.500.000,00 - CUP: C71B21002420001. Codice Inframob: P23.0089-0086		10%
Quadro Economico		
	DESCRIZIONE VOCI	
A	LAVORI	€ 4.370.718,77
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.258.410,06
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 112.308,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 2.129.281,20
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ -
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 287.861,61
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 10.358,28
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 82.758,84
B.2.3)	Indagini archeologiche	€ 154.744,49
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ 40.000,00
B.3)	Spese Tecniche	€ 705.005,38
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progetto di fattibilità</i>	€ 173.038,18
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva</i>	€ 87.752,13
B.3.4)	Spese tecniche <i>CSP</i>	€ 31.074,80
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 204.722,01
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 46.870,12
B.3.7)	Archeologo	€ 40.000,00
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 16.007,30
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 177.133,30
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 87.414,38
B.7.1)	Oper per la struttura di monitoraggio e supporto pari al 2% dei lavori, ai sensi dell'Art. 12, co.2 dell'O.S. n.2/2021	€ 87.414,38
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 3.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 = 4%	€ 53.552,84

B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo	€	-
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€	437.071,88
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€	102.298,88
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	166.882,81
B.16)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€	5.638,50
TOTALE GENERALE (A+B)			6.500.000,00 €

Copia