

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02461 del 10/11/2025

Proposta n. 2539 del 07/11/2025

Oggetto:

Decisione di contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), dell'O.S. n. 112/2025 dei lavori di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice". Codice Inframob P25.0016-0002 - CUP C73G25000010001 CIG: B8EE63DFDA

Proponente:

Estensore	TASCHETTI MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Oggetto: Decisione di contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), dell'O.S. n. 112/2025 dei lavori di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice". Codice Inframob P25.0016-0002 – CUP C73G25000010001 CIG: B8EE63DFDA

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA
2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che *"Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4- novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025»*, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *"31 dicembre 2024"* con *"31 dicembre 2025"*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale *"Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica"*, in ragione della comprovata esperienza

professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica”;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice" nel cui allegato 1) è ricompreso l'intervento di messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice, importo stimato pari a 1.560.000,00 euro;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori di “messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice” Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. b) - cod. Inframob P25.0016-0002 – CUP C73G25000010001 ;
- con Determinazione n. A00803 del 16/04/2025 l'Arch. Mariagrazia Gazzani è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 d.lgs. 36/2023, per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A00937 del 29/04/2025 è stato incaricato l'Ing. Alberto Cecchini – IDROESSE ENGINEERING S.r.l. - P.IVA IT04760490286, per i servizi tecnici inerenti alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento in argomento;

VISTO il Decreto del Direttore n. A02295 del 28/10/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "*messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice*", redatto dall'Ing. Alberto Cecchini – soc. IDROESSE ENGINEERING S.r.l. - P.IVA IT04760490286, per un importo complessivo di € 1.560.000,00 di cui € 999.109,77 per lavori comprensivi oneri per la sicurezza ed € 560.890,23 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO l'art. 4, comma 3 dell'Allegato I.2 secondo il quale: *Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;*

VISTO l'articolo 5 comma 1 lett. b) della citata Ordinanza Speciale secondo cui per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO CHE

- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei contratti;

RILEVATO come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di "*messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice*" da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un

importo complessivo a base di gara € 999.109,77 IVA esclusa, di cui € 918.218,60 per i lavori soggetti a ribasso ed € 80.891,17 per oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso;

DATO ATTO che:

- l'operatore economico individuato, "FOSSACECA S.R.L. con sede legale in Roccaspinalveti (CH) via Roma 2 – 66050 - P.IVA e C.F. 02108860699, risulta in possesso della qualificazione SOA richiesta, come previsto dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, art. 4 comma 1;
- nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023, in data 28/10/2025, l'operatore economico FOSSACECA S.R.L., con sede legale in Roccaspinalveti (CH) via Roma 2 – 66050 - P.IVA e C.F. 02108860699, è stato invitato tramite il sistema telematico S.TEL.LA., con registro di sistema n. PI235114-25 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base di gara pari ad € 999.109,77 IVA esclusa, di cui € 918.218,60 per i lavori soggetti a ribasso ed € 80.891,17 per oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso, entro le ore 23:59 del 03/11/2025;
- in data 03/11/2025, ed entro le ore 23:59, l'OE invitato ha rimesso la propria offerta mediante la piattaforma STELLA come di seguito riportato:

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	FOSSACECA S.R.L.	02108860699	PI235114-25	Inviato	03/11/2025 22:00:02

VISTO che nella seduta del giorno 04/11/2025, come da verbale acquisito al prot. n. 1090152 del 05/11/2025 si è proceduto alla verifica della documentazione pervenuta e alla proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del suddetto operatore economico che ha offerto un ribasso economico del 2,02% per un importo contrattuale di € 980.561,75, IVA esclusa;

VISTO la nuova funzionalità disponibile sul portale da cui si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente e che il CIG è il seguente: B8EE63DFDA;

RITENUTO all'esito delle procedure suindicate, di approvare l'operato del RUP e di affidare i lavori di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice" all'Operatore Economico FOSSACECA S.R.L. con sede legale in Roccaspinalveti (CH) via Roma 2 – 66050 - Codice fiscale e P.IVA n. 02108860699, che ha offerto un ribasso del 2,02% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 980.561,75, IVA esclusa;

CONSIDERATO che il verbale della seduta di affidamento del 04/11/2025, acquisito al prot. n. 1090152 del 05/11/2025, equivale a proposta di aggiudicazione, dell'appalto dei lavori di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice", all'Operatore Economico FOSSACECA S.R.L. con sede legale in Roccaspinalveti (CH) via Roma 2 – 66050 - Codice fiscale e P.IVA n. 02108860699, che ha offerto un ribasso del 2,02% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 980.561,75 IVA esclusa;

RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla

costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice”, all’Operatore Economico FOSSACECA S.R.L. con sede legale in Roccaspinale (CH) via Roma 2 – 66050 - Codice fiscale e P.IVA n. 02108860699, che ha offerto un ribasso del 2,02% sull’importo a base di gara di € 999.109,77 IVA esclusa, di cui € 918.218,60 per i lavori soggetti a ribasso ed € 80.891,17 per oneri della sicurezza non sono soggetti ribasso e pertanto per l’importo contrattuale di euro 980.561,75 IVA esclusa;

VISTO l’art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO il DURC on line protocollo prot. INAIL_51355611 del 27/10/2025 con validità fino al 24/02/2026 dal quale la società FOSSACECA S.R.L., risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l’affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all’art. 53 comma 4 del Codice nella misura del 5% dell’importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta Ordinanza Speciale 112/2025 per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d’urgenza e l’esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d’appalto, anche in deroga all’articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dal RUP ed acquisita il 07/11/2025 al prot. n. 1100016;

DATO ATTO, infine, che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l’importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), del decreto-legge 36/2023;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale acquisito agli atti con prot. n. 1090152 del 05/11/2025;
2. di affidare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), dell'O.S. n. 112/2025 i lavori di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice" all'Operatore Economico FOSSACECA S.R.L. con sede legale in Roccaspinalveti (CH) via Roma 2 – 66050 - Codice fiscale e P.IVA n. 02108860699, che ha offerto un ribasso del 2,02% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 980.561,75, IVA esclusa;
3. di approvare il quadro economico (**allegato n.1**) rimodulato a seguito di procedura di gara, in cui trovano copertura i lavori afferenti all'intervento di "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice";
4. di disporre ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'Ordinanza Speciale n. 112/2025, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione ai sensi dell'articolo 18 del Codice;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del D.lgs. n. 36/2023;
6. di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Allegato 1

QE RIMODULATO - P25.0016-0002 - Intervento di messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice					IMPORTI
A				LAVORI	999.109,77
	A.1			Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	918.218,60
	A.2			Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	80.891,17
	A.3			Oneri manodopera (compresi in A.1)	212.814,65
	A.4			Ribasso d'asta (2,02 % A.1)	18.548,02
A2				IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	980.561,75
B				SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	559.035,42
	B.1			Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	511,15
	B.2			Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	14.179,50
		B.2.1		Rilievi e Accatastamenti	5.000,00
		B.2.2		Indagini geognostiche	5.000,00
		B.2.3		Indagini, accertamenti ed analisi strutturali (caratterizzazione terre e rocce da scavo)	3.000,00
		B.2.4		Altre spese tecniche	1.179,50
	B.3			Spese Tecniche	146.164,12
		B.3.1		Spese per attività consulenza o supporto	15.668,99
			B.3.1.1	geologo	2.000,00
			B.3.1.2	sorveglianza archeologica dello scavo in assistenza durante l'esecuzione dei lavori	13.668,99
		B.3.2		Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	0,00
		B.3.3		Spese tecniche progettazione esecutiva	33.172,38
		B.3.4		Spese tecniche CSP	5.554,60
		B.3.5		Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	41.768,15
		B.3.6		Spese per collaudo statico, tecnico funzionale degli impianti e tecnico amministrativo	50.000,00
	B.4			Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e IVA di legge	5.000,00
	B.5			Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (con B.1 max 10% Lavori)	65.000,00
	B.6			Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)	9.991,10
	B.7			Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e smi - max 2% Importo Lavori (A)	19.982,20
	B.8			Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi - ex art. 10 Ordinanza Speciale n. 2/2021	23.000,00
	B.9			Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici compresa IVA 22%	0,00
	B.10			Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	0,00
	B.11			Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%	5.466,99
	B.12			Cassa previdenziale di B.3.1.1 geologo = 4%	546,76
	B.13			I.V.A. al 10% lavori A2	98.056,18
	B.14			I.V.A. al 22% (B.2 + B.5)	17.419,49
	B.15			I.V.A. al 22% Spese Tecniche (B.3 + B.11 + B.12)	33.479,13
	B.16			Asservimenti ed occupazioni	0,00
	B.17			Oneri ripiegamento cantiere "cunicoli" e messa in sicurezza dei luoghi IVA compresa	120.238,82
				TOTALE A2 + B	1.539.597,18
C				ECONOMIE	
	C.1			Economie (importo ribasso)	18.548,02
	C.2			Economie (minor gettito IVA 10%)	1854,81
				TOTALE A2 + B + C	1.560.000,00