

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00556 del 19/03/2025

Proposta n. 611 del 19/03/2025

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento denominato "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice Opera: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG: B5EC1BAD99 - Codice Inframob: P23.0052-0053

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARCONI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento denominato "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice Opera: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG: B5EC1BAD99 - Codice Inframob: P23.0052-0053

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, che ricomprendeva l'intervento denominato "Sede Comunale di Tarano" Codice OOPP_000088_2017, per un importo complessivo pari ad euro € 612.800,00;

VISTE le Ordinanze 67/2018 e n. 109 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" la quale ricomprende, nell'Allegato 1 al n. progressivo 237, l'intervento in oggetto rinominato "Sede comunale di Tarano" (RI) adeguandone l'importo complessivo in ad euro € 630.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale” e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: “Provvedimento art. 27 Pubblicità legale”;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell’avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

CONSIDERATO che l’opera oggetto di intervento risulta ricompresa altresì tra i beni sottoposti alla disciplina di tutela di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A00793 del 29/07/2019 con la quale l'Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Sede comunale di Tarano" (RI) - Codice Opera: OOPP_000088_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n. n. 203290 del 01/03/2022;

VISTA la determinazione n. A00926 del 10/07/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento denominato "Sede Comunale di Tarano" - Codice Opera: OOPP_000088_2017 a favore del RTI "MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS - DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI" con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439 - che ha offerto un ribasso economico del 51,74% per un importo contrattuale di € 41.340,23 IVA e oneri di legge esclusi;

VISTA la Determinazione n. A00525 del 15/03/2021 con la quale è stata approvata la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, afferente all'incarico di redazione della risposta sismica locale per l'intervento in oggetto, affidata al RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari", con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi n. 65 - Partita Iva 01512910439 per un importo complessivo di € 1.043,86 corrispondente ad un incremento dell'importo contrattuale iniziale pari al 2,5%;

VISTA la Determinazione n. A01519 del 13/07/2021, con la quale è stata approvata la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativamente al servizio di aggiornamento del progetto definitivo all'importo di finanziamento della Sede Comunale di Tarano (RI) affidato alla RTP "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari", con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Branconi. 65 - Partita Iva 01512910439 -per un importo complessivo di € 6.080,77 al netto del ribasso offerto del 51,74% oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la Determinazione n. A02123 del 09/11/2021 di Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all'intervento in oggetto ai sensi delle Ordinanze 37/2018 e 109/2020. Codice: OOPP_000088_2017.

VISTA la Determinazione n. A02327 del 24/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Sede comunale di Tarano" nel Comune di Tarano (RI). Codice Opera: OOPP_000088_2017, redatto dal RTI "Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari";

VISTA l'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis e Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020 rilasciata dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo, Assessorato Lavori Pubblici E Tutela Del Territorio, Mobilità Area Genio Civile Lazio Nord con n. di prot. Protocollo n° 2022-0000271041 Posizione n° 123384 del li 18/03/2022;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo del 28/03/2022, acquisito al prot. n. 309719 del 29/03/2022, redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista incaricato;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 29/03/2022, redatto dal RUP e acquisito in pari data al protocollo n. 310522;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00921 del 06/04/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione per un importo lavori di € 469.797,32 di cui € 442.599,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 27.197,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. A01097 del 03/05/2022 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Sede comunale di Tarano" nel Comune di Tarano (RI) Codice Opera: Codice: OOPP_000088_2017, per un importo complessivo di € 469.797,32 di cui € 442.599,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 27.197,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OG1 mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la Determinazione n. A01891 dell'11/08/2022 con la quale l'Arch. Federica Badini, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Sede comunale di Tarano" (RI) - Codice Opera: OOPP_000088_2017, in sostituzione dell'Arch. Letizia Sergola;

VISTA la Determinazione n. A02399 dell'31/10/2022 con quale è stato affidato dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016 dell'Intervento denominato "Sede Comunale di Tarano" nel Comune di Tarano (RI) - Codice: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 CIG 8244938214 al RTP costituito da Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis Davide Severini - Pierini Lucia - Mauro Camilletti - Andrea Sediari" con sede legale in Via F. Branconi, 65 - 60025 - Loreto (AN), per l'importo contrattuale complessivo di € 16.102,50 oltre IVA e oneri di legge e sono stati nominati:

- l'Arch. Marco Lambertucci, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 432, quale Direttore dei Lavori per l'intervento denominato "Sede comunale di Tarano" sita nel comune di Tarano (RI) - «codice: OOPP_000088_2017»;

- l'Arch. Andrea Alpini, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 297, quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per l'intervento denominato "Sede comunale di Tarano" sita nel comune di Tarano (RI) - «codice: OOPP_000088_2017»;

VISTA la Determinazione n. A02699 del 12/12/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Sede Comunale di Tarano" nel Comune di Tarano (RI) - Codice: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG: 91797021BC e l'aggiudicazione all'operatore economico Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo P.IVA 05174791219, con sede legale in Via Astone Arcangelo n. 26,Casoria (NA), che ha offerto un ribasso economico del 32,48%

corrispondente all'importo contrattuale di € 326.041,0,1 di cui € 27.197,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. A02423 dell'29/12/2023 con la quale l'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "*Sede comunale di Tarano*" (RI) - Codice Opera: OOPP_000088_2017, in sostituzione dell'Arch. Federica Badini;

VISTA la Determinazione n. A00084 dell'22/01/2025 con la quale l'ing. Federica Carconi, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stato nominato responsabile unico del progetto per la realizzazione dell'intervento denominato "*Sede comunale di Tarano*" (RI) - Codice Opera: OOPP_000088_2017, in sostituzione dell'Ing. Maria Luisa Ciafrè;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento in oggetto lavori di miglioramento sismico sede Comunale Di Tarano - sede Comunale Di Tarano (RI) comprende:
 - a) Rinforzo delle componenti murarie maggiormente sollecitate
 - b) Rinforzo strutturale dei setti murari portanti
 - c) Consolidamento della copertura attraverso l'inserimento di cordoli e presidi antisismici come travi, catene tiranti o altri sistemi di ancoraggio
 - d) Sostituzione di porzioni limitate di murature incoerenti o lesionate tramite interventi di "cuci-scuci"
- ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 tutte le costruzioni di cui sopra, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico;
- il collaudo statico deve essere esperito in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018;

CONSIDERATO CHE l'importo a base di gara, per l'affidamento del servizio tecnico di collaudatore statico inerente all'intervento in questione, stimato dal RUP, ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 7.145,97 oneri previdenziali ed Iva esclusi;

RICHIAMATO il capitolo 9 del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

RITENUTO CHE

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui*

all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023);

RILEVATO che l'operatore economico “Studio di progettazione Ing. Fabrizio Mercuri” P.IVA IT00932530579 risulta in possesso dei requisiti richiesti, come previsto dell'Allegato II.14, art. 13;

DATO ATTO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento delle attività richiamate in epigrafe, previa consultazione di un operatore economico regolarmente iscritto all'Elenco Anagrafe antimafia degli esecutori, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;
- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- in data 21/02/2025, l'operatore economico “Studio di progettazione Ing. Fabrizio Mercuri” P.IVA IT00932530579 è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA, con Registro di Sistema n. PI036655-25 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;
- entro le ore 09:00 del 27/02/2025, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportato:

Ragione Sociale	P. Iva	Registro di Sistema	Data ricezione
Studio di Progettazione Ing. Fabrizio Mercuri	P.IVA 00932530579	PI039583-25	25/02/2025 19:12:52

VISTO il verbale della seduta di gara del 28/02/2025, acquisito al prot. 0304537 del 11/03/2025;

VISTO la nuova funzionalità disponibile sul portale da cui si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente; il CIG è il seguente: B5EC1BAD99;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta l'operatore economico “Studio di Progettazione Ing. Fabrizio Mercuri, con sede dell'attività in Via G: Marconi n°9 Montebugnoli (RI)P.IVA 00932530579, ha offerto un ribasso del 1.80 % per un importo contrattuale pari ad euro 7.017,34 e oneri previdenziali pari a € 280,69 ed Iva pari ad euro 1.605,57;

CONSIDERATO che il verbale della seduta di gara del 24/01/2025, acquisito al prot. n. 0090831 del 24/01/2025, equivale a proposta di aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento denominato "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017. CUP: C93B17000110001 Codice Inframob: P23.0052-0053, all'Operatore Economico "Studio di Progettazione Ing. Fabrizio Mercuri, con sede dell'attività in Via G: Marconi n°9 Montebuono (RI) P.IVA 00932530579 il quale ha offerto un ribasso del 1.80 %, e pertanto per l'importo contrattuale totale di 7.017,34 oltre IVA e oneri di legge pari ad euro 1.886,62;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017. CUP: C93B17000110001 Codice Inframob: P23.0052-0053, all'Operatore Economico "Studio di Progettazione Ing. Fabrizio Mercuri, con sede dell'attività in Via G: Marconi n°9 Montebuono (RI) P.IVA 00932530579, il quale ha offerto un ribasso del 1.80%, e pertanto per l'importo contrattuale totale di 7.017,34 oltre IVA e oneri di legge pari ad euro 1.886,62;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita con prot. n. 304488 del 11/03/2025

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO il certificato di regolarità contributiva protocollo prot. Inarcassa 0356824 del 07/03/2025 dal quale l'Ing. Fabrizio Mercuri, nato a Terni TR il 05/04/1969, P.IVA 00932530579, matricola 689915 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 07/03/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare all'Ing. Fabrizio Mercuri P.IVA IT00932530579 il servizio in oggetto, per un importo di € 7.017,34 oltre oneri previdenziali e IVA come per legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato, tramite il portale STELLA, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO, altresì, che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

DATO ATTO che l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017. CUP: C93B17000110001 - CIG: B5EC1BAD99 - Codice Inframob: P23.0052-0053, trova copertura nel quadro economico che viene così rimodulato come allegato alla presente (All.1);

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultante dall'allegato verbale della seduta di gara del 28/02/2025, acquisito al prot. 0304537 del 11/03/2025 (Allegato 1) che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017. CUP: C93B17000110001 - CIG: B5EC1BAD99 - Codice Inframob: P23.0052-0053 all'Operatore Economico "Studio di Progettazione Ing. Fabrizio Mercuri, con sede dell'attività in Via G. Marconi n°9 Montebuono (RI) P.IVA 00932530579 , il quale ha offerto un ribasso del 1.80%, e pertanto per l'importo contrattuale totale di 7.017,34 oltre IVA e oneri di legge pari ad euro 1.886,62;
3. di approvare il quadro economico (Allegato 2) rimodulato in cui trova copertura il servizio di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017. CUP: C93B17000110001 Codice Inframob: P23.0052-0053;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento "Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - Codice Inframob: P23.0052-0053, trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità ed è finanziato dall'Ordinanza n. 109/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" ove, nell'Allegato 1, al progressivo n. ID Ord. 237, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune di Tarano, per un importo complessivo di € 630.000,00;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs. 36/2023 dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all' intervento ""Sede comunale di Tarano", sita nel comune di Tarano (RI) - Codice OOPP_000088_2017. CUP: C93B17000110001 Codice Inframob: P23.0052-0053
CIG	
Atto indizione	
Data Atto indizione	
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	27/02/2025 09:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none">Federica Carconi - Presidente/Soggetto Valutatore

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	STUDIO DI PROGETTAZIONE	MRCFRZ69D05L117V	PI039583-25	Inviato	25/02/2025 19:12:52

Esame verifica amministrativa

Inizio	28/02/2025 11:51:58
Fine	28/02/2025 12:00:16

Preliminarmente il segretario verbalizzante e il Seggio di gara, presa visione dell'identità dei partecipanti alla procedura, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Si procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo. Si dispone che l'esame della documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni e ai documenti richiesti negli atti di gara venga operata con l'ausilio della Direzione Gare e Contratti che, attraverso gli operatori all'uopo investiti, condurrà tale attività, riportandone il relativo esito al Seggio di gara.

Il segretario verbalizzante riporta il risultato delle operazioni di esame delle "Buste Documentazione" condotte dagli operatori della Direzione Gare e Contratti, il Seggio ne prende atto facendone proprie le relative risultanze.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	STUDIO DI PROGETTAZIONE	Ammessa

Esame valutazione economica

Inizio	28/02/2025 12:00:18
Fine	28/02/2025 12:00:19

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Copia

Ragione Sociale	Ribasso %	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
STUDIO DI PROGETTAZIONE	1,80		1	Aggiudicatario proposto

Note

Letto, approvato, sottoscritto.

- Federica Carconi - Presidente\Soggetto Valutatore

Copia

Sede Comunale di Tarano" nel Comune di Tarano (RI) - Codice: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001			
- Cod Inframob P23.0052-0053 -			
Quadro economico post incarico collaudo			
			Importo
A		LAVORI	326.041,00
	A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	298.843,16
	A.2	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	27.197,84
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	145.663,85
	B.1	Lavori in economia (max 5% su Importo Lavori A)	0,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	11.951,28
	B.2.1	Indagini Geognostiche	2.731,63
	B.2.2	Indagini Strutturali	5.919,65
	B.2.3	Accertamenti e prove di laboratorio- Spese per analisi e collaudi	3.300,00
	B.3	SPESE TECNICHE	55.479,78
	B.3.1	Spese Tecniche per Progettazione Definitiva	13.659,44
	B.3.2	Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva compreso C.S.P.	8.848,07
	B.3.3	Spese Tecniche per Direzione dei Lavori, compreso C.S.E.	16.102,49
	B.3.4	Spese tecniche supplementari Det. A01519 del 13/07/2021	6.080,77
	B.3.5	Spese per Verifiche Tecniche (Collaudo statico)	7.017,34
	B.3.6	Spese per attività consulenza o supporto: relazione geologica	2.727,81
	B.3.7	Risposta sismica Locale	1.043,86
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni, compresi bolli	695,32
	B.5	Imprevisti (max 5% Imp. Lavori (A)), comprensivi oneri per la sicurezza	16.359,57
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art.92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Totale Lavori (A)	9.395,95
	B.7	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	0,00
	B.8	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00
	B.9	Cassa previdenziale di cui ai punti da B3.1 a B.3.5 pari al 4%	2.068,32
	B.10	Cassa previdenziale di cui ai punti: B3.6+B3.7, pari al 4%(fino al 04/2022 pari al 2%)	150,55
	B.11	IVA sui lavori (A) pari al 10%	32.604,10
	B.12	IVA 10% sui punti B.5 - Imprevisti	1.635,96
	B.13	IVA 22% su spese tecniche B3 e cassa previdenziale B9 e B10	12.693,70
	B.14	IVA 22% Su rilievi accertamenti ed indagini di B.2	2.629,28
C		SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO	158.295,15
ale			630.000,00