

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02069 del 30/09/2025

Proposta n. 2113 del 25/09/2025

**Oggetto:**

Decisione di contrarre e affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, del servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali e prove sui materiali per l'intervento denominato "ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Scai, Torrita, Pasciano, Sommati, San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico - Domo, Santa Giusta, Sant'Angelo, Preta, Prato, Cornillo Nuovo, Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco nel comune di Amatrice (RI)". CUP: C74H22000960005, C74H22000970005, C74H22000980005, C74H22000990005. Cod Inframob: P24.0029-0001, P24.0029-0002, P24.0029-0003, P24.0029-0004 - CIG B814557E8E

**Proponente:**

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Decisione di contrarre e affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, del servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali e prove sui materiali per l'intervento denominato "ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Scai, Torrita, Pasciano, Sommati, San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico – Domo, Santa Giusta, Sant'Angelo, Preta, Prato, Cornillo Nuovo, Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco nel comune di Amatrice (RI)". CUP: C74H22000960005, C74H22000970005, C74H22000980005, C74H22000990005. Cod Inframob: P24.0029-0001, P24.0029-0002, P24.0029-0003, P24.0029-0004 - CIG B814557E8E

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4- novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 21/07/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA l'Ordinanza speciale commissariale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice;

VISTA l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l'elenco n. 15 Interventi per il ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Castello, Santa Giusta, Patarico – Domo, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di € 10.600.000,00;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto "Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A01004 del 29/05/2024, con la quale Ing. Beatrice Rosati, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. A00619 del 27/03/2025 con la quale si è proceduto alla sostituzione dell'Ing. Beatrice Rosati nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto con l'Arch. Giulia De Luca, funzionario dell'Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A01798 del 25/08/2025 con la quale si è proceduto alla sostituzione dell'Arch. Giulia De Luca nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto con l'Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A01934 del 16/09/2025 con la quale si è proceduto alla sostituzione dell'Arch. Mariagrazia Gazzani, nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto con l'ing. Beatrice Rosati funzionario dell'Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A00529 del 14/03/2025 con la quale si è proceduto alla conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Santa Giusta, Patarico - Domo, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI) mediante procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in quattro lotti, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 e all'aggiudicazione:

- per il lotto n. 1 “Cimiteri delle frazioni di Sommati, Pasciano, Torrita e Scai” a favore dell'Operatore economico RTI GIACOMO DI RIENZO - ING. GIANLUCA DI NUCCI - LAILA FILIPPI ARCHITETTO - GEOLOGO CLAUDIO SANACORI - MACCHIAROLI & PARTNERS S.R.L. - LORENZO COCCHI, che ha offerto un ribasso del 45,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 177.844,94 oltre IVA e oneri di legge;
- per il lotto n. 2 “Cimiteri della frazione di San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico-Domo, Santa Giusta”, a favore dell'Operatore economico RTI STUDIO BAFFO S.R.L. RTI – GEOSYSTEM STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E PROGETTAZIONE – ALL

INGEGNERIA - TISENGINEERING DI ING. STEFANO BOSCHERINI che ha offerto un ribasso del 32,15% corrispondente all'importo contrattuale di € 186.003,05, oltre IVA e oneri di legge;

- per il lotto n. 3 “Cimiteri delle frazioni di Sant’Angelo, Preta, Prato, e Cornillo Nuovo”, a favore dell’Operatore economico RTI CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L. - PROJECT BUILDING ART SRL che ha offerto un ribasso del 38,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 196.264,16, oltre IVA e oneri di legge;

- per il lotto n. 4 “Cimiteri delle frazioni di Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco”, a favore dell’Operatore economico S.P.M. che ha offerto un ribasso del 50,01% corrispondente all'importo contrattuale di € 169.506,64, oltre IVA e oneri di legge;

VISTI i piani e i computi delle indagini strutturali e prove sui materiali trasmessi dai gruppi di progettazione per i quattro lotti;

CONSIDERATO che l'importo a base di gara, per l'affidamento delle indagini strutturali e prove sui materiali, relativo a tutti i cimiteri ricompresi nel sopra citato allegato 1 dell'OS n. 42 del 31 dicembre 2022 è stato quantificato in € 200.207,57;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale” e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: “Provvedimento art. 27 Pubblicità legale”;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”;

VISTA l’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 art 8 comma 1 lett d. il quale definisce le *“Disposizioni procedurali e autorizzative per gli interventi pubblici” Art 1. Ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalità:*

*Omissis*

*b): per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 150.000 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso riportante*

*l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Omissis;*

VISTA Ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025 “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;

**DATO ATTO CHE**

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all’affidamento delle attività richiamate in epigrafe, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, previa valutazione di tre preventivi di operatori economici regolarmente iscritti all’Elenco Anagrafe antimafia degli esecutori, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per l’espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

**DATO ATTO che:**

- in data 05/08/2025 con registro di sistema PI169809-25 si è proceduto tramite la piattaforma telematica STELLA alla richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici:

N. Riga	Ragione Sociale	Partita Iva
1	MP CALANDRELLA DIAGNOSTICA E COSTRUZIONI SRL	IT01170230575
2	S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente	it04156821219
3	SOCOTEC Italia S.r.l.	IT01872430648

- che alla scadenza del termine previsto, ore 23:59 del 12/08/2025, sono pervenuti i seguenti preventivi:

Fornitore	Registro di Sistema	Data ricezione
S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente	PI171527-25	07/08/2025 11:53:55
MP CALANDRELLA DIAGNOSTICA E COSTRUZIONI SRL	IT01170230575	08/08/2025 16:08:03

- che a seguito dell’esame disgiunto dei due preventivi è stato ritenuto qualitativamente e quantitativamente corrispondente al fabbisogno di questa Stazione Appaltante quello inviato dall’O.E. S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, P.IVA IT04156821219, il quale, tra l’altro, è risultato essere in possesso di pregresse esperienze contrattuali con la S.A., tutte concluse con esito positivo;
- in data 25/08/2025, l’operatore economico S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, P.IVA IT04156821219, che ha presentato il miglior preventivo, è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA, con Registro di Sistema n. PI177935-25 a presentare l’offerta

economica, corredata della relativa documentazione;

- entro le ore 15:00 del 29/08/2025, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta da parte dell'Operatore Economico invitato come di seguito riportato:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>P.IVA</b>	<b>Registro di Sistema</b>	<b>Data ricezione</b>	<b>Ribasso</b>
S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente	04156821219	PI179023-25	27/08/2025 10:29:46	36,74%

VISTO il verbale della seduta di gara del 29/08/2025, acquisito al prot. n. 861554 del 02/09/2025;

VISTO la nuova funzionalità disponibile sul portale da cui si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente; il CIG è il seguente: B814557E8E;

CONSIDERATO che il verbale della seduta di gara del 29/08/2025, acquisito al prot. n.861554 del 02/09/2025, equivale a proposta di aggiudicazione dell'affidamento del servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali e prove sui materiali per l'intervento denominato "Ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Scai, Torrita, Pasciano, Sommati, San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico – Domo, Santa Giusta, Sant'Angelo, Preta, Prato, Cornillo Nuovo, Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco nel comune di Amatrice (RI)" all'Operatore Economico S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, P.IVA 04156821219, che ha offerto un ribasso pari al 36,74% corrispondente a un importo contrattuale pari ad € 126.651,30, oltre Iva;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare il servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali e prove sui materiali per l'intervento denominato "Ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Scai, Torrita, Pasciano, Sommati, San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico – Domo, Santa Giusta, Sant'Angelo, Preta, Prato, Cornillo Nuovo, Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco nel comune di Amatrice (RI)" all'Operatore Economico S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, P.IVA 04156821219, che ha offerto un ribasso pari al 36,74% corrispondente a un importo contrattuale pari ad € 126.651,30, oltre Iva;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita con prot. n. 867354 del 03/09/2025;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024 secondo cui:

*"In ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 30 del D.L. 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della*

*verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.”;*

DATO ATTO che:

- è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale acquisito agli atti con prot. n. 861554 del 02/09/2025;

2. di affidare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, il servizio finalizzato all'esecuzione di indagini strutturali e prove sui materiali per l'intervento denominato " Ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Scai, Torrita, Pasciano, Sommati, San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico – Domo, Santa Giusta, Sant'Angelo, Preta, Prato, Cornillo Nuovo, Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco nel comune di Amatrice (RI)" all'Operatore Economico S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, P.IVA 04156821219, che ha offerto un ribasso pari al 36,74% corrispondente a un importo contrattuale pari ad € 126.651,30, oltre Iva;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del D.lgs. n. 36/2023;
4. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, e in particolar modo l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto;
6. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che l'importo dell'affidamento di che trattasi trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità ed è finanziato l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023;
9. di riapprovare i quadri economici dell'intervento come da allegati;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
11. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contenete l'indicazione dei soggetti invitati sul sito della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it> nella sezione "Bandi e Avvisi" come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di SOMMATI, PASCIANO, TORRITA, SCAI, Comune di Amatrice (RI)				post gara
DESCRIZIONE VOCI			IMPORTI	IMPORTI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 1.943.200,00</b>	<b>€ 1.943.200,00</b>
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.884.904,00		€ 1.884.904,00
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 58.296,00		€ 58.296,00
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 1.526.800,00</b>	<b>€ 1.526.800,00</b>
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 500.000,00		€ 500.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 104.000,00		€ 56.449,56
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 20.786,73
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 31.662,83
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 368.884,51		€ 223.375,01
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.294,50		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 125.294,52	323.354,44 €	177.844,94 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 73.852,43		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 112.912,99		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 24.163,07		€ 24.163,07
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica e Validazione Esecutivo</i>	€ 21.367,00		€ 21.367,00
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 38.864,00		€ 38.864,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 29.323,76		€ 29.323,76
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 38.864,00		€ 38.864,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 14.915,38		€ 9.095,00
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 197.252,38		€ 197.252,38
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 133.760,00		€ 123.298,90
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 84.435,98		€ 51.143,40
B.15	Economie di gara			242.634,00 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>3.470.000,00 €</b>	<b>3.470.000,00 €</b>

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di SAN LORENZO, PATARICO, SANTA GIUSTA, SAN TOMMASO, Comune di Amatrice (RI)				post gara
	DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	IMPORTI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 1.566.000,00</b>	<b>€ 1.566.000,00</b>
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.519.020,00		€ 1.519.020,00
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.980,00		€ 46.980,00
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 1.334.000,00</b>	<b>€ 1.334.000,00</b>
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 430.000,00		€ 430.000,00
<b>B.2</b>	<b>Rilevi, Indagini, Accertamenti</b>	<b>€ 108.000,00</b>		<b>€ 60.449,56</b>
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00		€ 8.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 20.786,73
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 31.662,83
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
<b>B.3</b>	<b>Spese tecniche</b>	<b>€ 317.799,63</b>		<b>€ 229.664,05</b>
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 9.832,64		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 106.390,46	274.138,63 €	186.003,05 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 62.722,63		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 95.192,90		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 23.176,18		€ 23.176,18
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica ProgettoFTE ed Esecutivo</i>	€ 20.484,82		€ 20.484,82
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 31.320,00		€ 31.320,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 34.004,94		€ 34.004,94
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 31.320,00		€ 31.320,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 13.031,99		€ 9.506,56
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 160.000,49		€ 160.000,49
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 119.240,00		€ 108.778,90
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 72.782,96		€ 52.617,53
B.15	Economie di gara			169.837,97 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>2.900.000,00 €</b>	<b>2.900.000,00 €</b>

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di SAN ANGELO, PRATO, PRETA, CORNILLO, Comune di Amatrice (RI)				post gara
	DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	IMPORTI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 1.890.000,00</b>	<b>€ 1.890.000,00</b>
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.833.300,00		€ 1.833.300,00
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.700,00		€ 56.700,00
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 1.110.000,00</b>	<b>€ 1.110.000,00</b>
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 160.000,00		€ 160.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 108.000,00		€ 60.449,56
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00		€ 8.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 20.786,73
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 31.662,83
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 373.118,24		€ 252.827,31
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.111,95		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 122.673,88	316.555,09 €	196.264,16 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 72.309,67		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 110.459,59		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 30.019,23		€ 30.019,23
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica ProgettoFTE ed Esecutivo</i>	€ 26.543,92		€ 26.543,92
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 37.800,00		€ 37.800,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 24.779,25		€ 24.779,25
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 37.800,00		€ 37.800,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 15.244,73		€ 10.433,09
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 191.477,93		€ 191.477,93
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 59.840,00		€ 49.378,90
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 85.439,85		€ 57.917,29
B.15	Economie di gara			210.636,67 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>3.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>



Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di RETROSI, CONFIGNO, ROCCAPASSA,  
PINACO, Comune di Amatrice (RI)

post gara

DESCRIZIONE VOCI			IMPORTI	IMPORTI
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 2.067.390,00</b>	<b>€ 2.067.390,00</b>
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.005.368,30		€ 2.005.368,30
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.021,70		€ 62.021,70
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 1.267.110,00</b>	<b>€ 1.267.110,00</b>
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 250.000,00		€ 250.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 108.000,00		€ 60.449,56
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00		€ 8.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 20.786,73
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 31.662,83
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 386.810,21		€ 217.235,76
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.707,26		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 131.360,64		
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 77.423,36	339.081,09 €	169.506,64 €
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 118.589,83		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 25.328,52		€ 25.328,52
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica ProgettoFTE ed Esecutivo</i>	€ 22.400,60		€ 22.400,60
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 41.347,80		€ 41.347,80
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 29.418,37		€ 29.418,37
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 41.347,80		€ 41.347,80
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 15.792,41		€ 9.009,43
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 209.680,84		€ 209.680,84
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 79.640,00		€ 69.178,90
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 88.572,58		€ 49.773,94
B.15	Economie di gara			273.167,61 €
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>3.334.500,00 €</b>	<b>3.334.500,00 €</b>