



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02330 del 30/10/2025

Proposta n. 2426 del 28/10/2025

Oggetto:

Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 dell'incarico di collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio. Codice InfraMob: P25.0016-0001 - CUP: C71D25000050001

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 dell'incarico di collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 1° stralcio. Codice InfraMob: P25.0016-0001 - CUP: C71D25000050001

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing.

Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l’articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l’Ordinanza Speciale n. n. 112 dell’11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice”, che ricomprende l’intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice, per un importo stimato in 7.100.000,00 euro;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della citata Ordinanza Speciale, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore dell’intervento in oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l’articolo 5 comma 3 dell’Ordinanza Speciale n. 112 dell’11 aprile 2025 secondo cui “Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore può procedere all’affidamento della progettazione e dell’esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l’importo complessivo per singolo intervento, l’accorpamento degli interventi in lotti unitari o l’articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con Decreto del Commissario Straordinario”;

VISTA la Determinazione n. A01306 del 26/06/2025 con la quale si è proceduto all’affidamento ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, dell’incarico per il “completamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio”, a favore dell’Operatore Economico Ing. Alessandro Galli, partita IVA IT00988890570, che ha offerto un ribasso del 2,50%, e pertanto per un importo contrattuale di € 76.245,67 IVA e oneri di legge;

VISTO il Decreto n. A01682 del 05/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio” redatto dall’O.E. Ing. Alessandro Galli, acquisito in data 14/07/2025 prot. n.

725415 poi integrato in data 29/07/2025 prot. n. 777538, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori da realizzare è pari a € 966.116,77 di cui € 17.683,73 per oneri della sicurezza e che detto importo è stato stimato utilizzando in via prioritaria le tariffe del Prezzario Unico del Cratere Sisma 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 28 aprile;

VISTA la Determinazione n. A01806 del 27/08/2025 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice - 1 stralcio - Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. a) – Codice InfraMob: P25.0016-0001 CUP: C71D25000050001 all'Operatore Economico FERRI SIMONE SRL con sede legale in Vacone (RI), strada di Passo Corese snc, Codice fiscale e P.IVA n. 00921650578, che ha offerto un ribasso del 1,23% e pertanto per l'importo contrattuale di € 936.767,31 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 17.683,73 ed IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01934 del 16.09.2025 con la quale l'Ing. Beatrice Rosati è stata nominata Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'intervento in oggetto;

VISTO l'articolo 116 comma 1 del Codice secondo cui *"I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali"*;

RICHIAMATO il capitolo 9 del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

CONSIDERATO CHE:

- per la realizzazione dell'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 1° stralcio. Codice InfraMob: P25.0016-0001 è necessario effettuare il collaudo statico art. 116 e ALLEGATO II.14 art. 30 del D.lgs. 36/2023 e tecnico-amministrativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 debbono essere sottoposte a collaudo statico:

- le opere in conglomerato cementizio armato normale composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio di collaudo amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento in oggetto per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE l'importo per l'affidamento del servizio tecnico di collaudatore statico inerente all'intervento in questione è stato stimato dal RUP, ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è pari ad € 22.491,91, oneri previdenziali ed Iva esclusi;

RITENUTO CHE

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023);

RILEVATO che l'operatore economico “Ing. Matteo Rossi” P.IVA IT01127980579 risulta in possesso dei requisiti richiesti, come previsto dell'Allegato II.14, art. 13;

DATO ATTO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento delle attività richiamate in epigrafe, previa consultazione di un operatore economico regolarmente iscritto all'Elenco Speciale dei Professionisti, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;
- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- in data 10/10/2025, l'operatore economico Ing. Matteo Rossi, P.IVA IT01127980579, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA, con Registro di Sistema n. PI225755-25 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;
- entro le ore 10:00 del 27/10/2025, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportato:

Ragione Sociale	P. Iva	Registro di Sistema	Data ricezione
Ing. Matteo Rossi	P.IVA 01127980579	PI227066-25	23/10/2025 16:52:07

VISTO il verbale della seduta di gara del 27/10/2025, acquisito al prot. 1096151 del 27/10/2025;

VISTO la nuova funzionalità disponibile sul portale da cui si è proceduto a richiedere il CIG in conformità alla normativa vigente; il CIG è il seguente: B8CFBC507B;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta l'operatore economico Matteo Rossi, P.IVA 01127980579, ha offerto un ribasso del 1.00 % per un importo contrattuale pari ad euro 22.266,99, Iva ed oneri previdenziali esclusi;

CONSIDERATO che il verbale della seduta di gara del 27/10/2025, acquisito al prot. n. 1096151 del 27/10/2025, equivale a proposta di aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 1° stralcio, all'Operatore Economico Matteo Rossi, P.IVA 01127980579, che ha offerto un ribasso del 1.00 % per un importo contrattuale pari ad euro 22.266,99, Iva ed oneri previdenziali esclusi;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'incarico di collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 1° stralcio, all'Operatore Economico Matteo Rossi, P.IVA 01127980579, che ha offerto un ribasso del 1.00 % per un importo contrattuale pari ad euro 22.266,99, Iva ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita con prot. n. 10137600 del 21/10/2025;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato, tramite il portale STELLA, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che l'incarico collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro

storico di Amatrice – 1° stralcio, trova copertura nel quadro economico che viene così rimodulato come allegato alla presente (All.1);

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultante dall'allegato verbale della seduta di gara del 27/10/2025, acquisito al prot. n. 1096151 del 27/10/2025, che seppur non allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 di affidare l'incarico di collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 1° stralcio, all'Operatore Economico Matteo Rossi, P.IVA 01127980579, che ha offerto un ribasso del 1.00 % per un importo contrattuale pari ad euro 22.266,99, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
3. di approvare il quadro economico (Allegato 1) rimodulato in cui trova copertura il servizio di collaudatore amministrativo e statico in corso d'opera relativamente all'intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice – 1° stralcio;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che la spesa prevista dal presente affidamento, trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - P25.0016-0001 - Intervento di completamento, adeguamento ed integrazione dei collettori fognari esterni al centro storico di Amatrice					Importo
A				LAVORI	954.451,04
	A.1			Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	936.767,31
	A.2			Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	17.683,73
B				SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	452.133,37
	B.1			Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti del max 10% dei Lavori)	50.770,41
	B.2			Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	28.500,00
		B.2.1		Rilievi e Accatastamenti	0,00
		B.2.2		Indagini geognostiche	27.500,00
		B.2.3		Indagini, accertamenti e analisi strutturali (caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo)	0,00
		B.2.4		Altre spese tecniche	1.000,00
	B.3			Spese tecniche	123.245,67
		B.3.1		Spese per attività consulenza o supporto: geologo	7.000,00
			B.3.1.1	Geologo	2.000,00
			B.3.1.2	Sorveglianza archeologica dello scavo in assistenza durante l'esecuzione dei lavori	5.000,00
		B.3.2		Progettazione di fattibilità tecnico economia	0,00
		B.3.3		Spese tecniche progettazione esecutiva	10.445,95
		B.3.4		Spese tecniche CSP	7.512,13
		B.3.5		Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	58.287,59
		B.3.6		Spese per collaudo, tecnico funzionale degli impianti e tecnico amministrativo	40.000,00
			B.3.6.1	Collaudo statico e tecnico amministrativo	22.266,99
			B.3.6.2	Collaudo funzionale	17.733,01
	B.4			Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e IVA di legge	0,00
	B.5			Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (con B.1 max 10% Lavori)	55.000,00
	B.6			Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)	9.544,51
	B.7			Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016 e smi - max 2% Importo Lavori (A)	19.089,02
	B.8			Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi - ex art. 10 Ordinanza Speciale n.2/2021	19.089,02
	B.9			Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici compresa IVA 22%	0,00
	B.10			Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	0,00
	B.11			Cassa Previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%	4.689,83
	B.12			Cassa previdenziale di B.3.1.1	200,00
	B.13			I.V.A. al 10% lavori A	95.445,10
	B.14			I.V.A. al 22% (B.2 + B.5)	18.370,00
	B.15			I.V.A. al 22% Spese tecniche (B.3 + B.11 + B.12)	28.189,81
	B.16			Asservimenti ed occupazioni	0,00
C				ECONOMIE DI GARA	13.415,59
Totale					1.420.000,00