



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00315 del 20/02/2026

Proposta n. 383 del 19/02/2026

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica alle fasi lavorative afferenti all' intervento denominato "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice", di cui all'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice" Codice Inframob P25.0016-0002 - CUP C73G25000010001 CIG: BA6D43B402

Proponente:

Estensore	TASCHETTI MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica alle fasi lavorative afferenti all' intervento denominato "messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice", di cui all'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 – "*Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice*"
Codice Inframob P25.0016-0002 – CUP C73G25000010001 CIG: BA6D43B402

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: "4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, recante: *“Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 112 dell’11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. *“Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice”* nel cui allegato 1) è ricompreso l’intervento di *“messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice”*, importo stimato pari a 1.560.000,00 euro;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

PREMESSO CHE:

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori di *“messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice”* Ordinanza Speciale n. 112/2025 (art. 1 comma 1 lett. b) - cod. Inframob P25.0016-0002 – CUP C73G25000010001 ;
- con Determinazione n. A00803 del 16/04/2025 l’Arch. Mariagrazia Gazzani è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 d.lgs. 36/2023, per l’intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A00937 del 02/05/2025 è stato incaricato l’Ing. Alberto Cecchini – IDROESSE ENGINEERING S.r.l. - P.IVA IT04760490286, per i servizi tecnici inerenti alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento in argomento;
- con Decreto del Direttore n. A02295 del 28/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato *“messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice”*, redatto dall’Ing. Alberto Cecchini – soc. IDROESSE ENGINEERING S.r.l. - P.IVA IT04760490286, per un importo complessivo di € 1.560.000,00 di cui € 999.109,77 per lavori comprensivi oneri per la sicurezza ed € 560.890,23 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- con determinazione n. A02461 del 10/11/2025 sono stati affidati , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), dell'O.S. n. 112/2025, i lavori di *“messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice”* all'Operatore Economico FOSSACECA S.R.L. – Codice fiscale e P.IVA n. 02108860699 –per l'importo contrattuale di euro 980.561,75, IVA esclusa, nonché approvato il quadro economico rimodulato a seguito di procedura di gara;

PRESO ATTO CHE:

- con nota acquisita la protocollo n. 0745087 del 18/07/2025 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha disposto che *“...tutti i lavori che prevedono scavo in trincea tradizionale a cielo aperto, tutte le attività di scavo e movimentazione terra siano seguite da un archeologo qualificato, sotto la direzione scientifica e la vigilanza attiva della Soprintendenza e a totale carico della committenza...”*;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica nelle fasi lavorative afferenti all' intervento in oggetto;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 36/2023.

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato S.TEL.LA. accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

PRESO ATTO che l'operatore economico, Archeologo Emanuele Brucchiatti, P.IVA 00986200574, risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che la valutazione ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;
- d) iscrizione all'elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016

RILEVATO, inoltre che, l'Archeologo, dott. Emanuele Brucchiatti, risulta in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali nel profilo Archeologo ai sensi del D.M. del 20 maggio 2019, all. 2, così come prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti con nota acquisita la protocollo n. 0745087 del 18/07/2025;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, in data 10/02/2026 il suddetto Operatore economico è stato invitato tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI029452-26, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 20.906,80 oltre IVA ed oneri di legge;

- entro il 13/02/2026 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione, l'offerta pervenuta risulta qualitativamente e quantitativamente corrispondente al fabbisogno della stazione appaltante;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal RUP, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, agli atti di ufficio al prot. n. 0165381 del 16/02/2026;

VISTO il verbale prot. n. 165096 del 16/02/2026 che equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico di cui all'oggetto, all'Operatore Economico, Archeologo Brucchiotti Emanuele, P.IVA 00986200574, che ha offerto un ribasso del 1% corrispondente ad un importo contrattuale di € 20.697,73 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

PRESO ATTO che il sistema di interoperabilità con l'ANAC ha restituito il seguente CIG: BA6D43B402;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare Archeologo Brucchiotti Emanuele, P.IVA 00986200574, i servizi in oggetto, per un importo contrattuale pari ad euro 20.697,73 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

CONSIDERATO che l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 36/2023, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita in sede di gara il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e che qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO, infine, della necessità di rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento che, allegato alla presente determinazione (Allegato 1), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 1.560.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale acquisito agli atti dell'Ufficio al prot. n. 165096 del 16/02/2026;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica nelle fasi lavorative afferenti all' intervento denominato *“messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice”*, di cui all'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 – *“Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice”*, all'Operatore Economico, Archeologo Brucchiotti Emanuele, P.IVA 00986200574, per un importo contrattuale pari ad € 20.697,73, oltre IVA ed oneri di legge;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.560.000,00, di cui all'Ordinanza Speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 – *“Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice, CUP C73G25000010001 CIG: BA6D43B402, come allegato (Allegato 1) alla presente determinazione;*
6. di approvare il quadro economico unitario così rimodulato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
7. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
9. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia che presenta la necessaria disponibilità, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
10. di riapprovare il quadro economico dell'intervento allegato 1) alla presente determinazione;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Stazione Appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Allegato 1

QE RIMODULATO - P25.0016-0002 - Intervento di messa in sicurezza, realizzazione degli allacciamenti provvisori e riduzione dei potenziali danni a terzi dei tracciati non completati in relazione alla costruzione dei cunicoli ispezionabili posti lungo via Roma e lungo corso Umberto I nel centro storico di Amatrice					IMPORTI
A				LAVORI	999.109,77
	A.1			Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	918.218,60
	A.2			Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	80.891,17
	A.3			Oneri manodopera (compresi in A.1)	212.814,65
	A.4			Ribasso d'asta (2,02 % A.1)	18.548,02
A2				IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	980.561,75
B				SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	568.963,41
	B.1			Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	511,15
	B.2			Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	14.179,50
		B.2.1		Rilievi e Accatastamenti	5.000,00
		B.2.2		Indagini geognostiche	5.000,00
		B.2.3		Indagini, accertamenti ed analisi strutturali (caratterizzazione terre e rocce da scavo)	3.000,00
		B.2.4		Altre spese tecniche	1.179,50
	B.3			Spese Tecniche	153.192,76
		B.3.1		Spese per attività consulenza o supporto	22.697,63
			B.3.1.1	geologo	2.000,00
			B.3.1.2	sorveglianza archeologica dello scavo in assistenza durante l'esecuzione dei lavori compreso rilievo archeologico	20.697,63
		B.3.2		Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	0,00
		B.3.3		Spese tecniche progettazione esecutiva	33.172,38
		B.3.4		Spese tecniche CSP	5.554,60
		B.3.5		Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	41.768,15
		B.3.6		Spese per collaudo statico, tecnico funzionale degli impianti e tecnico amministrativo	50.000,00
	B.4			Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e IVA di legge	5.000,00
	B.5			Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (con B.1 max 10% Lavori)	65.000,00
	B.6			Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)	9.991,10
	B.7			Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e smi - max 2% Importo Lavori (A)	19.982,20
	B.8			2/2021	23.000,00
	B.9			Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici compresa IVA 22%	0,00
	B.10			Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	0,00
	B.11			Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.1.2 + B.3.2 + B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%	6.294,89
	B.12			Cassa previdenziale di B.3.1.1 geologo = 4%	827,91
	B.13			I.V.A. al 10% lavori A2	98.056,18
	B.14			I.V.A. al 22% (B.2 + B.5)	17.419,49
	B.15			I.V.A. al 22% Spese Tecniche (B.3 + B.11 + B.12)	35.269,42
	B.16			Asservimenti ed occupazioni	0,00
	B.17			Oneri ripiegamento cantiere "cunicoli" e messa in sicurezza dei luoghi IVA compresa	120.238,82
				TOTALE A2 + B	1.549.525,16
C				ECONOMIE	
	C.1			Economie (importo ribasso) - recupero somme per incremento archeologo	8.620,03
	C.2			Economie (minor gettito IVA 10%)	1854,81
				TOTALE A2 + B + C	1.560.000,00