



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00400 del 25/02/2026

Proposta n. 426 del 24/02/2026

Oggetto:

Decisione di contrarre e affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d. dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, dell'incarico finalizzato all'esecuzione dei lavori dell'intervento di "Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggia - Caduta massi" nel Comune di Amatrice (RI) ai sensi dell'Ord. 42/2022. Codice InfraMob: P23.0089-0065 - CUP: E75F22000020001 - CIG BA88E6784C

Proponente:

Estensore	CASCIANI PAMELA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Decisione di contrarre e affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d. dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, dell'incarico finalizzato all'esecuzione dei lavori dell'intervento di *"Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggia – Caduta massi"* nel Comune di Amatrice (RI) ai sensi dell'Ord. 42/2022.

Codice InfraMob: P23.0089-0065 - CUP: E75F22000020001 – CIG BA88E6784C

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale *"Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica"*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23/06/2025, recante: *"Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica"*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, recante: *"Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: *"4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026"*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la Delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 nonché per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e ss.mm. e ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di Soggetto Attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA l'Ordinanza speciale commissariale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice ed in particolare l'art. 8 comma 1 lett d) il quale disciplina *“Ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge n. 120 del 2020 e dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalità:*

...

d) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;”;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 42/2022, recante *Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021*, nella quale è ricompreso con l'Id. n. 65 l'intervento denominato *“Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggia – Caduta massi”* nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 400.000,00;

VISTO l'art. 5, comma 1, dell'Ord. 42/2022 il quale dispone *“Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 8 “Disposizioni procedurali e autorizzative per gli interventi pubblici” ed all'art. 9 “Conferenza dei servizi speciale”;*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata Ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Determinazione n. A01556 del 22/08/2023 con la quale l'Arch. Sabrina Zibellini, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,

VISTA la Determinazione n. A00528 del 25/03/2024 con la quale è stato affidato l'incarico servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori all'Ing. Federico Petrignani, P.IVA IT01025520576, per l'importo contrattuale di € 43.127,67 IVA ed oneri di legge esclusi, già al netto del ribasso offerto del 4,50%;

VISTO il contratto stipulato in data 26/9/2024 con l'Operatore Economico *“ing. Federico Petrignani”*, assunto al Reg. cron. n. 30332 del 07/03/2025, relativo alle prestazioni di PFTE, P.E., C.S.P. e relazione geologica, per l'importo contrattuale di € 25.677,83, già al netto del ribasso dello 4,50%, esclusa IVA e oneri di legge, in quanto, per espressa previsione dell'art. 4 co. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per l'importo contrattuale di € 17.449,84, Iva ed oneri di Legge esclusi, sarebbero stati affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, redatto dall'Ing. Federico Petrignani, acquisito agli atti dell'USR con nota prot. n. 0133605 del 03/02/2025 e successive integrazioni prot.n. 0055332 del 04/02/2025, cui hanno fatto seguito ulteriori aggiornamenti acquisiti agli atti con e prot.n. 0523155 del 14/05/2025, con un importo complessivo, da Quadro Economico, pari ad € 400.000,00, di cui € 229.646,27 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.646,33, e € 170.353,73 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il parere favorevole dell'USR Lazio in ordine alla coerenza e alla congruità dell'intervento di cui trattasi, acquisito con prot. interno n. 0254500 del 27/02/2025;

VISTA la Determinazione dell'U.S.R. Lazio n. A01320 del 02/07/2025, di conclusione positiva della Conferenza Regionale, ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, ai fini del rilascio di pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso da parte delle amministrazioni interessate, avente ad oggetto l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico dell'intervento di che trattasi;

VISTO il Decreto n. A02681 del 02/12/2025 con il quale è stato disposto di approvare il Progetto esecutivo dell'intervento di "Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggja – Caduta massi" nel Comune di Amatrice (RI), ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza speciale n. 42/2022 al progressivo n.65, redatto dall'Ing. Federico Petrignani, P.I. n. IT01025520576, costituito dagli elaborati elencati nel decreto stesso, per un importo complessivo pari ad € 400.000,00, di cui € 229.646,27 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.646,33, e € 170.353,73 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la Determinazione dell'U.S.R. Lazio n. A02753 del 11/12/2025 con la quale è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo al contratto - Reg. cron. n. 30332 del 07/03/2025 - sottoscritto con l'Ing. Federico Petrignani ed affidato a favore di quest'ultimo il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto per l'importo contrattuale di € 17.449,84, oltre IVA ed oneri di Legge, già al netto del ribasso offerto pari al 4,50%;

VISTA la Determinazione dell'U.S.R. Lazio n. A00310 del 19/02/2026 con la quale è stato affidata l'esecuzione del servizio di supervisione archeologica da svolgersi durante tutte le attività di scavo previste per i lavori dell'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggja - CADUTA MASSI nel Comune di Amatrice (RI). CUP: E75F22000020001- cod.inframob: P23.0089-0065 all'Operatore Economico, Archeologo Massimiliano Gasperini, P.IVA 02933550549, per un importo pari ad € 1.900,80 oltre IVA e ulteriori oneri di legge se dovuti;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: "Provvedimento art. 27 Pubblicità legale";
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, secondo le seguenti modalità:*

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; Omissis"*

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento delle attività richiamate in epigrafe, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, previa valutazione di tre preventivi di operatori economici regolarmente iscritti all'Elenco Anagrafe antimafia degli esecutori, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d. dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema di acquisti telematici STELLA, accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

DATO ATTO che:

- in data 20/01/2026 con registro di sistema PI012105-26 si è proceduto tramite la piattaforma telematica STELLA alla richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice, selezionati dall'elenco abilitati Lavori Pubblici del portale STELLA in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS21 classifica I:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Indirizzo PEC
GENTILE VITTORINO SRL	01211060577	gentilevittorinosrl@pec.it
FERRI SIMONE SRL	00921650578	ferrisimonesrl@postepcc.cassaedile.it
F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	00319070942	dimennasrl.amministrativo@gmail.com

- che alla scadenza del termine previsto, ore 23:59 del 31/01/2026, sono pervenuti i seguenti preventivi:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema offerta	Data ricezione
GENTILE VITTORINO SRL	01211060577	PI019997-26	29/01/2026 18:23:51
FERRI SIMONE SRL	00921650578	PI020330-26	30/01/2026 11:13:18

- che a seguito dell'esame disgiunto dei preventivi pervenuti, come da verbale prot. n. 0110477 del 03/02/2026, è stato ritenuto qualitativamente e quantitativamente corrispondente alle esigenze di questa Stazione Appaltante, quello inviato dall'O.E. FERRI SIMONE SRL, C.F. e P.IVA 00921650578;
- in data 04/02/2026, l'operatore economico FERRI SIMONE SRL, P.IVA 00921650578, che ha presentato il preventivo più aderente alle esigenze qualitative e quantitative di questa Stazione Appaltante, è stato invitato tramite il sistema S.TEL.LA, con Registro di Sistema n. PI024204-26 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;
- entro le ore 23:59 del 20/02/2026, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta da parte dell'Operatore Economico invitato come di seguito riportato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema offerta	Data ricezione	Ribasso %
FERRI SIMONE SRL	00921650578	PI036614-26	19/02/2026 12:34:25	5,03%

VISTO il verbale della seduta di gara del 23/02/2026, assunto agli atti con prot. n. 0193504 del 23/02/2026 che equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico di cui all'oggetto, a favore dell'Operatore Economico, FERRI SIMONE SRL – C.F. e P.IVA 00921650578, che ha offerto un ribasso del 5,03% sul corrispettivo posto a base di gara, per un importo di € 213.682,44 IVA esclusa ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.646,33, corrispondente ad un importo contrattuale di € 218.328,77 oltre IVA, il CIG è il seguente: BA88E6784C;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 23/02/2026 acquisito al prot. n. 0193504 del 23/02/2026 equivale a proposta di aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto, all'Operatore Economico, FERRI SIMONE SRL – C.F. e P.IVA 00921650578 - che ha offerto un ribasso del 5,03% sull'importo dei lavori oggetto del presente affidamento, per un importo di aggiudicazione pari ad € 213.682,44 IVA esclusa ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.646,33;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare il servizio finalizzato all'esecuzione dei lavori dell'intervento di "Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggria – Caduta massi", all'Operatore Economico FERRI SIMONE SRL – C.F. e P.IVA 00921650578, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 Allegato II.12 del Codice, che ha offerto un ribasso pari al 5,03% corrispondente a un importo contrattuale pari ad € 218.328,77 esclusa Iva e comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita con prot. n. 0014677 del 09/01/2026;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024 secondo cui *“In ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 30 del D.L. 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.”*;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale acquisito agli atti dell'Ufficio al prot. n. 0193504 del 23/02/2026;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, l'incarico di esecuzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggia - CADUTA MASSI nel Comune di Amatrice (RI). CUP: E75F22000020001- cod.inframob: P23.0089-0065 all'Operatore Economico, FERRI SIMONE SRL – C.F. e P.IVA 00921650578, per un importo pari ad € 218.328,77 oltre IVA;

3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del D.lgs. n. 36/2023;
5. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, e in particolar modo l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto;
6. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia che presenta la necessaria disponibilità, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed è finanziato l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 42 del 2022
11. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Stazione Appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta