

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00463 del 17/03/2026

Proposta n. 475 del 27/02/2026

Oggetto:

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi a "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti (RI)" - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili". CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017 - CIG: BA607D89B2 - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi a "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti (RI)" - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili". CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017 – CIG: BA607D89B2

Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V0001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO:

- l'art. 15 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2024/2509 del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) e abroga il Regolamento (UE) 2018/1046;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 come modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN 9381/24 del 26 aprile 2024;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.4. “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e in particolare l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l’art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e

corrispondenti milestone e target come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ed in particolare l'art. 36 che prevede che “per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142 ed in particolare l'art. 31 bis, che prevede che «le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 attuativo del predetto decreto-legge;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 attuativo del predetto decreto-legge;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

- il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- il decreto del Segretariato generale 21 marzo 2023, n. 266, del Direttore generale incaricato, recante «Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura» – come integrato dal decreto del Segretario generale 15 novembre 2023, n. 1268, che individua la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale in qualità di struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento/soggetto attuatore degli interventi antisismici sugli edifici di culto;
- il "Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – (Si.Ge.Co.) Versione 1.3 del 17 ottobre 2024" e relativi allegati, tra cui – in particolare – le "Linee guida per i soggetti attuatori. Procedure per l'attuazione degli interventi", adottato con decreto 18 ottobre 2024, n. 1149, a firma del Direttore generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR del Ministero della cultura;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", successivamente aggiornata con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33 e con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2023, n. 10 recante: "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, n. 16 recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2023, n. 27 recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 maggio 2024, n. 13 recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 settembre 2025, n.22 recante "PNRR – Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi";

VISTI altresì:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2024 al n. 2152, di conferimento al dott. Luigi La Rocca dell'incarico di Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DIT del Ministero della cultura;
- la circolare 31 luglio 2024, n. 8, del Capo di Gabinetto recante «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di organizzazione del ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance –Indicazioni sulla struttura organizzativa transitoria», a mente della quale «Nelle more del perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, le Direzioni generali, gli Uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e i Servizi già afferenti al Segretariato generale continuano a svolgere regolarmente le loro funzioni e operano nell'ambito del competente Dipartimento, individuato sulla base delle funzioni attribuite dal nuovo regolamento di organizzazione»;
- il decreto del Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio culturale rep. n. 4 del 09.09.2024 con cui le funzioni di Direttore generale sicurezza patrimonio culturale sono avocate dal Capo del suddetto Dipartimento;

CONSIDERATO che:

- il decreto del Segretario Generale, 20 maggio 2024, n. 609, all'art 2, comma 1, rinvia espressamente a un successivo accordo da perfezionarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 tra la Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale, struttura delegata al processo di coordinamento dell'investimento/soggetto attuatore e il soggetto attuatore esterno per la regolamentazione delle modalità di realizzazione degli interventi e degli obblighi conseguenti all'accettazione del finanziamento;
- il suddetto decreto individua, all'interno dell'allegato 1 di cui al punto precedente, il bene denominato "Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" di proprietà del Comune di Rieti;
- con decreto n. 335 del 05.12.2024 il Capo Dipartimento avocante le funzioni di Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" – CUP F16J24000150006 (di seguito "Progetto"), assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- la scelta di procedere mediante accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 appare giustificata dall'esigenza di garantire la corretta individuazione del Soggetto

attuatore esterno in rispondenza alle modalità di legge e sulla base delle specifiche rispettive competenze istituzionali, nonché di accelerare l'iter attuativo tenendo parimenti conto della proprietà e della disponibilità del bene ovvero delle autorizzazioni all'esecuzione dell'intervento da parte del Soggetto attuatore esterno;

- l'Ente Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio risulta effettivamente titolato per la realizzazione del progetto in quanto autorizzato dal Proprietario all'esecuzione dell'intervento;

VISTO l'atto d'obbligo avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, Patrimonio Culturale, Religioso E Rurale, Investimento 2.4: "Sicurezza Sismica Nei Luoghi Di Culto, Restauro Del Patrimonio Culturale del Fec e Siti Di Ricovero Per Le Opere D'arte (Recovery Art)" – Linea D'azione N. 1 "Sicurezza Sismica Nei Luoghi Di Culto, Torri/Campanili". Atto d'obbligo per la regolamentazione delle modalità di Realizzazione e degli Obblighi Connessi all'accettazione del finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura per il Progetto "Interventi di Sicurezza Sismica della "Chiesa della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" – CUP F16J24000150006" sottoscritto dal Direttore USR in data 20/01/2025;

VISTO il Decreto n. 335 del 05/12/2024 del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" -Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" Linea d'azione n. 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili" - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTA la determinazione n. A02123 del 12/11/2024, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione- Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii;

VISTA la determinazione n. A00577 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), di cui all'art. 41 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 del relativo allegato n. I.7 per l'intervento in oggetto;

VISTE:

- la determinazione n. A00592 del 24/03/2025 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori afferente all'intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti,

Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” CUP: F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017 - CIG: B55837DF1B all’operatore economico “STUDIO ASS. D’AGOSTINO, P.IVA: IT10339731001, avente sede legale in via Montebello, 37, Roma (RM), il quale ha offerto un ribasso del 2,00% sull’importo a base di gara pari ad € 112.446,39 per un importo contrattuale di € 110.197,46 oltre oneri di legge e IVA;

- la determinazione n. A01303 del 26/06/2025 con la quale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 si è proceduto ad affidare l’esecuzione di indagini geofisiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio su terre e aggregati e redazione relazione geologica ed elaborazione dello studio della RSL relativi all’intervento denominato “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) all’operatore economico “Tecnogeo s.n.c. di Luca Rodriguez e Costantino Luci con sede legale in Roma via Baressa 42, P.I. n. 03848311001, che ha offerto un ribasso del 5,78% sull’importo a base di gara pari ad € 23.272,26 per un importo contrattuale di € 21.927,12, oltre IVA;
- la nota prot. n. 0915832 del 17/09/2025, con la quale è stata acquisita la documentazione composta da relazioni aventi ad oggetto le risultanze delle indagini geofisiche e delle prove di laboratorio;
- la Determinazione n. A01598 del 25/07/2025 con la quale si è proceduto ad affidare l’incarico per l’esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali relativi all’intervento denominato “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)” – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) –CIG: B7C33C43C9 codice Inframob: P24.0066-0017, all’operatore economico all’operatore economico EDILIZIAPER CASA SRL con sede legale in Gubbio (PG) Via Thomas Alva Edison 06024, Codice Fiscale n. 03374750549, che ha presentato offerta per l’importo contrattuale di € 10.488,95 oltre IVA.
- la nota prot. n. 0911495 del 16/09/2025, con la quale è stata acquisita la documentazione composta da relazioni aventi ad oggetto le risultanze delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali;

VISTO il Progetto di fattibilità tecnico ed economica trasmesso dal professionista incaricato con prot. n. 1010726 del 14/10/2025;

DATO ATTO che:

- l'intervento di cui in oggetto denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" –sito nel Comune di Rieti (RI), meglio descritto negli elaborati facenti parte integrante del Progetto, consiste in un insieme di opere di miglioramento sismico e restauro conservativo su un bene architettonico vincolato ai sensi degli artt. 10, 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004 lo scrivente ufficio ha provveduto con nota prot. 1018452 del 15/10/2025 e successiva trasmissione prot. 1062554 del 28/10/2025 a richiedere il rilascio dell'Autorizzazione ex Art. 21 D. Lgs. n. 42/2004;
- la Soprintendenza Speciale PNRR con nota MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|20/11/2025|0031357-P acquisita al prot. n. 1149158 del 20/11/2025 ha trasmesso la richiesta Autorizzazione a condizione che vengano osservate tutte le prescrizioni così come impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti con nota prot. n. 22580 del 04/11/2025;

PRESO ATTO che lo scrivente ufficio con nota prot. n. 1018452 del 15/10/2025 ha inviato al Comune di Rieti il PFTE invitandolo ad approvare il progetto suddetto mediante deliberazione di Giunta Comunale;

ACQUISITA la deliberazione di Giunta del Comune di Rieti avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 23/10/2025;

VISTA la Determinazione A02612 del 26/11/2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica predisposto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 – sezione II, dell'All. I.7 al medesimo, relativo all'intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili";

CONSIDERATO che "STUDIO ASS. D'AGOSTINO", ha dato seguito alla trasmissione degli elaborati del progetto esecutivo con prot. n. 1268925 del 30/12/2025 e poi sostituito con PEO del 30/1/2026 e del 02/02/2026 di cui alla comunicazione acquisita al protocollo in data 03/02/2026 prot. n. 0107807 afferente all'intervento denominato "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili";

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 34 al comma 2 lettera d) dell'Allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice;

VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista incaricato, acquisito agli atti con prot.n. 011298 del 03/02/2026, con esito positivo e relativo allegato denominato "Attestato di conformità sismica" redatto dall'Ing. Paolo Palmieri acquisito al prot. n. 0105601 del 02/02/2026;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti prot. n. 0112741 del 03/02/2026, redatto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto n. A00222 del 05/02/2026 recante l'approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo dell'appalto di € 420.000.00 IVA esclusa, di cui:

- importo lavori a base di gara da assoggettare a ribasso: € 379.622,85
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 40.377,15;
- costi della manodopera: € 148.315,29;

VISTO il relativo QTE per un importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 420.000,00 per lavori ed € 280.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, riportato nell'Allegato n. 1 alla presente; DATO ATTO CHE il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023), secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- VISTO l'Avviso di avvio prot. n. 0129029 pubblicazione sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in data 06/02/2026 contenente i seguenti contenuti essenziali:
- criterio aggiudicazione: tramite prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.lgs. 36/2023 ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale ex art. 108 D. lgs 36/2023, al netto del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da individuare a norma dell'art. 54 D.lgs. 36/2023;
- corrispettivo: a misura;
- l'importo complessivo dell'appalto di € 420.000.00 IVA esclusa, di cui:
- importo lavori a base di gara da assoggettare a ribasso: € 379.622,85
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 40.377,15;
- costi della manodopera: € 148.315,29;

- possesso SOA: Categoria OG2 classifica II;

VISTA la proposta di gara del RUP, acquisita al protocollo riservato USR n. 0129543 del 06/02/2026 con la quale sono stati individuati n. 14 (quattordici) Operatori Economici selezionati mediante l'Albo fornitori PNRR predisposto dalla Soprintendenza Speciale di Roma- Archeologia, Belle Arti- Paesaggio, in funzione dei criteri premiali sopra descritti ed in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la Determinazione n. A00238 del 10/02/2026 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi a "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti (RI)" - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili". CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017, per un importo complessivo di € 420.000.00 di cui € 379.622,85 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 40.377,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alla Categoria OG2 classifica II;

CONSIDERATO che si è proceduto ad invitare i seguenti n. 14 operatori economici, tramite il sistema STELLA con registro di sistema n. PI030310-26, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 24/02/2026 alle ore 23:59 a partire dal giorno 11/02/2026;

Ragione Sociale	P. IVA	Codice Fiscale
BAGLIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE BAGLIONI S.R.L.	IT01778541001	7444580588
SAMAC APPALTI SRL	IT055556621000	5556621000
SARFO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	IT01288471004	4678180581
SMACOS S.R.L.	IT05761720720	5761720720
SO.LA.SPE.	IT01865071003	7774080589
SO.PE. Srl	IT00292380599	292380599
C.E.S.A.	IT00198230542	198230542
CO.I.D.SRL	IT01134040664	1134040664
CONSORZIO STABILE ENERGOS	IT11569400010	11569400010
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l.	IT01375260625	1375260625
INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.R.L.	IT00979991007	1268220587
LAND SRL	IT05325281003	5325281003
Mannelli Costruzioni S.r.l.	IT01954861009	8086220582
ROSSI RESTAURI s.r.l.	IT07039900720	7039900720

DATO ATTO che:

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 15:59 del 17/02/2026;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:30 del giorno 26/02/2026;
- entro il termine indicato risultano pervenute n. 3 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

n.	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	data ricezione	Registro di sistema Offerta
1	CONSORZIO STABILE ENERGOS	11569400010	IT11569400010	23/02/2026 15:54:19	PI038783-26
2	INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.R.L.	01268220587	IT00979991007	23/02/2026 17:05:47	PI038934-26
3	SARFO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	04678180581	IT01288471004	24/02/2026 12:15:47	PI039579-26

- il RUP, in seduta virtuale pubblica, il giorno 26/02/2026, come da verbale n. 1 acquisito al prot. n. 0216631 del 27/02/2026, ha esaminato la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" presentata dagli operatori economici partecipanti nonché ha proceduto all'apertura della busta "B" contenente le offerte economiche;

CONSIDERATO che, all' esito delle operazioni di cui sopra, è emersa la necessità di acquisire chiarimenti, richiesti con registro di sistema n. PI041594-26 e che Il RUP, pertanto, ha chiuso la seduta pubblica virtuale fissando la successiva, come da verbale di gara sopra richiamato;

CONSIDERATO, altresì, che in data 26/02/2026 si è svolta la seconda seduta pubblica telematica di gara e che all'esito delle operazioni nell'ambito della medesima, preso atto dei chiarimenti acquisiti con registro di sistema n. PI041761-2, è risultato primo classificato l'Operatore Economico INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.R.L. con sede legale in Roma, via Merulana 247 e sede operativa in stesso indirizzo, codice fiscale 01268220587 e partita IVA 00979991007, che ha offerto un ribasso del 19,89%, per l'importo di € 304.115,87 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 40.377,15 per un importo contrattuale di € 344.493,02 oltre IVA, come da verbale di seduta pubblica n. 2 del 26/02/2026, acquisito al protocollo con n. 0217184 del 27/02/2026;

CONSIDERATO che il verbale di gara n. 2 del 26/02/2026 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti, Rieti (RI)" – ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" – Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili";

RITENUTO necessario approvare integralmente l'operato del RUP alla luce delle risultanze di gara riportate nel verbale di gara di cui sopra, depositato agli atti del medesimo presso la sede dello stesso e allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure attuate dal RUP;

DATO ATTO che è necessario procedere all'approvazione dei verbali di gara sopra richiamati e che il verbale di gara n. 2 del 26/02/2026, prot. n. 0217184 del 27/02/2026 equivale a proposta di aggiudicazione;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Operatore economico primo classificato INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.R.L. con sede legale in Roma, via Merulana 247 e sede operativa in stesso indirizzo, codice fiscale 01268220587 e partita IVA 00979991007, che ha offerto un ribasso del 19,89%, per l'importo di € 304.115,87 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 40.377,15 per un importo contrattuale di € 344.493,02 oltre IVA;

VISTO l'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023 che dispone, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e che pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

VISTO il verbale prot. n. 0265747 del 11/03/2026 esito verifica requisiti, con la riserva, redatto dal RUP;

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi dell'art. 17, comma 9 può essere disposta l'esecuzione d'urgenza poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il Quadro Economico dei lavori, come riportato nell'Allegato n. 1;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara n. 1 e 2 del 26/02/2026, acquisiti al prot. con n. 0216631 del 27/02/2026 e n. 0217184 del 27/02/2026;

2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, i lavori relativi all'intervento denominato: "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Cimitero di Rieti (RI)" - ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 - turismo e cultura 4.0 (m1c3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - Linea d'azione n. 1 "sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili". CUP F16J24000150006 - codice Inframob: P24.0066-0017 - CIG: BA607D89B2, a favore dell'Operatore Economico primo classificato INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.R.L. con sede legale in Roma, via Merulana 247 e sede operativa in stesso indirizzo, codice fiscale 01268220587 e partita IVA 00979991007, che ha offerto un ribasso del 19,89%, per l'importo di € 304.115,87 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 40.377,15 per un importo contrattuale di € 344.493,02 oltre IVA;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione, stante la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
4. di disporre l'esecuzione d'urgenza ai sensi dei commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i. comma ai sensi dell'art. 17, comma 9 poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;
5. di approvare il Quadro Economico dei lavori, come riportato nell'Allegato n. 1;
6. di comunicare ai soggetti interessati l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di comunicare ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento ai concorrenti tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio - STELLA;
8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Decreto n. 335 del 05/12/2024 del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" Linea d'azione n. 1 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili" - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://ursisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Allegato n. 1

	Quadro Economico		
	DESCRIZIONE VOCI		RIBASSO 19,89
A	LAVORI	420.000,00 €	344.493,02 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	379.622,85 €	304.115,87 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	40.377,15 €	40.377,15 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	280.000,00 €	271.792,66 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	- €	- €
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	42.416,07 €	42.416,07 €
B.2.1)	Restauratore	10.000,00 €	10.000,00 €
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	21.927,12 €	21.927,12 €
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	10.488,95 €	10.488,95 €
B.3)	Spese Tecniche	120.890,14 €	120.890,14 €
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	- €	- €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	30.222,25 €	30.222,25 €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva</i>	22.248,12 €	22.248,12 €
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori</i>	32.274,41 €	32.274,41 €
B.3.5)	CSP e CSE	25.452,68 €	25.452,68 €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	- €	- €
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Esecutivo	9.892,68 €	9.892,68 €
B.3.8)	Assistenza Archeologica	800,00 €	800,00 €
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	200,00 €	200,00 €
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei Lavori)	8.516,63 €	6.985,53 €
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art. art. 60 e 120 c. 1 del D.lgs. 36/2023 INFLAZIONE sui prezzi	11.388,69 €	12.600,00 €
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	8.400,00 €	8.400,00 €
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	- €	- €
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	2.000,00 €	2.000,00 €
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B 3.1- B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 = 4%	5.235,61 €	5.235,61 €
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	- €	- €
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Miglioramento/ Adeguamento -22%	42.000,00 €	34.449,30 €
B.13)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	9.005,20 €	8.668,35 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.1-B.3 - B.10 - B.11	29.947,66 €	29.947,66 €
C	Economie		
			83.714,32 €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	700.000,00 €	700.000,00 €