

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00570 del 26/03/2026

Proposta n. 633 del 25/03/2026

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura e posa in opera di parapetti di protezione relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)" CUP: C41B21007880006 Codice Inframob: P22.0120-0022 - CIG: BAFD340709

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura e posa in opera di parapetti di protezione relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)" CUP: C41B21007880006 Codice Inframob: P22.0120-0022 – CIG: BAFD340709

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: *“4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V0001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3,

“Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nel cui allegato è ricompreso l’intervento in oggetto;

PREMESSO CHE

- l’Ufficio Speciale Ricostruzione per la Regione Lazio è Stazione Appaltante dell’intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A02489 del 07/12/2021 l’arch. Germana Miluzzo, funzionario della dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata RUP;
- con Determinazione n. A00045 del 12/01/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei servizi di progettazione a favore dell’“Ing. Cristiano Remorini”, P.I. n. 02240440509;
- con Determinazione del Direttore n. A00446 del 17/02/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all’Intervento di “Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini” nel comune di Cittareale (RI);
- con Determinazione n. A01242 del 20/05/2022 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.e dichiarata la pubblica utilità;
- con Determinazione n. A01256 del 24/05/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo afferente all’intervento di “Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini” nel Comune di Cittareale (RI);
- con Decreto n. A01579 del 29/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto dell’importo dei lavori di € 740.461,03 di cui € 706.563,95 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 33.897,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ed € 310.205,64 per somme a disposizione della stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad € 1.050.666,67;
- con Decreto n. A02687 del 06/12/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo a seguito dell’adozione del prezzario regionale edizione luglio 2022 dell’intervento in oggetto per un importo dei lavori pari ad € 981.995,04 di cui € 945.086,11 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 36.908,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ed € 310.205,64 per somme a disposizione della stazione appaltante, pertanto per un importo complessivo di finanziamento pari ad € 1.292.200.68;
- i lavori sono iniziati in data 29/12/2022;
- con l’Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 sono state riallocate ulteriori risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2 per un importo pari a € 503.137,03 destinate all’intervento in oggetto;

- con Decreto n. A01198 del 29/05/2025 è stato approvato il quadro economico del secondo stralcio dell'intervento "Riqualificazione degli spazi urbani in Loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale ricompreso tra le opere di cui Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR a seguito del finanziamento aggiuntivo concesso con l'Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 per un importo totale pari a €1.795.337,71, in cui sono computati lavori ed oneri della sicurezza per complessivi €1.202.145,62 oltre alle somme a disposizione per € 593.192,09;

CONSIDERATO che i lavori sono in fase di ultimazione e che, in accordo con la Direzione Lavori, si è ravvisata la necessità di installare parapetti a protezione delle fioriere realizzate, non previsti nel progetto originario, al fine di garantire la pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'importo delle attività da eseguire, pari a € 6.776,90, oltre IVA, è stato quantificato sulla base dei preventivi acquisiti agli atti;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della fornitura e posa in opera di parapetti di protezione;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato S.TEL.LA. accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

PRESO ATTO che l'operatore economico CMM srls, P.IVA 01168940573, risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che la valutazione ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- possesso dei requisiti di ordine generale;
- possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;

- iscrizione all'anagrafe degli esecutori di cui all'art. 30 del D.lgs. 189/2016;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, in data 13/03/2026 il suddetto Operatore economico è stato invitato tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI054555-26, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 6.776,90 oltre IVA e che entro il 18/03/2026 ore 10:00, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta;

VISTO il verbale della seduta del 18/03/2026, acquisito al protocollo interno n. 0314025 del 24/03/2026;

CONSIDERATO che il suddetto verbale equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico di fornitura e posa in opera di parapetti di protezione relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)";

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'incarico di fornitura e posa in opera di parapetti di protezione relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)", all'Operatore Economico C.M.M. S.r.l.s., P.IVA 01168940573, che ha offerto un ribasso del 0,10%, per l'importo di € 6.770,12, oltre IVA;

DATO ATTO che:

- è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- in considerazione dell'importo contenuto della prestazione, pari ad euro 6.770,12 oltre oneri e IVA, la natura del servizio da eseguire, si dispone l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, trattandosi di affidamento inferiore a 40.000 euro, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte, sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in base al quale i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno n. 320083 del 25/03/2026;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP ed in relazione ai destinatari finali dello stesso, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia europea prevista per i servizi;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare il verbale della seduta del 18/03/2026, acquisito al protocollo interno n. 0314025 del 24/03/2026, che equivale a proposta di aggiudicazione;
2. di affidare la fornitura e posa in opera di parapetti di protezione relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)", all'Operatore Economico C.M.M. S.r.l.s., P.IVA 01168940573, che ha offerto un ribasso del 0,10%, per l'importo contrattuale pari ad € 6.770,12, oltre IVA;
3. di precisare, altresì, che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte, sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di mancata conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

4. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
5. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che il servizio oggetto dell'incarico trova copertura all'interno del Quadro Economico allegato alla presente determinazione e debitamente rimodulato;
8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Allegato 1

			Importo
A		LAVORI	1.202.145,62
	A.1	Importo lavori di aggiudicazione	1.159.568,15
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	42.577,47
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	400.243,32
	B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	0,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	12.537,11
	B.2.1	Rilievi e Accatamenti	3.000,00
	B.2.2	Indagini geologiche	3.909,61
	B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	5.259,03
	B.2.4	Altre spese tecniche	368,47
	B.3	Spese Tecniche	120.617,81
	B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	2.696,52
	B.3.2	Progettazione fattibilità tecnico economica	8.040,86
	B.3.3	Progettazione definitiva	23.040,68
	B.3.4	Progettazione esecutiva	23.580,69
	B.3.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione CSP	6.231,18
	B.3.6	Direzione dei lavori	26.747,27
	B.3.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CSE	22.716,23
	B.3.8	Collaudo strutture	4.079,37
	B.3.9	Collaudo tecnico amministrativo degli impianti	3.485,01
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari, autorizzazioni compresi bolli ed occupazioni	11.848,01
	B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	9.694,84
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (1%importo lavori)	7.404,61
	B.7	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A)	22.720,39
	B.8	Accantonamento di cui all'art. 5 comma 1 ord. 17 del 14/4/2022 - max 2% Imp. Lavori (A)	0,00
	B.9	Accantonamento di cui all'art. 5 comma 2 ord. 17 del 14/4/2022 - max 2% Imp. Lavori (A)	22.720,39
	B.10	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	2.777,00
	B.11	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00
	B.12	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 - B.3.9 = 4%	4.851,59
	B.13	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	107,86
	B.14	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	120.214,57
	B.15	I.V.A. 22% su B.2	2.758,16
	B.16	I.V.A. 10% su B.5	969,48
	B.17	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11 - B.19	29.117,91
	B.18	Asservimenti, occupazioni, espropri e servitù comprese spese per trascrizioni	25.133,47
	B.19	Fornitura e posa in opera parapetti fioriere	6.770,12
C		ECONOMIE	192.948,77
Totale			1.795.337,71