			IVA
COMUNE DI CITTAREALE Intervento di Rafforzamento locale Depuratore Comunale COD_OOPP_000107_2017			22%

Quadro Economico

	DESCRIZIONE VOCI		
A	**LAVORI**		**€ 105.000,00**
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 90.000,00	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**€ 49.971,25**
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ 4.184,32	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	**€ -**	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geologiche		
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	**€ 15.831,44**	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: *geologo*	€ -	
B.3.2)	Spese tecniche *progettazione di fattibilità tecnico economica*		
B.3.3)	Spese tecniche *progettazione definitiva*	€ 8.426,66	
B.3.4)	Spese tecniche *progettazione esecutiva compreso CSP*	€ 7.404,78	
B.3.5)	Spese tecniche *direzione dei lavori compreso CSE*		
B.3.6)	Spese per *collaudo statico e tecnico amministrativo)*		
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ -	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 2.100,00	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 500,00	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 633,26	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ -	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 23.100,00	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ -	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3.622,23	
	TOTALE GENERALE (A+B)		**€ 154.971,25**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Tonino Cicconetti