

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00504 del 12/03/2021

Proposta n. 534 del 12/03/2021

Oggetto:

Lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) - Codice Opera: DISS_M_024_04_2017 - C.U.P.: C64J18000300001 - CIG: 7779624CCE - CIG aggiuntivo: ZAA2CED3FF. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) – Codice Opera: DISS_M_024_04_2017 – C.U.P.: C64J18000300001 - CIG: 7779624CCE - CIG aggiuntivo: ZAA2CED3FF. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-Legge n.189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione dli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10-05-2018, n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*", nonché n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" ove, nell'All. 1 è ricompreso l'intervento relativo al dissesto idrogeologico fraz. di Cesaventre sito nel Comune di Accumoli (RI) per un importo complessivo di € 500.000;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2019 con la quale il Comune di Accumoli ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, con prot. n. 0063475 del 25/01/2019 confermando altresì che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione n. A00665 del 13/12/2018, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione a contrarre n. A00076 del 30/01/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di messa in sicurezza delle aree instabili in Loc. Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI), per un importo a base di gara pari ad € 60.725,67, IVA ed oneri previdenziali esclusi, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura sopra citata resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell'USR con prot. n. 1020509 del 23/11/2020;

VISTA la determinazione n. A00851 del 19/08/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) per l'importo di € 43.279,19 oltre IVA e oneri di legge, a favore di TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 PI/CF n. 01859160465, che ha offerto il ribasso del 28,73%, sull'importo a base d'asta;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il contratto d'appalto, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui

all'oggetto, stipulato in data 25/09/2019 Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019 dell'importo complessivo di € 27.302,75 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTA la nota prot. n. 0084330 del 30/01/2020, con la quale è stato dato avvio all'esecuzione del contratto alla TPC Progetti snc;

PRESO ATTO che nell'ambito delle attività preliminari condotte dai progettisti in situ e illustrate nel corso dell'incontro tenutosi il 14/01/2020 presso gli uffici dell'USR tra il RUP e TPC Progetti snc, a seguito di un'approfondita valutazione delle condizioni di stabilità delle aree di intervento e all'esito delle risultanze delle indagini geognostiche è emersa la necessità di prevedere ulteriori opere di contenimento, quali: - nell'area 1B: un muro rivestito in pietra locale, che delimita e protegge l'area di piazzale adiacente all'edificio e riprofilatura del versante immediatamente a monte, mediante opere di ingegneria naturalistica, per la riduzione della pendenza dello strato di alterazione e la conseguente limitazione del fenomeno di erosione progressiva. - nell'area 1D: aumento della profondità delle berlinesi fino a 20 metri, al fine di stabilizzare le potenziali superfici di scorrimento, individuate solo grazie alle indagini geognostiche e geofisiche eseguite a supporto della progettazione e non preventivamente determinabili.

PRESO ATTO che le suddette ulteriori opere di contenimento comportano un aumento dell'importo dei lavori da € 300.000 a € 310.000, senza eccedere l'importo complessivo del finanziamento di € 500.000,00;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economica pervenuto con prot. 0137678 del 17/02/2020, integrato e modificato con gli elaborati acquisiti con prot. n. 0202063 del 05/03/2020;

VISTA la Determinazione n. A00369 del 02/04/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, per un importo complessivo pari a € 500.000,00 suddiviso in € 310.000,00 per lavori e € 190.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il Progetto Definitivo trasmesso da TPC Progetti s.n.c., acquisito al prot. con n. 0394971 del 04/05/2020 approvato con Determinazione n. A01284 del 29/09/2020, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01153 del 03/09/2020, così come parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. A01233 del 18/09/2020, con la quale è stata conclusa la Conferenza Regionale;

PRESO ATTO che con determinazione n. A00618 del 12/05/2020 si è proceduto all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, afferenti all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) alla TPC Progetti snc. per un importo complessivo di 2.564,38 al netto del ribasso offerto del 28,73% oltre IVA ed oneri di legge così suddiviso:

- € 1.557,66 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 1.006,72 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

PRESO ATTO dell'atto aggiuntivo per i servizi tecnici supplementari, CIG aggiuntivo ZAA2CED3FF, stipulato in data 08/06/2020 per un importo complessivo contrattuale di € 1.557,66 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso d'asta 28,73%, esclusa IVA e oneri di legge;

CONSIDERATO che in data 14/10/2020, con prot. n. 0869247, è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo dell'intervento di "*messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre*" sito nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera DISS_M_024_04_2017;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo del 16/11/2020 redatto dal R.U.P. Dott. Geol. Marco Spinazza, in contraddittorio con il progettista incaricato (prot. n. 0986118 del 17/11/2020);

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 17/11/2020 redatto dal R.U.P. Geol. Marco Spinazza acquisito agli atti con prot. n. 0986715 in pari data;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre*" nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera «DISS_M_024_04_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 312.350,45 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.863,77 non soggetti a ribasso ed € 187.649,55 per somme a disposizione;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo di € 16.983,15 esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale di cui:

- € 15.976,43 per servizio di DL e CSE già previsto quale opzione nella determina a contrarre n. A00076 del 30/01/2019;
- € 1.006,72 per servizio di DL e CSE di cui alla relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0409211 del 08/05/2020;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva e di procedere con urgenza all'avvio dei lavori, di nominare il Direttore lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai soggetti già indicati in sede di gara dalla TPC Progetti snc;

VISTA la nota prot. n. 0186414 del 01/03/2021 con la quale la stazione appaltante ha reso noto alla TPC Progetti snc citato, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

VISTA la nota prot n. 0197931 del 03/03/2021 con la quale la TPC Progetti snc suddetto ha preso atto della volontà della stazione appaltante ed ha indicato il nominativo dell'Ing. Stefano Tintori, quale Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

PRESO ATTO che l'Ing. Stefano Tintori, nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) il 06/12/1967-C.F. TNTSFN67T06C236F, residente a Bagni di Lucca (LU), Loc. Torre – Fornoli, socio amministratore e direttore tecnico di TPC progetti snc, iscritto all'ordine degli ingegneri di Lucca dal 24/06/1996 al n° 1018, ha titolo di studio e professionalità adeguata per svolgere l'incarico di Direttore dei lavori per i lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

VISTO in particolare l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

PRESO ATTO che l'Ing. Stefano Tintori ha titolo di studio e professionalità adeguata, come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, per svolgere l'incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;

RITENUTO quindi opportuno formalizzare la nomina dell'Ing. Stefano Tintori quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

VISTO lo schema di contratto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 di approvare lo schema di contratto aggiuntivo allegato che forma parte integrante del presente atto;
- 2 di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) alla TPC Progetti snc per l'importo contrattuale complessivo di € 16.983,15 oltre cassa ed IVA di cui € 15.976,43 per il contratto principale ed € 1.006,42 per il servizio supplementare;
- 3 di nominare l'Ing. Stefano Tintori, in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);
- 4 di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5 di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, ai sensi e dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n 50/2016, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Wanda D'Ercole

Copia



SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED I RELATIVI SERVIZI TECNICI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INSTABILI NEL COMUNE DI ACCUMOLI, LOCALITÀ CESAVENTRE (RI) – CODICE OPERA DISS_M_024_04_2017.

CUP: C64J18000300001_ CIG: 7779624CCE_ CIG aggiuntivo: ZAA2CED3FF

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a il, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. Stefano Tintori, nato a il residente in C.F., domiciliato per la carica presso la sede legale della società TPC PROGETTI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH. CRISTINA con sede in BAGNI DI LUCCA (LU) Via ROMA n. 55 Partita Iva n° 01859160465, il quale interviene al presente atto in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

PREMESSO CHE:



- con Determinazione del Direttore del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00076 del 30/01/2019, è stata indetta la Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'"intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Cesaventre" CODICE DISS_M_024_04_2017, per l'importo a base di gara di € 60.725,67=;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00851 del 19/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore della Società TPC PROGETTI s.n.c. con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 - Codice Fiscale e partita IVA 01859160465, per l'importo di € 43.279,19 oltre IVA e oneri di legge, a favore di TPC Progetti snc, che ha offerto il ribasso del 28,73%, sull'importo a base d'asta;
- con il contratto d'appalto, stipulato tra le parti in data 25/09/2019 con Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 27.302,75 IVA ed oneri di legge esclusi in quanto l'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 15.976,43= esclusa IVA e oneri di legge, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 potevano essere affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario;



- con nota prot. n. 0084330 del 30/01/2020 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto alla TPC Progetti snc;
- che nell'ambito delle attività preliminari condotte dai progettisti in situ e illustrate nel corso dell'incontro tenutosi il 14/01/2020 presso gli uffici dell'USR tra il RUP e TPC Progetti snc, a seguito di un'approfondita valutazione delle condizioni di stabilità delle aree di intervento e all'esito delle risultanze delle indagini geognostiche è emersa la necessità di prevedere ulteriori opere di contenimento;
- l'opera di contenimento aggiuntiva ha comportato un aumento dell'importo dei lavori da € 300.000 a € 310.000, senza eccedere l'importo complessivo del finanziamento, che viene confermato in € 500.000,00;
- con Determina n. A00369 del 02/04/2020 si è proceduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con un importo dei lavori pari a € 310.000,00;
- ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con attività supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- con determinazione n. A00618 del 12/05/2020 sono stati affidati i servizi supplementari afferenti all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 - Codice Fiscale e partita IVA 01859160465, per l'importo di € 2.564,38 oltre IVA e oneri di legge così suddiviso:
 - € 1.557,66 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;



- € 1.006,72 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- in data 08/06/2020 è stato stipulato l'atto aggiuntivo per i servizi tecnici supplementari, CIG aggiuntivo ZAA2CED3FF, per un importo complessivo contrattuale di €1.557,66;

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di *«Massa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre»* nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera «DISS_M_024_04_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 312.350,45 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.863,77 non soggetti a ribasso ed € 187.649,55 per somme a disposizione;

- ai sensi dell'art. a comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, tenuto conto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al suddetto Decreto n. A01624 del 24/11/2020, è necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo relativo all'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 15.976,43= al netto del ribasso offerto del 28,73% ed esclusa IVA e oneri di legge;

- tenuto conto inoltre che a seguito dell'ampliamento dell'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione disposto con Atto Aggiuntivo del 08/06/2020, è stato necessario prevedere dei servizi supplementari rispetto all'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di Esecuzione posto a base di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, dell'importo di € 1.006,72, al netto del ribasso esclusa IVA e oneri di legge;

- la stazione appaltante ha reso noto con la nota prot. n. XXXX del XXXXX alla TPC Progetti Snc, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare alla stessa l'incarico di Direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di



esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di confermare i nominativi già indicati in sede

di gara per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

- con nota prot. n. XXXX del XXXX il sig. Stefano Tintoni Legale Rappresentante della socie-

tà TPC Progetti Snc ha preso atto della volontà della stazione appaltante e si è impegnata ad ese-

guire inoltre il servizio aggiuntivo all'incarico di Direzione dei lavori e di coordinatore della sicu-

rezza in fase di esecuzione, previsto del presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto

sottoscritto per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione compresa la relazione geologica dell'intervento di messa in sicurezza delle

aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte

le condizioni contrattuali indicate nel contratto d'appalto, stipulato tra le parti in data 25/09/2019 con Reg.

Cron. n. 115/19 del 25/09/2019 per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica dell'intervento di messa in sicurezza delle

aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI);

Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida all'Operatore Economico TPC Progetti

Snc che accetta, l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di Esecuzione nonché l'incarico

supplementare di Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di Esecuzione di cui alla determinazione

n. A00618 del 12/05/2020, relativo ai lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accu-

moli, Località Cesaventre (RI), in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della



Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 15.976,43= al netto del ribasso d'asta del 28,73% %, esclusa IVA e oneri di legge nonché per il servizio supplementare dell'importo di €1.006,72 = al netto del ribasso d'asta del 28,73% %, esclusa IVA e oneri di legge, per un totale di € 16.983,15= al netto del ribasso d'asta del 28,73% %, esclusa IVA e oneri di legge.

La società TPC Progetti Snc si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce alla società TPC Progetti Snc, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e la società TPC Progetti Snc rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La società TPC Progetti Snc prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata alla società TPC Progetti Snc.

Art. 3 (Cauzioni e Polizza assicurativa)



A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la società TPC Progetti Snc, ai sensi dell'art. 103 del

D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva, n. _____ del _____, rila-

sciata dalla _____ Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con sede legale in _____ via

_____ : cod. fisc. /P.Iva per un importo totale pari ad € 6.361,88.

Art. 4 (Obblighi legali)

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e,

limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso

richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra

normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle

prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ammini-

strazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento

del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e

le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 5 (Descrizione delle prestazioni)

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti

, prestazione che sarà eseguita dall'Ing. _____;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008, pre-

stazione che sarà eseguita dall'Ing. _____;



Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta richiamata sopra, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

Art. 6 (Durata dell'incarico)

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) e fino all'emissione del Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal Collaudatore.

Art. 7 (Determinazione dei compensi)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 5 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € 16.983,15= al netto del ribasso d'asta del 28,73%, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 15 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;
- Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'agjudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro



quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è UF307N.

I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato, che la società TPC Progetti Snc dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Art. 8 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 25/09/2019 con Reg. Cron. n. 115/19 del 25/09/2019.



Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. _____ pagine numerate è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

La Società Il Direttore

TPC PROGETTI s.n.c. Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale Rappresentante

Ing. Stefano Tintoni

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente Atto.

La Società Il Direttore

TPC PROGETTI s.n.c. Ing. Wanda d'Ercole

Il Legale Rappresentante

Ing. Stefano Tintoni

Copia