/@\ UFFICIO SPECIALE
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Intervento di MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO
GEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI VARONI

nel Comune di AMATRICE (RI)

CUP: C73H18000070001
CIG: 78977494A6

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Procedura negoziata per I’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilita tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva,
compresa relazione geologica, incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
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1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

11 presente Capitolato d’oneti stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra ’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione
alle caratteristiche del servizio richiesto.

Al fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:
e Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

e Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

® Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste  in
vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

® Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzionen.

e Stazione Appaltante: Regione Lazio — Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.
e (Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri.
e RUP: Responsabile Unico del Procedimento.

® Progetto di fattibilita tecnica ed economica: progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all’art. 23
comma 3 e 5 del Codice.

® Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice.
® Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice.

e  Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della
procedura di gara.

.2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente Appalto ¢ laffidamento del servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 'intervento di MESSA IN
SICUREZZA DEL DISSESTO GEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI VARONI nel Comune di
AMATRICE (RI).

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di offerte parziali.

L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento
delle attivita tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autotizzazioni/nulla osta/etc. connesse
alle attivita di cui all’art. 2.1

L’importo del servizio a base di gara ¢ stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del D.M.
17/06/2016, come da tabelle allegate.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 cosi come novellato dal D.Lgs. 106/2009,
si attesta che i costi di sicurezza per 'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pati a
0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

II progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente

controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per
I'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel
presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice.

.3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la
Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio
dei pateri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui intervento ¢ soggetto. Tale percorso integrato seguira le singole
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fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autotizzativa/conclusiva e riguardera la
valutazione e lapprofondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che cio
comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di
richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o
degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e,
conseguentemente, degli elaborati prodotti.

I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente
Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del progetto di fattibilita tecnica ed economica e, in
generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzera all’affidatario prima dell’avvio della
progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante;
pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’affidatario di propria iniziativa senza la
preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno prevedere
altresi tutti 1 sopralluoghi, gli incontti e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere
e presso gli uffici della Stazione Appaltante;

Con riferimento specifico alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere (localita VARONI
nel Comune di AMATRICE).

Nello svolgimento delle attivita da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e
vigilare, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di tutte le attivita circostanti e delle
possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della
sicurezza e dell’igiene, dei lavoratorti (con particolare riferimento all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi
di sostenibilita ambientale.

11 progetto dovra quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e il
massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

[] la massima manutenibilita
[ compatibilita tecnica ed ambientale deimateriali
] agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo

Per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’affidamento, 'appaltatore mettera a disposizione almeno le figure
minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in coerenza con quanto indicato
nel paragrafo 7.3 lettera j) della lettera diinvito.

L’Aggiudicatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, I’attivita dei suddetti collaboratori avviene
sotto la stretta e personale responsabilita dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza
alcuna riserva.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto
dellincarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra
I’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

3.10 11 RUP puo, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, I'allontanamento immediato o la sostituzione

immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali
collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

3.11 1 contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente

Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante
formalizzera all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1

4.2

I parametti e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle A.G.L. e
UNIL

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto,
dovranno essere consegnate:



4.3

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per 'acquisizione di
autorizzazioni, pareri o nulla osta.
b) su supporto magnetico - ottico:
® nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante
ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalita remota tramite un sistema
tipo “cloud” o strumenti equivalenti.
® una copia elettronica firmatadigitalmente

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede diofferta.

Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELLINTERVENTO

5.1

5.2

0.1.

0.2.

0.3.

L’appalto ¢ costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante Iindivisibilita della prestazione
oggetto dell’affidamento.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai lavori
oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi
dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 e
risultano essere i seguenti:

Destinazione Id Grado di Identificazione delle Corrispondenza

Categoria Funzionale |Opere | Complessita Opere L. 143/49

Importo

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo -
Veerifiche strutturali relative -

Consolidamento delle opere di
Jfondagione di manufarti
dissestati - Ponti, Paratie e

Strutture, Opere
STRUTTURE infrastrutturali S.04 0,90
puntuali

IX/b €'1.000.000,00

tiranti, Consolidamento di
| pendii e di fronti rocciosi ed oper:
connesse, di tipo corrente

- Verifiche strutturali relative.

. 6 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

11 progetto di fattibilita tecnica economica dovra definire, sia dal punto di vista tecnico che economico, le
attivita da realizzare proponendo anche diverse soluzioni nel rispetto delle esigenze della stazione Appaltante,
dei vincoli e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza 'opera e di quanto altro riportato nel
presente Capitolato.

Esso dovra contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della tipologia di intervento che si vuole
realizzare ed il relativo quadro economico e tra le varie soluzioni possibili dovra essere individuata quella
che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire; dovra inoltre comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5 art. 23 del Codice, gli schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche.

Sara cura della Stazione Appaltante fornire al progettista le risultanze delle indagini geognostiche, geofisiche
e prove di laboratorio sulla base delle quali dovra essere redatto il progetto di fattibilita (art. 23 comma 6).

. 7 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

7.1 L’incatico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso I'incarico di

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art. 23,
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comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando
vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.

Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l'affidatario dovra fare
riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite
dall’ Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

11 Progetto Definitivo, redatto sulla base del progetto di fattibilita tecnica economica, dovra contenere tutti gli
elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della successiva
Progettazione Esecutiva. Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.

11 Progetto Definitivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dalla Stazione Appaltante
per ilavori come risultante dal progetto di fattibilita tecnica economica.

Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione
di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato titolato “Determinazione dei
corrispettivi DM 17/06/2016” e comprendono anche le prestazioni professionali relative alla relazione
geologica, geotecnica, alla relazione paesaggistica e, se previsto, allo Studio di impatto ambientale o di fattibilita
ambientale.

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati che
compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del presente Capitolato, per ulteriori
specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei corrispettivi sopra menzionato.

L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall” art.
24 del D.P.R. 207/2010 e smi e quindi:

v redigere il documento contenente le prime indicazioni e disposizione per la stesura dei piani di
sicurezza.

. 8 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
L’incarico oggetto di affidamento prevede anche la redazione del Progetto Esecutivo, compreso incatico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art. 23,
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando
vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.
11 Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati
nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione (Progetto di fattibilita
Tecnica ed economica, Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute
negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto,
altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette — sulle modalita e sui tempi di
esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.
11 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall’ art. 91 del
D.Lgs n. 81/2008 e quindi:

v redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e
secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo decteto, con particolare riguardo ai rischi di
cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;

V' predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Igs. n. 81/2008
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori.

Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la classificazione
di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM
17/06/2016”.

Considerato che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso



dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del
contratto con 'impresa esecutrice.

8.6 1l quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, ¢ il documento sintetico che indica, con riferimento allo
specifico contratto, il costo del lavoro e definisce I'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le
diverse categorie di cui si compone 'opera o il lavoro. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavoti in ogni loro elemento.

Art. 9 CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE

9.1 L’attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra essere svolta
secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del nuovo
Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del
MIT, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

9.2 Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della Esecuzione
comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel
paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”.

9.3 Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a
completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le
seguenti attivita:

a) supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia
in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti le visite e verifiche di
collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della
documentazione e degli elaborati “as built”.

b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built” prodotti
dalla/e impresa/e esecutrice/1);

) predisposizione della documentazione per ottenimento dei pareri, nulla osta ed autotizzazioni, da parte
degli enti prepost;

d) attivita connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavoti o di componenti a pi¢ d’opera, comprensive
della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di
consistenza dei materiali, etc.;

9.4 1l Ditettore Lavori dovra controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle
opete previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte
dell’impresa, con la tempestivita dovuta in relazione alla gravita dell’inadempimento, dovra comportare la
segnalazione del comportamento omissivo al RUP.

9.5 1l Direttore Lavori dovra garantire nelle forme ritenute pit opportune, la costante repetibilita nell’orario  di
lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovra comunque
garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano
svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative da documentare tramite annotazioni
(anche sul Giornale dei lavori che dovra essere tenuto e custodito e aggiornato in conformita con la normativa
vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato,
impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piti delicate e/o comportant rischi patticolari
pert la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in oratio giornaliero che notturno
- con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato X1
ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), I'ufficio di DL ed il CSE dovranno garantite una presenza
continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche,
componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre,
sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza
e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi interessati dall’intervento.
9.6 Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed inviato a
tutti 1 soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e



recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

9.7 Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno essere sempte
contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro
delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attivita
in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo
possibile dal momento della richiesta diintervento.

9.811 Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni periodiche,
con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla
stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o telazioni sintetiche, estrapolate, fra
Paltro, dai giornali deilavori.

9.9 1l Cootdinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni petiodiche, con cadenza
quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegate dalla stazione
appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attivita, anche con I'ausilio di
eventuale documentazione fotografica di supporto.

Art. 10 VERIFICA DELILA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE  ATTIVITA,
CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

10.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima
incaricati, ogni pitt ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza
I’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

10.2 L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non
esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua
cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante
o, comundque, occorrente al fine di ricondurre I’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

10.3 E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta,
I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti I conseguenti
provvedimenti.

10.4 A tal fine, ’Aggiudicatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di
tutela e trattamento dei dati personali.

10.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira
grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta
della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

10.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, ’Affidatario ha facolta  di
modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche
non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa ¢ riconosciuta la facolta di risolvere
il Contratto

10.7 La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ticondotti ¢/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni
oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I’ Affidatario
possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.

10.8 La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, cosi
come I'inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo,
costituisce grave inadempimento contrattuale.

10.9 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti della
Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.



10.10 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere 'approfondimento
di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del progetto in modo differente
da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni
impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

10.11 La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata
dalla Stazione Appaltante, verifiche circa effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante
convocazione di incontti, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee,
di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente
consegnati in bozza, senza che 'appaltatore né il progettista possano oppotte rifiuto e eccezioni di sorta.

10.12 11 Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla
Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino
ulteriori oneri per ’Amministrazione.

10.13 Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive, sulla base delle
quali la Stazione appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti;
successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo
modifiche successive resesi necessarie in fase diapprovazione.

10.14 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in versione
editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che si renderanno
necessarie per I'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

10.15 Nello svolgimento delle attivita progettuali il Coordinatore del Gruppo dovra coordinarsi costantemente
con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, anche per iscritto se
richiesto) sull’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni
progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero
a maturare nel corso dello svolgimento del presenteincarico

10.16 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza stabilita dal
RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la
sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione
appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a
tali riunioni non solleva in alcun modo ’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica
della progettazione.

10.17 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle figure di
riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

10.18 Dovra essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico univoco
(con I'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che, qualora richiesto
e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:

a) fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che
tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

b) sirechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro,
per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati
grafici e/o documentali richiesti.

10.19 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP. Nello
specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuera rendicontazioni periodiche al R.U.P. e/o ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attivita svolta ed in corso con messa a disposizione della
reportistica in forma digitale.

Art. 11 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

11.1 L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sara comunicata in forma scritta al Professionista da parte del
Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. ’approvazione non
comporta accettazione e non esime il Professionista dai propti obblighi e dalle proprie responsabilita.

11.2 I’ Appaltatore sara tenuto a modificare /o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate



dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti,
autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione dell'intervento
in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva
approvazione da parte della Stazione appaltante.

In conseguenza di cio 'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun modo la
tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazioneappaltante

Art. 12 ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

12.1 La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per 'amministrazione, tutte le modifiche che
si renderanno necessarie pet la conclusione positiva di tale verifica.

12.2 Al fine di accertare l'unitd progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la conformita del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente,
al progetto definitivo o al progetto di fattibilita. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita.

12.3 Le attivita di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 26
comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:

a) della completezza della progettazione;

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
¢) dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) della possibilita di ultimazione dell’opera entro i terminiprevisti;

g) della sicurezza delle maestranze e degliutilizzatori;

h) dell'adeguatezza dei prezzi unitati utilizzati;

1)  della manutenibilita delle opere, ove richiesta

Art. 13 TERMINI PER PESPLETAMENTO DELL’INCARICO

13.1 L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione decorreranno
dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con approvazione dei tre livelli di progettazione, da
effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati,
fatti salvi i tempi per ’acquisizione di eventuali pareri.

13.2 In ciascuna delle tre fasi di progettazione (fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) previste nel
presente incarico, dovra essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo progetto, completo in
tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti
dalla data di consegna di servizio da parte del RUP.

13.3 Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno sono compresi nella tempistica sopra indicata
anche 1 tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di
ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi dalla tempistica su
indicata esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per 'adeguamento del progetto alle
prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio
di pareri e nulla osta.

13.4 D’inizio di ogni fase di progettazione ¢ subordinato al rilascio di tutti i pateti positivi, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla validazione
del livello di progettazione inferiore (per la progettazione definitiva ed esecutiva)

13.5 L’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno
dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte
le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”,con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione,
con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e
Pemissione del cettificato di collaudo.

Art. 14 COMPENSO PROFESSIONALE



14.1 1l prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale, tibassato della
percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per i servizi di architettura
e ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica nonché della
progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti lintervento di MESSA IN
SICUREZZA DEL DISSESTO GEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI VARONI nel Comune di
AMATRICE (RI), localita VARONI.

14.2 11 prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneti assistenziali, previdenziali ed IVA.

14.3 Saranno a carico dell’Aggiudicatatio tutti gli oneti sttumentali ed organizzativi necessari pet 'espletamento
delle prestazioni connesse all’incatico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilita derivanti dalle
attivita da svolgere.

14.4 Poiché ¢ espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione dell’offerta,
I’Appaltatore riconosce che I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede

di gara, ¢ fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per
nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Art. 15 MODALITA DI PAGAMENTO
Il compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e attivita connesse

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione % Parcella
Anticipazione Entro trenta giorni dell’avvenuto atfidamento dell’incarico| 20%
Saldo Entro venti giorni dal decreto di approvazione del | 80%

progetto esecutivo ai sensi dell’art. 5 dell’Ord. 56/2018
ss.mm.ii. e dell’art. 4 dell’Ord. 63/2018.

Direzione Lavoti e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Corrispettivi Fase raggiunta dai lavori % Parcella
Acconti Ammontare da corrispondere rapportato | 80% in)
all’avanzamento dei lavori attestato dall’emissione dei | proporzione
relativi SAL e certificati di pagamento. al SAL
Saldo finale Allemissione del certificato di collaudo tecnico 20%
amministrativo.

Art. 16 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

16.1 Qualora si ravvisi la necessita di introdutre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili
ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso ¢ dovuto al Progettista, qualora incaricato della
redazione della relativa perizia, restando salve le derivantiresponsabilita.

16.2 Al’Affidatatio, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra 1 diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del
piano di sicurezza.

Art. 17 RESPONSABILITA DELI’AGGIUDICATARIO

17.1 I’Aggiudicatatio rispondera personalmente nei confront dell’Amministrazione per ogni contestazione
dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato,
all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna
degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la
sottoscrizione del contratto.

17.2 I’ Aggiudicatatio ¢ altresi responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendent e a terzi per



fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba
rispondere dell’esecuzione dell’incatico.

17.3 I’ Aggiudicatatio ¢ tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i miglioti criteri per la tutela e il conseguimento
del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione
appaltante.

Art. 18 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

18.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del Setvizio,
tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.
18.2 Qualsiasi eventuale carenza ¢/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso dititto

all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi
inclusi quelli per iscrizione delle riserve

Art. 19 SUBAPPALTO

79.1 Non ¢ ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del Codice
(misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali).

19.2 E fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

Art. 20 PROPRIETA DEL PROGETTO

20.11 diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva della stazione Appaltante che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

20.2 La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare
obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 21 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

21.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e I’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza I’'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso
proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di
contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

21.2 L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti i provvediment per garantire che tale riservatezza sia rispettata da
tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 22 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

22.1 La garanzia provvisotia e 'impegno del fideiussore a rilasciate la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del codice sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del codice, nei termini e nei
modi indicati nel capitolo 10 della lettera diinvito.

22.2 La Stazione appaltante richiedera al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di una garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sara altresi richiesta al professionista una copertura
assicurativa per la responsabilita civile professionale, per irischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza.

22.3 Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista esterno deve coptite i rischi detivanti anche da
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggioricosti.

22.4 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneti che la stazione appaltante deve sopportare per
l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneti che essi avrebbe
dovuto affrontare pet l'esecuzione di un progetto esente da etrrori ed omissioni.

Art. 23 PENALI



23.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da patte del Progettista ¢/o CSP e del DL e/o del CSE degli obblighi
di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite
dal RUP indicanti tempi e modi per 'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla
Stazione appaltante, la stessa potra applicate per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in
misura pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo
del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

23.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da
operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si ¢ verificato il ritardo e, in caso di
incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi
dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo
giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle
garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

23.3 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa deiritardi.

Art. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1 11 contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

24.2 1a risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della
risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di
quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o
comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali
ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

24.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per I'applicazione
delle penali sul valore del contratto;
b) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatatio, durante la vigenza del contratto, delle condizioni
richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false
dichiarazioni da parte dello stesso;

c) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione
(al di fuorti dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari,
ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 es.m.i;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatatio, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita previste dal
contratto;

@) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinate
l'aggiudicazione dell’Appalto;

h) quando PAffidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

1)  quando I’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in offerta, salvo nei
casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

)) quando I’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora cio sia richiesto
dalla Stazione appaltante;

k) quando I’Affidatario accumulasse un ritardo globale supetiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei
servizi;

) quando I’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazioneappaltante;



m) quando I’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

n) quando vi siano gravi e/o tipetute violazioni contrattuali;

0) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non

richiamati nel presente articolo.
24.4 1 Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 'obbligo di risolvere

il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone
l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure

di prevenzione, ovvero intetvenuta sentenza di condanna passata in giudicato pet i reati di cui all'articolo 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

24.5 Larisoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatatio a mezzo PEC ed avra
effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della
stessa

24.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto
dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

24.7 Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale ’Affidatario deve sanare I'inadempienza
o presentare le proprie osservazioni giustificative.

24.8 Decorso il suddetto termine senza che 'inadempimento sia sanato, o qualora ’Amministrazione non ritenga
accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando
I'eventuale pagamento delle penali.

24.9 In caso di risoluzione del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare progressivamente
1 soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte dall’Affidatario, ai sensi
dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

24.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto ’Amministrazione procedera ad incamerare la
cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per I'intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

24.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici

con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario
inadempiente gli eventuali maggioti oneti e/o danni detivanti.

24.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016
€ s.m.i.

Art. 25 RECESSO

25.1 I’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal rapporti instauratosi
con I’Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di questultimo.

25.2 L'esetcizio del dititto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC,
con un preavviso non inferiore a venti giorni.

25.3 All’Affidatario dovra essere cotrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
25.4 Tl versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e non oltre

30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura al momento del
ricevimento del versamento

Art. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

26.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra ’Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione
all'interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che
non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria.

26.2 Il Foro competente ¢ fin d’ora indicato in quello di Roma. E, altresi, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi
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dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

Art. 27 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

27.1 1’ Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

27.2 1’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente
incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Societa
Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul
conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

27.3 1’Affidatario ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essete
comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operate su di esso.

27.4 Tale comunicazione dovra riportare tutti gli element utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in
particolare:

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita
IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice
CIN);

c) iriferiment specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’Affidatatio saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato.

27.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza
al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione Tutti i documenti fiscali emessi
per Pottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

27.611 codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 28 SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

28.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato,
con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione
appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
a. le spese contrattuali;

b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo
delle opere;

c. le spese relative alla pubblicita della gara.

28.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per
Pottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento della presente
prestazione.

Art. 29 PROTOCOLLO DI LEGALITA

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume 'obbligo di osservare e
far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo
quadro di legalita, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il
Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti
sono diseguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio
prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
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Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo,
all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

Accettazione esplicita della possibilita di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché
della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o
incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso 'operatore
affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi
espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da
terzi, autotizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere
comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti
e dei subcontratti (art. 1 comma 4 ¢0).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la
quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori
economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8,
paragrafo 1.3 del Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese
e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati
relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali
rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario
e la Struttura che ha disposto liscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n.
159 del 2011 (art. 2 comma4 e 5).

Obbligo diiscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per I'esecuzione del presente affidamento (att.
3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale ¢ stabilita
I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate
successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti
(art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessatio a rendere operativa la predetta clausola e/o
comunque a revocare I'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura 'applicazione della clausola
risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono.
L'informazione ¢ data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche
soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della
prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione
dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti
mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma
2).

Impegno a denunciare al’Autorita Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di
estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per assumere
personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di
condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine
sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione
(art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e
stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalita (art. 6 comma 2 lett. a).



Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite Iinserimento di clausole
contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b),
e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di
inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria contropatte (art. 6 comma 2

lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propti subcontraenti una clausola che subordini
sospensivamente l'accettazione e, quindi, 'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di
soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislative 50 del 2016 alla
preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91
del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a
qualsiasi titolo coinvolt nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma
2 lett. ¢).

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese
comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente I'attuazione della
direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,concernente
l'applicazione della ditettiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno - cosi come disciplinato dall’articolo 30 del
decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in
cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione ¢ subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe
dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facolta di distacco della manodopera (art. 6
comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in
cantiere, specificando, per ciascuna unita, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi
di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresi, in
caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita di reclutamento e le tipologie professionali necessarie
ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi
di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni
di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di
autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7
comma 2 lett. c).

ART. 30 ULTERIORI DISPOSIZIONI

11 Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa
alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i
propti aventi causa, nonché a verificarne I'inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla
stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

a. Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o I'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto,
si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456



c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o 'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto,
si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346- bis, comma
2,353 e 353-bis c.p.”.

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, I’esercizio della potesta risolutoria da parte del

soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente ¢ subordinato alla previa intesa con PANAC. A tal fine,

la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne dara comunicazione al’ANAC,

che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del

rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32
della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

ART. 31 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta

analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata

al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corvispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)

1000000

Categoria d'opera

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%= 6.981072%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessita (G): 0.90

Prestazioni affidate

Progettazione preliminare



Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242,
comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.090) = 5654.67

Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R.
207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.010) = 628.30

Qbl.11 @: Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.053)
+(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.048) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.044) = 3891.03

Progettazione definitiva

QblI.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a),
b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x
Q:0.180) = 11309.34

Qbl1.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x
P:6.981% x G:0.90 x Q:0.010) = 628.30

Qbll.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10(V:1000000.00 x P:6.981% x
G:0.90 x Q:0.040) = 2513.19

QblI.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24,
comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.040) = 2513.19

Qbll1.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)(V:1000000.00 x P:6.981% x
G:0.90 x Q:0.020) = 1256.59

Qbl1.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x
Q:0.060) = 3769.78

Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x
G:0.90 x Q:0.030) = 1884.89

Qbll.13 ©?): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.133)
+(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.107) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.096) = 8928.30

Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.020) = 1256.59

Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2,
lettera n), d.P.R. 207/2010)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.010) = 628.30

Qbll.24 @: Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) — (art.24, comma 2, lettera
e), d.P.R. 207/2010)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Qi:0.100) = 6282.96

Progettazione esecutiva

Qbll1.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b),
c), d), d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.120) = 7539.56

Qbll1.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x
P:6.981% x G:0.90 x Q:0.130) = 8167.85

QblIl.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.030) = 1884.89
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QblIl.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h),
d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.010) = 628.30

Qbll1.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x
P:6.981% x G:0.90 x Q:0.025) = 1570.74

QblI1.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)(V:1000000.00 x
P:6.981% x G:0.90 x Q:0.100) = 6282.96

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)(V:1000000.00 x
P:6.981% x G:0.90 x Q:0.380) = 23875.27

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg.
CE 1698/2005 e s.m.i.)(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90 x Q:0.020) = 1256.59

Qcl.09a ?): Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x
Qi:0.060) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.120) = 6684.98

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:1000000.00 x P:6.981% x
G:0.90 x Q:0.250) = 15707.41

Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14(V:1000000.00 x P:6.981% x G:0.90
x Q:0.080) = 5026.37

Prestazioni: Qbl.01 (5,654.67), Qbl.02 (628.30), Qbl.11 (3,891.03), QblI.01 (11,309.34), QblI.03 (628.30),
Qbl1.04 (2,513.19), QblI.05 (2,513.19), QblI.07 (1,256.59), QblI.09 (3,769.78), Qbll.12 (1,884.89), Qbll.13
(8,928.30), QblI.19 (1,256.59), Qbll.23 (628.30), QblI.24 (6,282.96), QblI.01 (7,539.56), QblII.02 (8,167.85),
QblI1.03 (1,884.89), QblII.04 (628.30), QblIL.05 (1,570.74), QblIl.07 (6,282.96), Qcl.01 (23,875.27), Qcl.02
(1,256.59), Qcl.09a (6,684.98), Qcl.12 (15,707.41), QdI.01 (5,026.37), QdI.03 (13,822.52),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(Vx P x G x Qi)
143,592.85

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
35,898.00

importi parziali: 143,592.85 + 35,898.00

179,490.85

Metodo di calcolo

Il compenso CP da porre a base di gara e determinato in base a piu parametri.

Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti I'opera, ¢ individuato sulla base del
preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove
applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad
opere esistenti tale costo e corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto
della prestazione;


https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf

Il parametro G, relativo alla complessita della prestazione, ¢ individuato per ciascuna categoria e destinazione
funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento.

Il parametro Q, relativo alla specificita della prestazione, € individuato per ciascuna categoria d'opera nella
tavola Z-2 allegata al regolamento.

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti I'opera sulla base dei criteri di cui
alla Tavola Z-1 allegata, & dato dall'espressione: P=0,03+10/V%*

Per importi delle singole categorie componenti I'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non puo superare il
valore del parametro P corrispondente a tale importo.

Il compenso CP e determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti
I'opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro Q
corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il
parametro base P, secondo |'espressione che segue: CP= 3(VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore
a € 25.000.000 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio
in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Note per voci multiple

(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di
abitanti e pertanto sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al
problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per
interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La
nostra tesi € che questo sia il modo piu corretto di valutare la formula CP= 3(VxGxQxP) che prevede la
somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece schemi che
fanno evidentemente riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple.

(3) I CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo,
contiene alcuni errori (ad es. nella voce Qbl11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso
CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz. Geologi. Come avevamo
ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto di interpretare la formula e
quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione di fattibilita tecnico economica, definitiva ed
esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione ¢ pari ad € 159.071,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito

suddiviso:
Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Progettazione di fattibilita tecnico economica 71000000-8 €7.853,71
Progettazione definitiva 71221000-3 €40.053,92
Progettazione esecutiva ¢ CSP 71221000-3 € 32.592,88
Relazione geologica 71351220-1 €16.024,16
Direzione Lavori ¢ CSE 71250000-5 €62.546,80
Importo totale a base di gara €
159.071,47
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