

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00679 del 11/03/2022

Proposta n. 746 del 11/03/2022

Oggetto:

Intervento "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017 di cui all' Ordinanza n. 109 del 21/11/2020. CUP: C73H16000020001 - CIG: 81396213BD. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIAFRÈ MARIA LUISA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017 di cui all' Ordinanza n. 109 del 21/11/2020. CUP: C73H16000020001 - CIG: 81396213BD.

Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 234 del 2021;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai

sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all' Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" nella quale, all'allegato n. 1, progressivo n. 331, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A01305 del 03/12/2019 con la quale l'Arch. Antonella Proietti, funzionario in comando presso l'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento

della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. A00416 del 10/04/2020 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del Codice, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_003_2017 a favore del RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea – RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi, con sede legale in Via Libero Testa 15/A – Isernia 861710 – P.I. 00398470948, che ha offerto un ribasso economico del 45,01% corrispondente all'importo contrattuale di € 32.108,16, IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTA la lettera di accettazione recante prot. 0524020 del 15/06/2020 relativa all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sottoscritta dal RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea – RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi, per l'importo contrattuale pari a € 20.172,71;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, siano affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. A02563 17/12/2021, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla Determinazione n DU0105 - 000126 del 07/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo;

- con Determinazione n. A02570 del 20/12/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonella Proietti con l'Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017;

- con Decreto n A00540 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" - Codice DISS_M_003_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 325.000 per lavori, comprensivo di € 6.892,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.329,47 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

PRESO ATTO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo di € 11.935,45, esclusa IVA e oneri di legge, mediante lettera di accettazione;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore del medesimo RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale - Marco Righi;

DATO ATTO CHE:

- la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 207665 del 01/03/2022, ha comunicato alla società mandataria della RTI, S.P.M. srl, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare allo stesso Operatore Economico l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali;
- mediante la nota assunta agli atti con prot. n. 0214028 del 03/03/2022 l'Arch. Carlo Melfi, nella sua qualità di legale rappresentante della società capogruppo mandataria del Raggruppamento sopra citato, ha accettato l'incarico comunicando che l'espletamento dell'incarico in oggetto sarà svolto dal medesimo Arch. Carlo Melfi quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

PRESO ATTO che l'Arch. Carlo Melfi, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Isernia, al n. 118, ha titolo di studio, abilitazione e requisiti professionali adeguati a svolgere l'incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017;

VISTO in particolare l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

RICHIAMATO l'art. 101 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina di Direttore lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell'Arch. Carlo Melfi per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017;

VISTO lo schema di lettera di accettazione che costituisce parte integrante del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo contrattuale complessivo di €11.935,45 oltre IVA e oneri di legge, gli incarichi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" alla RTI "RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi";
2. di nominare l'Arch. Carlo Melfi Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)";
3. di approvare lo schema di lettera di accettazione che forma parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta

presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia

RTI S.P.M. srl mandataria,
mandanti
GEOVEN
RIGHI INGEGNERIA srl
Unipersonale – Marco Righi
PEC: spm@pec.it

**Oggetto: Lettera di accettazione per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)"
Codice Opera: DISS_M_003_2017 - CUP: C73H16000020001 - CIG: 81396213BD**

PREMESSO che:

- con l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale, all'allegato n. 1, progressivo n. 331, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);
- con Determinazione n. A01305 del 03/12/2019 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Arch. Antonella Proietti funzionario in comando presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, successivamente sostituito, con Determinazione n. A02570 del 20/12/2021 con l'Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento professionale della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto;
- VISTA la determinazione n. A00416 del 10/04/2020 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del Codice, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione

di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)” – Codice Opera: DISS_M_003_2017 a favore del RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea – RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi, con sede legale in Via Libero Testa 15/A – Isernia 861710 – P.I. 00398470948, che ha offerto un ribasso economico del 45,01% corrispondente all’importo contrattuale di € 32.108,16, IVA ed oneri di legge esclusi, così suddiviso:

- € 20.172,71 = per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 11.935,45= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, siano affidati, quale opzione di ampliamento dell’incarico, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
- con Determinazione n. A02563 17/12/2021, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla Determinazione n DU0105 - 000126 del 07/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Decreto n. A00540 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa insicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)” - Codice DISS_M_003_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 325.000 per lavori, comprensivo di € 6.892,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.329,47 per somme a disposizione;
- la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 207665 del 01/03/2022, ha comunicato alla mandataria del RTI, S.P.M. SRL, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l’opzione di affidare allo stesso Operatore Economico l’incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali;
- mediante la nota assunta agli atti con prot. n. 0214028 del 03/03/2022 l’Arch. Carlo Melfi nella sua qualità di rappresentante legale della società S.P.M. Srl, Capogruppo Mandatario del Raggruppamento sopra citato, ha accettato l’incarico comunicando che l’espletamento dell’incarico in oggetto sarà svolto dal medesimo Arch. Carlo Melfi quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- le prestazioni professionali previste dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni della lettera di accettazione sottoscritta per l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;



- con Determinazione n. del ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo contrattuale complessivo di € 11.935,45 oltre IVA e oneri di legge, è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" alla RTI "RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi”;
- come riportato nella richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, **deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal professionista**, e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

ART.1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nei documenti di gara e nella lettera di accettazione recante protocollo 0524020 del 15/06-/2020, per la redazione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017.

ART.2 (OGGETTO E AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO)

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida al RTI "RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi”, che accetta, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017, in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. del, per l'importo contrattuale di € 11.935,45 al netto del ribasso offerto del 45,01%, esclusi IVA ed oneri di legge.

Il professionista, Arch. Carlo Melfi si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente accordo e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce alla società di ingegneria "S.P.M. s.r.l.", che accetta, l'incarico relativo alle



prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 6 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e imm modificabili, e la società di ingegneria "S.P.M. s.r.l." rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La società di ingegneria "S.P.M. s.r.l.", prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

ART. 3 (SOPRAVVENIENZA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVO CALCOLO DEI CORRISPETTIVI)

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammessi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

ART. 4 (CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA)

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto la società di ingegneria "S.P.M. s.r.l.", produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. 0419400440 rilasciata da Soc. HDI Assicurazioni SpA agenzia di Isernia in data 04 febbraio 2022 fino al 05/08/2022, con tacito rinnovo e con massimale pari a € 1.000.000,00.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la società di ingegneria "S.P.M. s.r.l.", in qualità di mandataria della RTI affidataria, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva, sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 0419431684 rilasciata da Soc. HDI Assicurazioni Spa agenzia di Isernia dell'importo di € 8.357,20 corrispondente al 70,02 % dell'importo di contratto (DL e CSE), in data 04/03/2022.

ART. 5 (OBBLIGHI LEGALI)



L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

ART. 6 (DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI)

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008; prestazioni che saranno eseguite dall' Arch. Carlo Melfi, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n°118, in possesso di titolo di studio, abilitazione e professionalità adeguata, come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dagli incaricati in risposta alla procedura di affidamento sopra richiamata, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dei professionisti incaricati.

ART. 7 (DURATA DELL'INCARICO)

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'Intervento "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017 fino all'emissione del Certificato di Collaudo al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal Collaudatore.

ART. 8 (DETERMINAZIONE DEI COMPENSI)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 6 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari ad € 11.935,45 (euro undicimilanovecentotrentacinque/45) al netto del ribasso offerto del 45,01%, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso professionale da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 20% complessivo in proporzione all'importo del SAL



dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

- Saldo: pari alla quota parte del 80% complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente atto, a richiesta dell'appaltatore, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- società di ingegneria "S.P.M. s.r.l." sarà utilizzato il seguente conto corrente dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. aperto presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Isernia., Conto Corrente intestato a S.P.M. s.r.l., Via Paolo Emilio n°34 - 00192 Roma (RM), C.F./P.IVA 00398470948 e identificato con codice IBAN:IT76B0306915602100000003631

Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono le seguenti:

- Melfi Carlo, nato in Isernia il 25.05.1967, C.F. MLFCRL67E25E335G, residente in Isernia - Via Libero Testa n°13, operante in qualità di amministratore;
- Melfi Roberto, nato in Isernia il 21.02.1963, C.F. MLFRRT63B21E335D, residente in Isernia - Via Libero Testa n°13, operante in qualità di amministratore.

ART. 9 (DISPOSIZIONI FINALI)



Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti...” per la parte ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, al D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e al D.L. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché alla lettera di accettazione protocollo n. 0543431 del 22-06-2020.

Il presente Atto, composto di n. 7 (sette) pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti.

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, degli articoli nn°: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 del presente Atto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maria Luisa Ciafrè

Il Dirigente
Ing. Margherita Gubinelli

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole

Per accettazione:

Firma e data: _____