

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01070 del 12/08/2020

Proposta n. 1082 del 11/08/2020

Oggetto:

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI) - Codice opera: SC_M_50_51_2018 - CUP: F19H17000010001 - CIG: 838004798B. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ERCOLANI MARCELLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI). Codice opera: SC_M_50_51_2018
CUP: F19H17000010001 - CIG: 838004798B. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del

Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 33 del 12/07/2017 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento per l'adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo di € 12.858.247,50;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;

VISTO altresì l'allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 33/2017 nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A00268 del 19/07/2018, con la quale l'Ing. Marcello Ercolani, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione relativo all'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;

- con Determinazione a contrarre n. A00733 27/12/2018, tra l'altro, è stata indetta la procedura di gara aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;
- con Determinazione n. A00895 del 29/08/2019 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione a favore del RTI Coopprogetti Società Cooperativa - "Città Futura" Società Cooperativa - Ingenium S.R.L. - Daniele Maltese”;
- è stato trasmesso dal raggruppamento il piano delle indagini sulle strutture e sui materiali ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 8.5.3 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC;
- il computo delle suddette indagini ammonta a complessivi € 34.846,55 Iva esclusa, di cui € 13.156,92 per prelievi di materiali e prove distruttive;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che *“Il contratto è stipulato [...] in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00990 del 23/07/2020 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali inerenti l'intervento di “Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi” sita nel Comune di Rieti (RI) - Codice opera: SC_M_50_51_2018, per un importo a base d'asta pari ad € 34.846,55 Iva esclusa, di cui € 13.156,92 per prelievi di materiali e prove distruttive, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è stata gestita tramite il sistema di acquisti telematici STELLA ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/07/2020, con registro di sistema PI049530-20, tramite la piattaforma STELLA, sono stati invitati alla procedura negoziata i seguenti n. 3 operatori economici:
 - S.A.G.EDILS.R.L.

- ISTEDIL S.P.A.
- LABORTEST SRL

PRESO ATTO che:

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione il giorno 04/08/2020 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta;
- entro il giorno 03/08/2020 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano pervenute le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro Di Sistema	Data e ora invio
SA. G. EDIL S.R.L.	IT01072490574	Fara in Sabina	PI052067-20	03/08/2020 15:39:33
LABORTEST SRL	IT02165500683	Pescara	PI052175-20	03/08/2020 19:24:25

- il RUP ha svolto tutte le operazioni in data 04 e 10 agosto 2020 come da relativi verbali allegati;

VISTI i verbali allegati delle sedute del giorno 04/08/2020 e 10/08/2020 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

VISTO il verbale seduta pubblica del 10/08/2020, di verifica della documentazione amministrativa e di apertura della busta afferente all'offerta economica con il quale è stata proposta l'aggiudicazione, a favore dell'impresa LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 Bis Z.I Ovest 65128 Pescara Italia - C.F./P.IVA 02165500683, che ha offerto un ribasso del 41,24%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 20.475,83 oltre IVA;

PRESO ATTO che il suddetto verbale del 10/08/2020 equivale a proposta di aggiudicazione per l'esecuzione di indagini geognostiche per l'intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'impresa LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 Bis Z.I Ovest 65128 Pescara Italia - C.F./P.IVA 02165500683, che ha offerto un ribasso del 41,24%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 20.475,83 oltre IVA.

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 50.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP come risultante dagli allegati verbali di gara dei giorni 04/08/2020 e 10/08/2020, in premessa indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura della busta economica, i cui originali sono depositati agli atti dell'ufficio;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali per l'intervento di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi, a favore dell'impresa LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 Bis Z.I Ovest 65128 Pescara Italia - C.F./P.IVA 02165500683, che ha offerto un ribasso del 41,24%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 20.475,83 oltre IVA;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
4. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA.
5. che la stipulazione del contratto avverrà mediante la sottoscrizione di formale lettera di accettazione dell'incarico;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI). Codice opera: SC_M_50_51_2018.

CUP: F19H17000010001 - CIG: 838004798B

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA N. 1 DEL 04/08/2020

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto relativo all'adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi sita nel Comune di Rieti", Cod. CODICE SC_M_50_51_2018, è ricompreso nel programma di cui all'Ordinanza n. 33/2017;
- con determinazione del Direttore n. A00268 del 19/07/2018, l'ing. Marcello Ercolani, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- con determinazione a contrarre n. A00990 23/07/2020 a firma del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all'affidamento delle indagini richiamate in epigrafe, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con consultazione di n. 3 operatori economici regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e scelti tra soggetti, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse per l'esecuzione di servizi affini a quelli oggetto del presente affidamento, nell'ambito di altri interventi di diretta attuazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- il giorno 27/07/2020 sono stati invitati i seguenti 3 Operatori Economici:
 - ISTDIL S.P.A.;
 - LABORTEST SRL;
 - SA. G. EDIL S.R.L.;tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI049530-20, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 23:59 del giorno 03/08/2020;

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 30/07/2020;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) sita a Rieti, in via F. Sabino n. 27, alle ore 10:00 del giorno 04/08/2020;
- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- l'odierna seduta di gara è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza mediante l'accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi, il giorno quattro, del mese di agosto, alle ore 10:20, si svolge la seduta di gara presieduta dall'ing. Marcello Ercolani, funzionario dell'Area genio Civile Lazio Nord della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e, creata la Commissione di gara con unico componente, in qualità di Presidente il sottoscritto RUP, verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 23:59 del giorno 03 agosto 2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 2 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro Di Sistema	Data e ora invio
SA. G. EDIL S.R.L.	IT01072490574	Fara in Sabina	PI052067-20	03/08/2020 15:39:33
LABORTEST SRL	IT02165500683	Pescara	PI052175-20	03/08/2020 19:24:25

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede all’elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all’apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, SA. G. EDIL S.R.L.**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
SA. G. EDIL S.R.L.	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME	NO
	- PASSOE	NON ACQUISITO	SI
	-F23	CONFORME	NO

Pertanto, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice si attiva l’istituto del soccorso istruttorio (registro di sistema n. PI052259-20), e l’operatore economico n.1, SA. G. EDIL S.R.L., viene ammesso con riserva.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.2, LABORTEST SRL**

OPERATORE ECONOMICO N.2	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
LABORTEST SRL	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	- Chiarimenti in merito al rinnovo dell’iscrizione ex art. 30 DL 189/2016; - dichiarazioni mancanti a pag. 4	SI
	-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
	- DGUE	Dichiarazioni discordanti agli ultimi due punti della lettera C e al punto n. 4 lettera D	SI
	- PASSOE	NON ACQUISITO	SI
	-F23	CONFORME	NO

Pertanto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice si attiva l'istituto del soccorso istruttorio (registro di sistema n. PI052260-20), e l'operatore economico n.2, LABORTEST SRL, viene ammesso con riserva.

Viene altresì convocata, mediante comunicazione inviata tramite la piattaforma STELLA agli Operatori Economici concorrenti, la prossima seduta telematica per le ore 10:00 del giorno 10/08/2020.

Si chiude la seduta alle ore 11:29.

Il RUP

Ing. Marcello Ercolani



Copia

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI). Codice opera: SC_M_50_51_2018.

CUP: F19H17000010001 - CIG: 838004798B

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA N. 2 DEL 10/08/2020

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto relativo all'adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi sita nel Comune di Rieti", Cod. CODICE SC_M_50_51_2018, è ricompreso nel programma di cui all'Ordinanza n. 33/2017;
- con determinazione del Direttore n. A00268 del 19/07/2018, l'ing. Marcello Ercolani, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- con determinazione a contrarre n. A00990 23/07/2020 a firma del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all'affidamento delle indagini richiamate in epigrafe, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con consultazione di n. 3 operatori economici regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e scelti tra soggetti, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse per l'esecuzione di servizi affini a quelli oggetto del presente affidamento, nell'ambito di altri interventi di diretta attuazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- il giorno 27/07/2020 sono stati invitati i seguenti 3 Operatori Economici:
 - ISTDIL S.P.A.;
 - LABORTEST SRL;
 - SA. G. EDIL S.R.L.;tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI049530-20, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 23:59 del giorno 03/08/2020;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 30/07/2020;

- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) sita a Rieti, in via F. Sabino n. 27, alle ore 10:00 del giorno 04/08/2020;
- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- l'odierna seduta di gara è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza mediante l'accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria;
- entro il termine delle ore 23:59 del giorno 03/08/2020 risultano pervenute le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro Di Sistema	Data e ora invio
SA. G. EDIL S.R.L.	IT01072490574	Fara in Sabina	PI052067-20	03/08/2020 15:39:33
LABORTEST SRL	IT02165500683	Pescara	PI052175-20	03/08/2020 19:24:25

- richiamato in via ricognitiva il verbale della precedente seduta;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di agosto, alle ore 10:03, si svolge la seduta di gara presieduta dall'ing. Marcello Ercolani, funzionario dell'Area genio Civile Lazio Nord della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Il RUP procede preliminarmente a verificare la documentazione integrativa richiesta all'operatore economico n. 1, SA.G.EDIL S.R.L., tramite l'istituto del soccorso istruttorio, inviata il giorno 04/08/2020 e avente prot. n. PI052259-20.

Verificata che la stessa, avente prot. n. PI054020-20, risulta inoltrata dall'operatore economico suddetto il giorno 07/08/2020 e pertanto entro il termine indicato e verificato che risultano altresì sanate le

incongruità evidenziate, si procede ad ammettere l'operatore economico n. 1, SA.G.EDIL S.R.L. al successivo iter procedurale.

Il RUP prosegue quindi nella verifica della documentazione integrativa richiesta all'operatore economico n. 2, LABORTEST SRL, tramite l'istituto del soccorso istruttorio, inviata il giorno 04/08/2020 e avente prot. n. PI052260-20.

Verificata che la stessa, avente prot. n. PI053881-20, risulta inoltrata dall'operatore economico suddetto il giorno 07/08/2020 e pertanto entro il termine indicato e verificato che risultano altresì sanate le incongruità evidenziate, si procede ad ammettere l'operatore economico n. 2, LABORTEST SRL al successivo iter procedurale.

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura della busta economica degli operatori concorrenti. Si procede inoltre a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell'allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Le offerte presentate risultano quindi le seguenti:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1, SA.G.EDIL S.R.L.**

Ribasso offerto: 22,00%

Il ribasso espresso in numeri (20,00%) è differente da quello espresso in lettere (22,00%) pertanto ai sensi del punto n. 13 della richiesta di offerta si è proceduto alla rettifica di tale valore da 20,00% a 22,00%.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 2, LABORTEST SRL**

Ribasso offerto: 41,24%

Il ribasso espresso in numeri (41,25%) è differente da quello espresso in lettere (41,24%) pertanto ai sensi del punto n. 13 della richiesta di offerta si è proceduto alla rettifica di tale valore da 41,25% a 41,24%.

Il RUP pertanto, tenendo conto delle offerte presentate, propone l'aggiudicazione dell'esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI). Codice opera: SC_M_50_51_2018, all'Operatore economico n. 1° classificato LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 Bis Z.I Ovest 65128 Pescara Italia - C.F./P.IVA 02165500683, che ha offerto un ribasso del 41,24%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 20.475,83 oltre IVA.

Si chiude la seduta alle ore 10:38.

Il RUP

Ing. Marcello Ercolani

