

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00325 del 07/02/2022

Proposta n. 366 del 04/02/2022

Oggetto:

Intervento di "Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI) - Codice DISS_M_030_2017.CUPC83H18000260001- CIG 83735811A4. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016.

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di “*Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura*” nel Comune di Posta (RI) - Codice DISS_M_030_2017.CUPC83H18000260001- CIG 83735811A4.

Affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-Legge n.189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione di "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10-05-2018, n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*", nonché n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ove, nell’All. 1 è ricompreso l’intervento di “Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura” nel Comune di Posta (RI), per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la determinazione n. A00539 del 29/04/2020, il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20/06/2020 il Comune di Posta ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n. A01075 del 18/08/2020 con la quale è stato disposto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico dei servizi tecnici, relativi all’intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 105.895,31, IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la determinazione n. A01283 del 29/09/2020 con la quale è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l’importo pari a € 80.480,44 oltre IVA e oneri di legge, a favore del RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI (Capogruppo - Mandatario) - Ing. Stefano CIPRIANI (Mandante) - Dott. Geologo Vincenzo MARRA (Mandante), che ha offerto un ribasso economico pari a 24,00 % sull’importo a base d’asta;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell’incarico, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il contratto d’appalto, per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, stipulato in data 20/10/2020 Reg. Cron. n. 173/20 del 22/10/2020 dell’importo complessivo di € 48.022,45 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Progetto Definitivo, acquisito con nota prot. n. 0498176 del 07/06/2021, approvato con Determinazione n. A02041 del 29/10/2021, a seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A02019 del 27/10/2021;

CONSIDERATO che, con prot. n. 0986902 del 30/11/2021, è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo dell’intervento di “*Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura*” nel comune di Posta (RI);

VISTO il verbale di verifica della progettazione esecutiva del 19/01/2022, redatto dal RUP Dott. Geol. Marco Spinazza, in contraddittorio con il progettista incaricato, ed acquisito agli atti in pari data con prot. n. 0050773;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 20/01/2022, protocollato in pari data al n. 0053080, redatto dal R.U.P. Dott. Geol. Marco Spinazza, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00125 del 21/01/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di *Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura* nel comune di Posta (RI) Codice DISS_M_030_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 36.002,15 non soggetti a ribasso ed € 400.000,00 per somme a disposizione;

VISTO l'art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo di € 32.457,99 esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;

DATO ATTO che la prestazione di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018, risulta già prevista quale opzione di ampliamento dell'incarico, nell'ambito della procedura di gara afferente all'affidamento di servizi tecnici di cui alla determina a contrarre n. A01075 del 18/08/2020;

RITENUTO necessario al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva e di procedere con urgenza all'avvio dei lavori, di nominare il Direttore lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai soggetti già indicati in sede di gara al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA;

VISTA la nota prot. n. 0076289 del 26/01/2022 con la quale la stazione appaltante ha reso noto al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

VISTA la nota prot. n. 0105347 del 03/02/2022, con la quale l'Ing. Maurizio De Vincenzi, in qualità di capogruppo mandatario del RTP, ha comunicato il proprio nominativo per la copertura del ruolo di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

PRESO ATTO che l'Ing. Maurizio De Vincenzi, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Isernia, sezione A, al n. 187 dal 23/07/1991, ha titolo di studio e professionalità adeguata per svolgere l'incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di *Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura*";

VISTO in particolare l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina del Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione all'Ing. Maurizio De Vincenzi per i lavori di *“Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura”*;

RICHIAMATO l'art. 101 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

VISTO lo schema di contratto aggiuntivo che forma parte integrante al presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 di approvare lo schema di contratto aggiuntivo che forma parte integrante del presente atto;
- 2 di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *“Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura”* al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA per l'importo contrattuale complessivo di € 32.457,99 oltre cassa ed IVA;
- 3 di nominare l'Ing. Maurizio De Vincenzi, in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza, durante l'esecuzione dei lavori di *“Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura”*;
- 4 di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5 di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, ai sensi e dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n 50/2016, sul profilo del committente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* sotto l'argomento *“Bandi di gara e contratti”* e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Wanda D'Ercole



SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Al Disciplinare di incarico professionale Contratto Reg. Cron. n. 173/20 del 22/10/2020, per affidamento dell'incarico professionale servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento in fase di esecuzione, relativi all'intervento di *"Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura"* nel comune di Posta(RI)" Codice DISS M_030_2017
CUP: C83H18000260001 -CIG 83735811A4

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Wanda D'Ercole, nata il, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, , n. V00007 del 28/06/2019 domiciliata per la carica presso la sede legale dell'"Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig., C.F., nato a (..), il ././.... e residente a (..), in Via, domiciliato per la carica presso la sede dello Studio Tecnico omonimo, P.IVA 00347180945, in Isernia (IS), in via Libero Testa n. 53/A, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse, in qualità della capogruppo Mandataria, De Vincenzi Maurizio, C.F., del Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti, costituito con Atto notarile del Notaio Dott. Gabriele Gamberrale con studio in Isernia, Repertorio n. 7690, Raccolta n. 6417 del 06/10/2020, registrato il 06/10/2020 in Isernia al n. 1775 serie 1T, da:

- Mandataria: De Vincenzi Maurizio, C.F., che si costituisce in qualità di Titolare dello Studio Tecnico omonimo, con domicilio in Isernia (IS) in via Libero Testa n.53/A, P.IVA 00347180945, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia, al n.187 dell'Albo professionale

- Mandante: Marra Vincenzo, C.F., nato il/..../.... ad Acri (CS), residente a Isernia, Corso Garibaldi n.5, iscritto all'Ordine dei geologi della regione Molise, nella Sezione A, al n. 184 dell'albo professionale, P. IVA 00403090947;

- Mandante: Cipriani Stefano, C.F., che si costituisce quale titolare dello Studio Tecnico omonimo, con domicilio in Colledara (TE) Via Dei Ciclamini snc., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, nella Sezione A, al n.1730;

in seguito denominato "Affidatario";

PREMESSO CHE

- con determinazione n. A00539 del 29/04/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto il Dott. Geologo Marco Spinazza;

- con Determinazione del Direttore del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A01075 del 18/08/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto dell'incarico dei servizi tecnici, relativi all'intervento in oggetto, per un

importo a base di gara pari ad € 105.895,31, IVA ed oneri previdenziali esclusi, così suddiviso:

✓ -per servizi relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica, dell'importo complessivo del corrispettivo pari ad € 63.187,43= esclusi oneri ed IVA;

✓ -per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'importo complessivo del corrispettivo pari ad € 42.707,88=esclusi oneri ed IVA;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A01283 del 29/09/2020 sono stati approvati i Verbali di gara nonché la proposta di aggiudicazione, relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore del RTP Ing. Maurizio De Vincenzi (Capogruppo - Mandatario) - Ing. Stefano Cipriani (Mandante) - Dott. Geologo Vincenzo Marra (Mandante) che ha offerto un ribasso economico del 24,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 80.480,44=, IVA ed oneri di legge esclusi così suddiviso:

✓ € 48.022,45= per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica;

✓ € 32.457,99= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con Disciplinare di incarico professionale - Contratto, stipulato tra le parti in data 20/10/2020 Reg. Cron. n. 173/20 del 22/10/2020, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 48.022,45= IVA ed oneri di legge esclusi in quanto l'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 32.457,99= esclusa IVA e oneri di legge, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, potevano essere affidati mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario;
- con la Determinazione n. A02041 del 29/10/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo, per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00 suddiviso in € 800.000,00 per lavori e € 400.000,00= per somme a disposizione della stazione appaltante;
 - con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00125 del 21/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento "*Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura*" CODICE DISS_M_030_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 36.002,15 non soggetti a ribasso ed € 400.000,00 per somme a disposizione;
 - ai sensi dell'art.4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, tenuto conto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al suddetto Decreto n. A00125 del 21/01/2022, è necessario procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo per affidamento dell'incarico professionale relativo

al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 32.457,99= al netto del ribasso offerto del 24,00 %, esclusa IVA e oneri di legge;

- la stazione appaltante ha reso noto con la nota prot. n. 0076289 del 26/01/2022 al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare alla stessa l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali;
- con nota prot. n. 0105347 del 03/02/2022, l'Ing. Maurizio De Vincenzi, in qualità di capogruppo mandatario del RTP, ha comunicato il proprio nominativo per la copertura del ruolo di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione n. del è stato affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura"* al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA per l'importo contrattuale complessivo di € 32.457,99 oltre cassa ed IVA;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto d'appalto, stipulato tra le parti in data 20/10/2020 Reg. Cron. n. 173/20 del 22/10/2020, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica dell'intervento di *"Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura"* nel comune di Posta (RI);

Art. 2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida all'Operatore Economico costituito da Ing. Maurizio DE VINCENZI (Capogruppo - Mandatario) - Ing. Stefano CIPRIANI (Mandante) - Dott. Geologo Vincenzo MARRA (Mandante), che accetta l'incarico professionale di servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di *"Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura"* nel comune di Posta (RI), in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. del della quale si è presa visione e che qui, seppur non materialmente allegata, si intende riportata, per l'importo contrattuale di 32.457,99 = al netto del ribasso d'asta del 24,00%, esclusa IVA e oneri di legge.

Il RTP costituito da Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA, si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce al RTP come sopra costituito, che accetta l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili e il RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggioranza per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il RTP prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al RTP.

Art. 3 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare la garanzia definitiva, rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA Agenzia di Genova, polizza n. 40094291005091 in data 01/02/2022 per un impor-

to di € 9.088,24 =.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

-Ing. Maurizio DE VINCENZI è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 390765425, rilasciata da Generali Italia S.p.A. con scadenza al 23/09/2022, con massimale di € 1.000.000,00;

Art. 4 (Obblighi legali)

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 5 (Descrizione delle prestazioni)

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/16 recan-

te Nuovo Codice degli Appalti, prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Maurizio DE VINCENZI;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs.81/2008, prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Maurizio DE VINCENZI

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta richiamata sopra, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dei professionisti incaricati.

Art. 6 (Durata dell'incarico)

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'intervento di *"Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura"* e fino all'emissione del Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal Collaudatore.

Art. 7 (Determinazione dei compensi)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 5 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € 32.457,99 = al netto del ribasso d'asta del 24,00 %, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 15 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

- Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura

relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato e con le stesse modalità riportate nell'Atto Reg. Cron. n. 173/20 del 22/10/2020, che il RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI - Ing. Stefano CIPRIANI - Dott. Geologo Vincenzo MARRA dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 8 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sistema 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 20/10/2020 Reg. Cron. n. 173/20 del 22/10/2020

La prestazione di cui al presente Atto, dell'importo di € 32.457,99 =, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, è soggetta all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per leg-

ge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”.

Il presente Contratto, composto da numero dodici pagine e numero due righe della tredicesima ed ultima facciata, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore economico

Il Direttore

R.T.P. composto da Ing. Maurizio

Ing. Wanda d'Ercole

DE VINCENZI – Ing. Stefano CI-

PRIANI - Dott. Geologo Vincenzo

MARRA

Il Legale Rappresentante

Ing. Maurizio DE VINCENZI

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Atto.

L'Operatore economico

Il Direttore

R.T.P. composto da Ing. Maurizio

Ing. Wanda d'Ercole

DE VINCENZI – Ing. Stefano CI-

PRIANI - Dott. Geologo Vincenzo

MARRA

Il Legale Rappresentante

Ing. Maurizio DE VINCENZI