

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00217 del 26/01/2022

Proposta n. 191 del 20/01/2022

Oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, e ss.mm.ii., del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi" nel Comune di Posta (RI) - Codice Opera: OOPP_000195_2017 - CUP: C88C17000240001 - CIG: 89630975A1 Determinazione a contrarre semplificata

Proponente:

Estensore	FORTINI SANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	AJÒ GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, e ss.mm.ii., del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*" nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017 - CUP: C88C17000240001 - CIG: 89630975A1

Determinazione a contrarre semplificata

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito

in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i Decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii, *Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016* nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica* ove, nell'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 37/2017, all'interno della quale è ricompreso, con il progressivo n. 235, l'intervento denominato "*Muro di contenimento piazza della Frazione di Villa Camponeschi*" da effettuare nel Comune di Posta (RI), per un importo complessivo di € 61.495,55;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza 109/2020 si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale. n. 14 del 10/02/2018 il comune di Posta ha proceduto alla nomina dell'Ing. Michela Mazzatosta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e s.m.i., nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi del citato decreto;

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 07/08/2018 acquisita agli atti con prot. n. 0533098 del 05/09/2018, il Comune di Posta ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico economica, per un importo complessivo pari a € 61.495,55 manifestando altresì l'interesse all'acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che successivamente, con D.G.C. n. 103 del 27/11/2020, il Comune di Posta ha rinunciato alla delega conferita, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii. dal Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario mediante decreto n. V00006 del 05/06/2018, per lo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione n. A01778 del 16/12/2020 con la quale l'Arch. Gabriele Ajò, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno n. 0884975 del 02/11/2021;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lettera a) il quale dispone che *“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro[...];*

- l'art. 1, comma 4, il quale dispone che *per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...]*;
- l'art. 11, comma 1 che prevede che *le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;*

RICHIAMATO l'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018 il quale prevede che, *in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario;*

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- per l'espletamento della procedura di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 8.817,40 oltre IVA ed oneri di legge di cui:

- € 1.793,37 per la Progettazione definitiva;
- € 1.883,04 per la Progettazione esecutiva;
- € 657,57 per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 2.988,95 per la Direzione Lavori
- € 1.494,47 per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. A00237 del 11/02/2021 è stata dichiarata deserta la procedura di gara (CIG: 85750871A7) finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del “*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*” nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017, per un importo complessivo a base di gara di € 8.817,40 IVA esclusa;
- con successiva Determinazione n. A00586 del 24/03/2021 è stata dichiarata deserta la procedura di gara (CIG: 8657273FAB) finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del “*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*” nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017, per un importo complessivo a base di gara di € 8.817,40 IVA esclusa;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario affidare l'incarico in oggetto e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, occorre procedere mediante l'invito di un operatore economico qualificato per le categorie di opere elencate nella richiesta di offerta, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- in data 02/11/2021, con registro di sistema PI122167-21, tramite la piattaforma STELLA, l'ING. MARCO ZAROLI, P. IVA IT03244750547 è stato invitato a presentare la propria offerta entro il termine del 10/11/2021 alle ore 10:00;

PRESO ATTO che entro il giorno 10/11/2021 alle ore 10:00, con Registro di sistema n. PI124155-21 del 08/11/2021, il suddetto operatore economico ing. Marco Zaroli con sede legale in Perugia (PG) - Via Fratelli Cairoli 24, P. IVA IT03244750547 ha presentato offerta con un ribasso pari allo 00,00%;

VISTO il verbale della seduta pubblica n. 1 del 10/11/2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel corso della quale si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” presentata dall'operatore economico partecipante, e all'apertura della busta “B” - *Offerta economica*;

DATO ATTO che, tuttavia, l'offerta pervenuta è da ritenersi congrua considerando, in particolare, l'esito negativo delle procedure già esperite di cui alle Determinazioni nn. A00237 del 11/02/2021 e A00586 del 24/03/2021 sopra richiamate nonché in relazione all'esiguità del valore dell'importo posto a base di gara, peraltro coerente con la somma prevista nel quadro tecnico economico dell'intervento;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del verbale n. 1 del 10/11/2021 afferente alla seduta di gara pubblica virtuale, nell'ambito della quale il RUP, alla luce delle risultanze finali, ha proposto l'aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato “*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*” nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017 a favore del suddetto operatore economico;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore a € 100.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP come risultante dall'allegato verbale n. 1 relativo alla seduta di gara svoltasi il 10/11/2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi" nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017, all'Operatore economico ING. MARCO ZAROLI con sede legale in Perugia - Via Fratelli Cairoli 24, P.I. n. IT03244750547, per l'importo contrattuale di € 8.817,40 IVA ed oneri di legge esclusi;
3. di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
4. di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
5. di stabilire che l'affidamento si riterrà perfezionato solo a seguito della sottoscrizione della lettera di accettazione dell'incarico che assume valore contrattuale;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole



Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, e ss.mm.ii., del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*" nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017. CUP: C88C17000240001 - CIG: 89630975A1.

Importo a base di gara: € 8.817,40 IVA e oneri di legge esclusi.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 10/11/2021

PREMESSO CHE:

- con la determinazione del Direttore n. A01778 del 16/12/2020, l'Arch. Gabriele Ajò, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- con determinazione n. A00237 del 11/02/2021 è stata dichiarata deserta la procedura di gara (CIG: 85750871A7) finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del "*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*" nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017, per un importo complessivo a base di gara di € 8.817,40 IVA esclusa;
- con successiva determinazione n. A00586 del 24/03/2021 è stata dichiarata deserta la procedura di gara (CIG: 8657273FAB) finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del "*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*" nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017, per un importo complessivo a base di gara di € 8.817,40 IVA esclusa;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*" nel Comune di Posta (RI) ad un operatore economico, regolarmente iscritto all'Elenco Speciale Professionisti ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.,

- qualificato per le categorie di opere elencate nella richiesta di offerta, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- per l'espletamento della presente procedura, gestita, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, interamente in modalità telematica, la S.A. si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
 - la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
 - in data 02/11/2021, con registro di sistema n. PI122167-21, si è proceduto alla richiesta di offerta al seguente operatore economico:
 - ING. MARCO ZAROLI, P. IVA IT03244750547;
 - il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il Sistema STELLA da parte dell'operatore economico è stato fissato alle ore 23:59 del 04/11/2021, e lo stesso è stato, pertanto, invitato a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 10:00 del 10/11/2021;
 - la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 10:30 del giorno 10/11/2021;
 - l'odierna seduta di gara è svolta dal RUP anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/03/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di novembre, alle ore 10:32, si svolge l'odierna seduta di gara, presieduta dall'Arch. Gabriele Ajò, in qualità di RUP, presso la sede dell'USR Lazio, in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/03/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute, mediante l'accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da ritenersi non necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 10:00 del giorno 10 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risulta pervenuta n. 1 offerta, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro Di Sistema	Data e ora invio
INGEGNERE MARCO ZAROLI	IT03244750547	PERUGIA (PG)	PI124155-21	08/11/2021 10:42:16

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede all’elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede all’apertura delle stesse, indicando, l’esito dell’esame della documentazione presentata, nonché la necessità o meno di soccorso istruttorio e l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, INGEGNERE MARCO ZAROLI**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
INGEGNERE MARCO ZAROLI	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	- TABELLA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	- DGUE CONCORRENTE	CONFORME	NO
	- F23	CONFORME	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO
	- DOCUMENTO IDENTITA’	CONFORME	NO
	- SUBAPPALTO	NO	/

L’operatore economico n. 1, INGEGNERE MARCO ZAROLI, viene ammesso.

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all’apertura della busta economica.

Le offerte presentate risultano le seguenti:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, INGEGNERE MARCO ZAROLI**

Ribasso offerto: 00,00 %

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP pertanto, tenendo conto delle offerte esaminate nella seduta virtuale del 10 novembre 2021, e delle precedenti procedure di gara andate deserte, come riportato in premessa, propone l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi*" nel Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000195_2017, all'Operatore economico **Ing. Marco Zaroli** con sede legale in Via Fratelli Cairoli 24, Perugia (PG), CAP 06125, P.I. n. IT03244750547, che ha offerto un ribasso del 00,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale, corrispondente all'importo a base di gara, pari a € 8.817,40 IVA ed oneri di legge esclusi.

Si chiude la seduta alle ore 13:33.

Il RUP

f.to Arch. Gabriele Ajò

Copia