

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01576 del 24/08/2023

Proposta n. 1750 del 24/08/2023

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017 - CUP: C69E18000550001 - CIG: 965213381F - Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017 - CUP: C69E18000550001 - CIG: 965213381F

Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge n.189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione dli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE l'Ordinanza n. 56/2018, nonché, da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"* nel cui allegato n. 1 è ricompreso l'intervento in oggetto con il progressivo n. 250, per un importo complessivo di € 730.000,00;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00118 del 13/02/2019 con la quale l'arch. Tonino Cicconetti, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto;

PREMESSO CHE:

- con la Determinazione n. A00538 del 05/06/2019, è stata avviata la Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)";
- con la determinazione n. A00710 del 10/07/2019, si è provveduto ad approvare l'operato del RUP, ed è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico – economica definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". - Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017, a favore del raggruppamento dei seguenti operatori economici: "RTI E.N.G. S.R.L. - Federico Giordano - Antonella Guerra";
- con la Determinazione n. A02319 del 23/11/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del Comune di Accumoli (RI)" Codice OOURB_M_001_05_2017 per un importo di € 730.000,00;
- con la Determinazione n. A02342 del 24/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 50/2016, relativo all'intervento di "lavori di urbanizzazione frazione Terracino" nel Comune di Accumoli (RI) di cui all'Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 250 - Codice Opera OOPP_M_001_05_2017;

VISTO il progetto esecutivo afferente all'intervento in oggetto, redatto dal RTP "E.N.G. s.r.l., dott. Federico Giordano ing. Antonella Guerra acquisito in data in data 25/07/2022 al prot. n.0728459, successivamente integrato anche per l'acquisizione dell'autorizzazione in zona sismica, fino alla trasmissione conclusiva in data 26/10/2022 con prot.n. 1058115;

VISTO il verbale di verifica del 26/10/2022, acquisito al prot. 1070976 del 28/10/2022 redatto in contraddittorio con il suddetto professionista incaricato della progettazione esecutiva, con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del 28/10/2022, redatto dal RUP ed acquisito al prot.n. 1071906 del 28/10/2022, con esito positivo;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo del QTE del progetto esecutivo risulta maggiore rispetto a quello approvato con il progetto definitivo e dell'importo del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2021 a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" e dunque per l'applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022;
- con la medesima ordinanza n. 126/2022 è stato istituito un fondo integrativo per la ricostruzione pubblica per un ammontare di euro 100.000.000,00 *al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto*

agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;

- l'utilizzo di tale fondo ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima ordinanza è subordinato al preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario;
- nelle more dell'accertamento delle suddette economie e della quantificazione delle economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 230.000,00 rispetto quello finanziato di € 730.000,00 attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al plafond stanziato per gli interventi dell'Ordinanza n. 109/2022;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02411 del 02/11/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento denominato di "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Terracino" sito nel Comune di Accumoli (RI), redatto dal RTP "E.N.G. s.r.l. ing. Antonino Fiodo, ing. Manfredo d'Onofrio, arch. Luigi Mollo dott. Federico Giordano, ing. Antonella Guerra per un importo complessivo di € 960.000,00, suddiviso in € 689.688,57 per lavori comprensivi di € 7.609,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 270.311,43 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che con il citato Decreto n. A02411/2022 si è proceduto ad approvare il Quadro Economico dell'intervento per complessivi € 960.000,00 osservando che, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento, si procede nelle more dell'accertamento delle suddette economie e della quantificazione delle economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori, per cui si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 230.000,00 rispetto quello finanziato di € 730.000,00, attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al plafond stanziato per gli interventi dell'Ordinanza n. 109/2020 ovverosia -ai sensi dell'art.4 Ord. 126/2022- alla richiesta al Commissario Straordinario per la Ricostruzione per il "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica";

CONSIDERATO che con nota inviata in data 17/01/2023 prot. n. 53373, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, sono stati richiesti fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni per le Opere di cui all'Elenco ivi allegato, nel quale è ricompreso l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)";

VISTA la determinazione n. A00234 del 13/02/2023 con la quale, per l'intervento in oggetto, sono stati nominati:

- l'ing. Antonino Fiodo, Direttore dei lavori;
- l'arch. Luigi Mollo Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTA l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal DL in data 05/01/2023, prot. n. 14910;

VISTA la nota inviata in data 17/01/2023 prot. n. 53373, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, mediante la quale sono stati richiesti fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni per le Opere di cui all'Elenco allegato alla suddetta nota, nel quale è ricompreso l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)";

VISTA la dichiarazione del RUP del 10/02/2023 relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*";

VISTO l'art. 35 comma 3 del D.L. 189/2016 che dispone che *le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;*

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "*Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile*" che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;*

VISTO l'art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che *in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;*

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, tra cui l'art. 11, comma 1 che prevede che *le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;*

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori applicabili anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura;

CONSIDERATO necessario dare avvio dell'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 prot.n. 157350 del 10/02/2023;

PRESO ATTO che con determinazione n. A00324 del 22/02/2023 si è proceduto ad approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, nonché l'intera documentazione di gara ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Terracino" sito nel Comune di Accumoli (RI):

- per un importo a base di gara di € 689.688,57 di cui € 682.079,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.609,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa,
- con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
- da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

RITENUTO necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio della piattaforma informatica S.TEL.LA;

CONSIDERATO, altresì, che è stata assicurata la pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando l'avviso sul profilo di committente <https://www.ricostruzione Lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement t Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Albo Pretorio del comune di Accumoli, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

PRESO ATTO che:

- la fase di "Manifestazione di interesse" ha avuto avvio sulla piattaforma "S.TEL.LA" in data 27/02/2023, ed entro il termine di scadenza fissato alle ore 09:00 del 15/03/2023 risultano pervenute n. 120 istanze di manifestazioni di interesse;
- in data 24/04/2023 al termine della suddetta procedura il RUP ha proceduto al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare per la fase di Procedura Negoziata con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 23:59 del 05/05/2023;
- in data 08/05/2023, prima seduta pubblica, risultano pervenute le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Data ricezione	Registro di Sistema	Ordinamento Busta n.
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	04/05/2023 16:59:44	PI063037-23	1
AL.CO. S.r.l.	05/05/2023 00:06:09	PI063068-23	2
TENAGLIA S.r.l.	05/05/2023 10:41:55	PI063268-23	3
MAZZAFERRI S.r.l.	05/05/2023 15:31:27	PI063598-23	4

VISTO il Verbale della seduta di gara n.1 del 08/05/2023 e n. 2 del 09/05/2023 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO, in particolare, che il verbale n. 2 del 09/05/2023 è relativo alla seduta di gara pubblica virtuale nell'ambito della quale è risultato primo classificato l'Operatore Economico "TENAGLIA S.r.l." con sede legale Strada Statale 84 KM 54+500 66043 Casoli (CH) C.F. 01235490693 e P.IVA 01235490693, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 26,52% per l'importo di € 501.191,85 oltre € 7.609,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di importo contrattuale pari ad € 508.801,15 oltre IVA;

CONSIDERATO che il verbale di gara n. 2 del 09/05/2023 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino" del comune di Accumoli (RI) Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017 - CUP: C69E18000550001 - CIG: 965213381F;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO necessario approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali di gara di cui sopra, depositati agli atti del RUP presso la sede dello stesso e allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del Verbale n. 2 del 09/05/2023 che equivale altresì a proposta di aggiudicazione;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Operatore economico primo classificato "TENAGLIA S.r.l." con sede legale Strada Statale 84 KM 54+500 66043 Casoli (CH) C.F. 01235490693 e P.IVA 01235490693, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 26,52% per l'importo di € 501.191,85 oltre € 7.609,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di importo contrattuale pari ad € 508.801,15 oltre IVA;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

PRESO ATTO che con nota prot.n. 671085 del 20/06/2023 i progettisti incaricati hanno trasmesso il Quadro Economico revisionato nelle somme a disposizione, restando inalterato l'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 689.688,57 di cui € 682.079,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.609,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato come di seguito riportato:

COMUNE DI ACCUMOLI Intervento di Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione- sottoservizi fraz.Terracino COD_OOURB_M_001_05_2017		Q.E. P.E. agg.LL.	Q.E. aggiudica LL giu2023
Quadro Economico			
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€ 689.688,57	€ 508.801,15
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 682.079,27	€ 682.079,27
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.609,30	€ 7.609,30
A.3	Oneri sicurezza per emergenza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00
A.4	Ribasso d'asta 26,52% pari ad euro	€ 0,00	€ 180.887,42
A.5	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 501.191,85
A.6	Importo totale di contratto (A.5+A.2+A.3)	€ 0,00	€ 508.801,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 250.311,43	€ 221.198,85
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con imprevisti max 10% Lavori)	€ 44.000,00	€ 32.976,16
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8.978,04	€ 8.978,04
B.2. 1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00	€ 0,00
B.2. 2)	Indagini geologiche	€ 8.978,04	€ 8.978,04
B.2. 3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 0,00	€ 0,00
B.2. 4)	Altre spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00
B.3)	Spese Tecniche	€ 51.103,22	€ 51.103,22
B.3. 1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 828,14	€ 828,14
B.3. 2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 1.711,13	€ 1.711,13
B.3. 3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.717,52	€ 10.717,52
B.3. 4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 9.246,70	€ 9.246,70
B.3. 5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 20.913,11	€ 20.913,11
B.3. 6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 7.686,62	€ 7.686,62
B.3. 7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -

B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 13.616,03	€ 13.616,03
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 28.000,00	€ 28.000,00
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 13.793,77	€ 13.793,77
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 2.011,00	€ 2.011,00
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 16,56	€ 16,56
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 68.968,86	50.880,11 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 8.135,17	€ 8.135,17
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 11.688,77	€ 11.688,77
C	ECONOMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 0,00	€ 0,00
C.1)	Economie da ribasso d'asta affidamenti sondaggi, Serv. Tecn., lavori	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 940.000,00	€ 730.000,00
D	ECONOMIE RICHIESTA PLAFOND ORD. 109/2020		€ 210.000,00

RICHIAMATO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 0781749 del 14-07-2023 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza, richiamando la necessità di acquisire ulteriori certificazioni mediante un supplemento istruttorio ed in attesa di conoscere eventuali provvedimenti;

PRESO ATTO che con nota prot.n. 871159 del 02/08/2023 l'USR Lazio ha comunicato all'UOS-ANAC di aver espletato il supplemento istruttorio senza nulla rilevare nel merito;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP e gli allegati Verbali di gara della fase di Procedura Negoziata, in particolare il Verbale n.2 del 09/05/2023 che equivale a proposta di aggiudicazione, depositati agli atti del RUP presso la sede dello stesso e allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino" del comune di Accumoli (RI) Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017 - CUP: C69E18000550001 - CIG: 965213381F, a favore dell'Operatore Economico primo classificato, "TENAGLIA S.r.l." con sede legale Strada Statale 84 KM 54+500 66043 Casoli (CH) C.F. 01235490693 e P.IVA 01235490693, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 26,52% per l'importo di € 501.191,85 oltre € 7.609,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di importo contrattuale pari ad € 508.801,15 oltre IVA;
- 3) di approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato

COMUNE DI ACCUMOLI Intervento di Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione- sottoservizi fraz.Terracino COD_OOURB_M_001_05_2017		Q.E. P.E. agg.LL.	Q.E. aggiudica LL giu2023
Quadro Economico			
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€ 689.688,57	€ 508.801,15
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 682.079,27	€ 682.079,27
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.609,30	€ 7.609,30
A.3	Oneri sicurezza per emergenza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00
A.4	Ribasso d'asta 26,52% pari ad euro	€ 0,00	€ 180.887,42
A.5	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 501.191,85
A.6	Importo totale di contratto (A.5+A.2+A.3)	€ 0,00	€ 508.801,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 250.311,43	€ 221.198,85
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con imprevisti max 10% Lavori)	€ 44.000,00	€ 32.976,16
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8.978,04	€ 8.978,04
B.2. 1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00	€ 0,00
B.2. 2)	Indagini geologiche	€ 8.978,04	€ 8.978,04
B.2. 3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 0,00	€ 0,00

B.2. 4)	Altre spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00
B.3.)	Spese Tecniche	€ 51.103,22	€ 51.103,22
B.3. 1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 828,14	€ 828,14
B.3. 2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 1.711,13	€ 1.711,13
B.3. 3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.717,52	€ 10.717,52
B.3. 4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 9.246,70	€ 9.246,70
B.3. 5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 20.913,11	€ 20.913,11
B.3. 6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 7.686,62	€ 7.686,62
B.3. 7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 13.616,03	€ 13.616,03
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 28.000,00	€ 28.000,00
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 13.793,77	€ 13.793,77
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 2.011,00	€ 2.011,00
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 16,56	€ 16,56
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 68.968,86	€ 50.880,11
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 8.135,17	€ 8.135,17
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 11.688,77	€ 11.688,77
C	ECONOMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 0,00	€ 0,00

C.1)	Economie da ribasso d'asta affidamenti sondaggi, Serv. Tecn., lavori	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 940.000,00	€ 730.000,00
D	ECONOMIE RICHIESTA PLAFOND ORD. 109/2020		€ 210.000,00

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
- 5) di comunicare, ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante



Procedura Negoziata ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017 - CUP: C69E18000550001 - CIG: 965213381F.

Importo a base di gara € 689.688,57 di cui € 682.079,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.609,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

OG6 classe II o superiore

OG10 classe I o superiore

**VERBALE DI GARA - FASE PROCEDURA NEGOZIATA
SEDUTA VIRTUALE N. 01 DEL 08/05/2023**

PREMESSO CHE:

- l'intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso nell' l' Ordinanza n. 56/2018, nonché, da ultimo nell'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”* nel cui allegato n. 1 è ricompreso l'intervento in oggetto con il progressivo n. 250, per un importo complessivo di € 730.000,00;
- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00118 del 13/02/2019, l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- con la Determinazione n. A00538 del 05/06/2019, è stata avviata la Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di *“Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)”*;
- con la determinazione n. A00710 del 10/07/2019, si è provveduto ad approvare l'operato del RUP, ed è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico – economica definitiva ed esecutiva, compresa la

- relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". - Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017, a favore del raggruppamento dei seguenti operatori economici: "RTI E.N.G. S.R.L. - Federico Giordano - Antonella Guerra";
- con la Determinazione n. A02319 del 23/11/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del Comune di Accumoli (RI)" Codice OOURB_M_001_05_2017 per un importo di € 730.000,00;
 - con la Determinazione n. A02342 del 24/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 50/2016, relativo all'intervento di "lavori di urbanizzazione frazione Terracino" nel Comune di Accumoli (RI) di cui all'Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 250 - Codice Opera OOPP_M_001_05_2017;
 - il progetto esecutivo afferente all'intervento in oggetto, è stato redatto dal RTP "E.N.G. s.r.l., dott. Federico Giordano ing. Antonella Guerra" acquisito in data in data 25/07/2022 al prot. n.0728459, successivamente integrato anche per l'acquisizione dell'autorizzazione in zona sismica, fino alla trasmissione conclusiva in data 26/10/2022 con prot.n. 1058115;
 - con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02411 del 02/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 960.000,00, suddiviso in € 689.688,57 per lavori comprensivi di € 7.609,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 270.311,43 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
 - con il citato Decreto n. A02411/2022 si è proceduto ad approvare il Quadro Economico dell'intervento per complessivi € 960.000,00 osservando che, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento, si procede nelle more dell'accertamento delle suddette economie e della quantificazione delle economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori, per cui si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 230.000,00 rispetto quello finanziato di € 730.000,00, attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al plafond stanziato per gli interventi dell'Ordinanza n. 109/2020 ovvero -ai sensi dell'art.4 Ord. 126/2022- alla richiesta al Commissario Straordinario per la Ricostruzione per il "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica".
 - con determinazione n. A00234 del 13/02/2023 per l'intervento in oggetto, sono stati nominati: l'ing. Antonino Fiodo, Direttore dei lavori e l'arch. Luigi Mollo Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - con nota inviata in data 17/01/2023 prot. n. 53373, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, sono stati richiesti fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni per le Opere di cui all'Elenco ivi allegato, nel quale è ricompreso l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)";
 - è stata acquisita agli atti la dichiarazione del RUP del 10/02/2023 relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]*;
- l'art. 1, comma 3 che dispone che *nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*;
- l'art. 1, comma 4 il quale dispone che *per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...]*;
- l'art. 11, comma 1 che prevede che *le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale*;
- è stato ritenuto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura per l'affidamento dei "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Terracino" nel Comune di Accumoli (RI)";

- con determinazione n. A00324 del 22/02/2023 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Terracino", sito nel Comune di Accumoli (RI):
 - per un importo a base di gara di € 689.688,57 di cui € 682.079,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.609,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
 - con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
 - da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
 - per lavori riconducibili alle categorie OG6 Classifica II (prevalente) e OG10 Classifica I (scorporabile);
 - approvando, contestualmente, anche i documenti di gara e disponendo la pubblicazione dell'avviso per indagine di mercato sul profilo del committente www.ricostruzione Lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale per una durata di almeno 15 giorni e all'Albo Pretorio del comune di Accumoli (RI);
- In data 24/02/2023 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzione Lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", all'Albo Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
- l'avviso di indagine di mercato per la fase di Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto e l'estratto del medesimo, relativo alla suddetta procedura, è stato pubblicato:
 - in data 27/02/2023 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 24;
 - in data 27/02/2023 sul quotidiano a diffusione nazionale: "Corriere dello Sport - Stadio";
 - in data 28/02/2023 sul quotidiano a diffusione locale: "La Notizia";
- La fase di "Manifestazione di interesse" ha avuto avvio sulla piattaforma "S.TEL.LA" in data 27/02/2023, ed entro il termine di scadenza fissato alle ore 09:00 del 15/03/2023 risultano pervenute n. 120 istanze di manifestazioni di interesse;
- In data 23/03/2023 e 28/03/2023 hanno avuto luogo la prima e la seconda seduta relative alle operazioni di gara per la procedura in oggetto, durante le quali sono state verificate tutte le 120 istanze di partecipazione alla fase di Manifestazione di interesse, pervenute in ordine temporale, degli operatori economici candidati;

- In data 28/03/2023 il RUP ha inviato via mail al dirigente dell'Area Gare l'esito delle verifiche in relazione ai requisiti art. 30 D.L. 189/2016 e smi e SOA (cat. OG6 class. II e OG10 class. I), richiedendo di procedere alle successive verifiche relative alle ditte come disposto nel bando, ovverosia *"Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti saranno esclusi dalle operazioni di sorteggio gli operatori economici già invitati o aggiudicatari, negli ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di altre procedure, per interventi affini, per fascia di importo (Fascia I: fino alla Classifica I - Fascia II fino alla Classifica II – Fascia III: fino alla Classifica III) e categoria di opera prevalente, indette dalla medesima Stazione Appaltante.... Saranno altresì esclusi dalle operazioni di sorteggio, tutti gli Operatori Economici che alla data dello stesso, abbiano in corso appalti di lavori affidati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio indipendentemente dalla categoria e classifica prevalente."*
- In data 17/04/2023 è stato acquisito via mail il relativo riscontro, agli atti del RUP;
- In data 20/04/2023 ha avuto luogo la terza seduta relative alle operazioni di gara della fase di Manifestazione di interesse per la procedura in oggetto, durante la quale al termine delle trasmissioni di esclusione, avvenute con apposite comunicazioni di cui al Registro di Sistema PI056778-23, il RUP ha proceduto ad inviare a tutti i partecipanti apposito avviso, con Registro di Sistema PI026335-23, per la convocazione della seduta di pubblico sorteggio di n. 5 operatori economici prevista per il giorno 24/04/2023 alle ore 12:00;
- In data 24/04/2023 presso la sede operativa del Responsabile Unico del Procedimento ha luogo la quarta seduta di gara relativa alla procedura in oggetto. Conformemente a quanto indicato nell'Avviso di indagine di mercato, terminata la precedente fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, l'Arch. Tonino Cicconetti, in qualità di RUP, procede alla selezione dei 5 operatori economici da invitare mediante pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, effettuando il sorteggio direttamente tramite la suddetta piattaforma "STELLA", con Registro di Sistema PI026335-23, ed a seguito dell'applicazione della procedura di sorteggio automatico, viene riportata la lista degli operatori economici, con evidenziazione dei soli O.E. sorteggiati:

Ragione Sociale	Stato	Registro di Sistema	Ordinamento n.
TENAGLIA S.r.l.	Ammessa	PI035247-23	1
AL.CO. S.r.l.	Ammessa	PI034025-23	2
MAZZAFERRI srl	Ammessa	PI030346-23	3
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	Ammessa	PI028477-23	4
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	Ammessa	PI029372-23	5

- In data 26/04/2023 il RUP procede a trasmettere ai suddetti Operatori Economici la documentazione di gara compresi gli elaborati progettuali con invito a presentare offerte tramite la piattaforma "STELLA" entro le ore 23:59 del 05/05/2023, stabilendo lo svolgimento della prima seduta per l'apertura delle buste al giorno 08/05/2023;

- L'intera procedura di gara si svolge per il tramite della piattaforma telematica "STELLA" che garantisce l'operatività dell'Amministrazione Pubblica e la partecipazione degli Operatori Economici alle sedute di gara pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023, il giorno 08 del mese di maggio alle ore 12:56, presso la sede operativa del Responsabile Unico del Procedimento da luogo alla prima seduta di gara relativa alla procedura in oggetto per la verifica della busta Amministrativa (BUSTA A).

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 23:59 del 05/05/2023, risultano pervenute n. 4 (quattro) offerte valide regolarmente accettate dal SISTEMA STELLA così di seguito elencati:

Ragione Sociale	Data ricezione	Registro di Sistema	Ordinamento Busta n.
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	04/05/2023 16:59:44	PI063037-23	1
AL.CO. S.r.l.	05/05/2023 00:06:09	PI063068-23	2
TENAGLIA S.r.l.	05/05/2023 10:41:55	PI063268-23	3
MAZZAFERRI S.r.l.	05/05/2023 15:31:27	PI063598-23	4

Il RUP procede all'apertura delle buste amministrative in ordine di arrivo

BUSTA N. 1		
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S. Via Todi snc 06039 Trevi - Tel 074267601 C.F. 01978310546 - P.IVA IT01978310546 PEC_PEC I004162.PG00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT LEGALE RAPPRESENTANTE: SANTINI GIUSEPPE RENZO		
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE		CONFORME
DGUE		CONFORME
PASSOE CONCORRENTE		CONFORME
CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: (p.14 - "OG6 nei limiti di legge 49% dell'importo della categoria e le opere della categoria scorporabile OG10 per intero al 100%;")		CONFORME
AVVALIMENTO - (punto 15)		NO
COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA (OG6 CLASS. V)		CONFORME
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'		CONFORME
ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. (dal sito CSR Sisma 2016 piattaforma "GEDISI" scadenza "gen2018" "in rinnovo")		CONFORME
EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: - Certificazione ISO 9001:2015; - Certificato Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015;		CONFORME
ESITO		

		AMMESSA
	BUSTA N. 2	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Impresa singola. AL.CO. S.r.l. frazione Terzone 02016 Leonessa - Tel 0746938306 C.F. 00985610575 - P.IVA IT00985610575 PEC _aloisicostantino@pec.it LEGALE RAPPRESENTANTE: COSTANTINO ALOISI	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME
	DGUE	CONFORME
	PASSOE CONCORRENTE	CONFORME
	CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: (“opere ricadenti nella categoria OG10”)	CONFORME
	AVVALIMENTO – (punto 15)	NO
	COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA (OG6 CLASS. III-BIS)	CONFORME
	COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' (in domanda di partecipazione)	CONFORME
	ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. (dal sito CSR Sisma 2016 piattaforma “GEDISI” scadenza “mar2023” “in rinnovo”. Nuova domanda 13/03/2023)	CONFORME
	EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:	ASSENTE
	ESITO	
		AMMESSA

	BUSTA N. 3	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Impresa singola TENAGLIA S.r.l. S.S.84 KM 54+500 66043 Casoli - Tel 0872985111 C.F. 01235490693 - P.IVA IT01235490693 PEC _tenagliasrl@pec.it LEGALE RAPPRESENTANTE: ANTONIO TENAGLIA	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME
	DGUE	CONFORME
	PASSOE CONCORRENTE	CONFORME
	CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: (p.14 - “OG6 e OG10”)	CONFORME
	AVVALIMENTO -	NO
	COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA (OG6 class. V -OG10 class. I)	CONFORME
	COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'	CONFORME
	ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. (dal sito CSR Sisma 2016 piattaforma “GEDISI” scadenza “mar2022” “in rinnovo”.)	CONFORME
	EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:	CONFORME

	<ul style="list-style-type: none"> - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA/SOSTITUTIVA (inadempimento del RTI rappresentato dal Comune di Palena da parte della ditta. Procedimento contenzioso in corso.); - Informazione antimafia liberatoria e rinnovo dell'iscrizione; 	
ESITO		
		AMMESSA

BUSTA N. 4		
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Impresa singola. MAZZAFERRI SRL FRAZIONE TOTTEA 64043 CROGNALETO - Tel 0861950003 C.F. 01460980673 - P.IVA IT01460980673 PEC_mazzaferrisrl@pec.it LEGALE RAPPRESENTANTE: ANDREA MAZZAFERRI	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME
	DGUE	CONFORME
	PASSOE CONCORRENTE	CONFORME
	CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: (p.14 - "OG6 nei limiti di legge e OG10 nei limiti di legge")	CONFORME
	AVVALIMENTO -	NO
	COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA (OG6 class. III)	CONFORME
	COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'	CONFORME
	ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. (dal sito CSR Sisma 2016 piattaforma "GEDISI" scadenza "apr2023" "in rinnovo".)	CONFORME
	EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta rinnovo "white-list" alla Prefettura di Teramo e richiesta rinnovo anagrafe antimafia degli esecutori. - Certificazione ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, ISO 37001:2016, ISO 39001:2016, EN ISO 14064:2019. - Certificato CCIAA del Gran Sasso d'Italia. 	CONFORME
ESITO		
		AMMESSA

Alle ore 18:03 il RUP al termine della fase di Valutazione Amministrativa, a seguito della quale tutti i concorrenti risultano ammessi alla fase successiva, procede con la comunicazione della prossima seduta fissata per il giorno 09/05/2023 alle ore 9:00 per la Valutazione della Busta Economica (BUSTA B) degli Operatori Economici.

Dalle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 8 pagine, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Il RUP/segretario Verbalizzante/Presidente di gara
Arch. Tonino Cicconetti
Ft.



Procedura Negoziata ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017 - CUP: C69E18000550001 - CIG: 965213381F.

Importo a base di gara € 689.688,57 di cui € 682.079,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.609,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

OG6 classe II o superiore

OG10 classe I o superiore

**VERBALE DI GARA - FASE PROCEDURA NEGOZIATA
SEDUTA VIRTUALE N. 02 DEL 09/05/2023**

PREMESSO CHE:

- l'intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso nell' l' Ordinanza n. 56/2018, nonché, da ultimo nell'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”* nel cui allegato n. 1 è ricompreso l'intervento in oggetto con il progressivo n. 250, per un importo complessivo di € 730.000,00;
- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00118 del 13/02/2019, l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- con la Determinazione n. A00538 del 05/06/2019, è stata avviata la Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di *“Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)”*;
- con la determinazione n. A00710 del 10/07/2019, si è provveduto ad approvare l'operato del RUP, ed è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico – economica definitiva ed esecutiva, compresa la

- relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)". - Codice Opera: OOURB_M_001_05_2017, a favore del raggruppamento dei seguenti operatori economici: "RTI E.N.G. S.R.L. - Federico Giordano - Antonella Guerra";
- con la Determinazione n. A02319 del 23/11/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del Comune di Accumoli (RI)" Codice OOURB_M_001_05_2017 per un importo di € 730.000,00;
 - con la Determinazione n. A02342 del 24/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 50/2016, relativo all'intervento di "lavori di urbanizzazione frazione Terracino" nel Comune di Accumoli (RI) di cui all'Ordinanza n. 109/2020 Id. n. 250 - Codice Opera OOPP_M_001_05_2017;
 - il progetto esecutivo afferente all'intervento in oggetto, è stato redatto dal RTP "E.N.G. s.r.l., dott. Federico Giordano ing. Antonella Guerra" acquisito in data in data 25/07/2022 al prot. n.0728459, successivamente integrato anche per l'acquisizione dell'autorizzazione in zona sismica, fino alla trasmissione conclusiva in data 26/10/2022 con prot.n. 1058115;
 - con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02411 del 02/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 960.000,00, suddiviso in € 689.688,57 per lavori comprensivi di € 7.609,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 270.311,43 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
 - con il citato Decreto n. A02411/2022 si è proceduto ad approvare il Quadro Economico dell'intervento per complessivi € 960.000,00 osservando che, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento, si procede nelle more dell'accertamento delle suddette economie e della quantificazione delle economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori, per cui si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 230.000,00 rispetto quello finanziato di € 730.000,00, attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al plafond stanziato per gli interventi dell'Ordinanza n. 109/2020 ovvero -ai sensi dell'art.4 Ord. 126/2022- alla richiesta al Commissario Straordinario per la Ricostruzione per il "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica".
 - con determinazione n. A00234 del 13/02/2023 per l'intervento in oggetto, sono stati nominati: l'ing. Antonino Fiodo, Direttore dei lavori e l'arch. Luigi Mollo Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - con nota inviata in data 17/01/2023 prot. n. 53373, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, sono stati richiesti fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni per le Opere di cui all'Elenco ivi allegato, nel quale è ricompreso l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle Opere di Urbanizzazione nella frazione di Terracino del comune di Accumoli (RI)";
 - è stata acquisita agli atti la dichiarazione del RUP del 10/02/2023 relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]*;
- l'art. 1, comma 3 che dispone che *nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*;
- l'art. 1, comma 4 il quale dispone che *per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...]*;
- l'art. 11, comma 1 che prevede che *le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale*;
- è stato ritenuto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura per l'affidamento dei "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Terracino" nel Comune di Accumoli (RI)";

- con determinazione n. A00324 del 22/02/2023 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Terracino", sito nel Comune di Accumoli (RI):
 - per un importo a base di gara di € 689.688,57 di cui € 682.079,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.609,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
 - con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
 - da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
 - per lavori riconducibili alle categorie OG6 Classifica II (prevalente) e OG10 Classifica I (scorporabile);
 - approvando, contestualmente, anche i documenti di gara e disponendo la pubblicazione dell'avviso per indagine di mercato sul profilo del committente www.ricostruzione Lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale per una durata di almeno 15 giorni e all'Albo Pretorio del comune di Accumoli (RI);
- In data 24/02/2023 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzione Lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", all'Albo Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
- l'avviso di indagine di mercato per la fase di Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto e l'estratto del medesimo, relativo alla suddetta procedura, è stato pubblicato:
 - in data 27/02/2023 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 24;
 - in data 27/02/2023 sul quotidiano a diffusione nazionale: "Corriere dello Sport - Stadio";
 - in data 28/02/2023 sul quotidiano a diffusione locale: "La Notizia";
- La fase di "Manifestazione di interesse" ha avuto avvio sulla piattaforma "S.TEL.LA" in data 27/02/2023, ed entro il termine di scadenza fissato alle ore 09:00 del 15/03/2023 risultano pervenute n. 120 istanze di manifestazioni di interesse;
- In data 23/03/2023 e 28/03/2023 hanno avuto luogo la prima e la seconda seduta relative alle operazioni di gara per la procedura in oggetto, durante le quali sono state verificate tutte le 120 istanze di partecipazione alla fase di Manifestazione di interesse, pervenute in ordine temporale, degli operatori economici candidati;

- In data 28/03/2023 il RUP ha inviato via mail al dirigente dell'Area Gare l'esito delle verifiche in relazione ai requisiti art. 30 D.L. 189/2016 e smi e SOA (cat. OG6 class. II e OG10 class. I), richiedendo di procedere alle successive verifiche relative alle ditte come disposto nel bando, ovverosia *"Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti saranno esclusi dalle operazioni di sorteggio gli operatori economici già invitati o aggiudicatari, negli ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di altre procedure, per interventi affini, per fascia di importo (Fascia I: fino alla Classifica I - Fascia II fino alla Classifica II – Fascia III: fino alla Classifica III) e categoria di opera prevalente, indette dalla medesima Stazione Appaltante.... Saranno altresì esclusi dalle operazioni di sorteggio, tutti gli Operatori Economici che alla data dello stesso, abbiano in corso appalti di lavori affidati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio indipendentemente dalla categoria e classifica prevalente."*
- In data 17/04/2023 è stato acquisito via mail il relativo riscontro, agli atti del RUP;
- In data 20/04/2023 ha avuto luogo la terza seduta relative alle operazioni di gara della fase di Manifestazione di interesse per la procedura in oggetto, durante la quale al termine delle trasmissioni di esclusione, avvenute con apposite comunicazioni di cui al Registro di Sistema PI056778-23, il RUP ha proceduto ad inviare a tutti i partecipanti apposito avviso, con Registro di Sistema PI026335-23, per la convocazione della seduta di pubblico sorteggio di n. 5 operatori economici prevista per il giorno 24/04/2023 alle ore 12:00;
- In data 24/04/2023 presso la sede operativa del Responsabile Unico del Procedimento ha luogo la quarta seduta di gara relativa alla procedura in oggetto. Conformemente a quanto indicato nell'Avviso di indagine di mercato, terminata la precedente fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, l'Arch. Tonino Cicconetti, in qualità di RUP, procede alla selezione dei 5 operatori economici da invitare mediante pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, effettuando il sorteggio direttamente tramite la suddetta piattaforma "STELLA", con Registro di Sistema PI026335-23, ed a seguito dell'applicazione della procedura di sorteggio automatico, viene riportata la lista degli operatori economici, con evidenziazione dei soli O.E. sorteggiati:

Ragione Sociale	Stato	Registro di Sistema	Ordinamento n.
TENAGLIA S.r.l.	Ammessa	PI035247-23	1
AL.CO. S.r.l.	Ammessa	PI034025-23	2
MAZZAFERRI srl	Ammessa	PI030346-23	3
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	Ammessa	PI028477-23	4
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	Ammessa	PI029372-23	5

- In data 26/04/2023 il RUP procede a trasmettere ai suddetti Operatori Economici la documentazione di gara compresi gli elaborati progettuali con invito a presentare offerte tramite la piattaforma "STELLA" entro le ore 23:59 del 05/05/2023, stabilendo lo svolgimento della prima seduta per l'apertura delle buste al giorno 08/05/2023;

- In data 08/05/2023, al termine della fase di Valutazione Amministrativa, a seguito della quale tutti i concorrenti risultano ammessi alla fase successiva, il RUP ha trasmesso la comunicazione della prossima seduta fissata per il giorno 09/05/2023 per la Valutazione della Busta Economica (BUSTA B);
- L'intera procedura di gara si svolge per il tramite della piattaforma telematica "STELLA" che garantisce l'operatività dell'Amministrazione Pubblica e la partecipazione degli Operatori Economici alle sedute di gara pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di maggio alle ore 12:18, presso la sede operativa del Responsabile Unico del Procedimento da luogo alla seconda seduta di gara relativa alla procedura in oggetto, procedendo con il "Termine Valutazione Amministrativa" e "Apertura Offerte Economiche" con la relativa verifica della firma e compilazione della busta Economica (BUSTA B) dei quattro Operatori Economici che hanno presentato offerta di seguito elencati:

Ragione Sociale	Data ricezione	Registro di Sistema	di Ordinarmento Busta n.
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	04/05/2023 16:59:44	PI063037-23	1
AL.CO. S.r.l.	05/05/2023 00:06:09	PI063068-23	2
TENAGLIA S.r.l.	05/05/2023 10:41:55	PI063268-23	3
MAZZAFERRI S.r.l.	05/05/2023 15:31:27	PI063598-23	4

Il RUP procede all'apertura delle buste economiche in ordine di arrivo

BUSTA N. 1		
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S. C.F. 01978310546 - P.IVA IT01978310546		
VALORE BASE D'ASTA IVA ESCLUSA		€ 682.079,27
%RIBASSO		12,00 %
VALORE OFFERTO		€ 600.229,76
ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA		€ 6.000,00
COSTI MANODOPERA		€ 125.817,23
ESITO		
		AMMESSA

BUSTA N. 2		
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Impresa singola. AL.CO. S.r.l. C.F. 00985610575 - P.IVA IT00985610575		

	VALORE BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	€ 682.079,27
	%RIBASSO	4,75 %
	VALORE OFFERTO	€ 649.680,50
	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA	€ 3.500,00
	COSTI MANODOPERA	€ 126.000,00
	ESITO	
		AMMESSA

	BUSTA N. 3	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Impresa singola TENAGLIA S.r.l. C.F. 01235490693 - P.IVA IT01235490693	
	VALORE BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	€ 682.079,27
	%RIBASSO	26,52 %
	VALORE OFFERTO	€ 501.191,85
	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA	€ 2.700,00
	COSTI MANODOPERA	€ 125.817,23
	ESITO	
		AMMESSA

	BUSTA N. 4	
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Impresa singola. MAZZAFERRI SRL C.F. 01460980673 - P.IVA IT01460980673	
	VALORE BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	€ 682.079,27
	%RIBASSO	12,75 %
	VALORE OFFERTO	€ 595.114,16
	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA	€ 6.000,00
	COSTI MANODOPERA	€ 125.817,23
	ESITO	
		AMMESSA

Dall'analisi delle offerte economiche consegue la seguente graduatoria:

Ragione Sociale	Graduatoria	Posizione	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	% RIBASSO (2 dec.)	IMPORTO RIBASSO €	IMPORTO OFFERTO
TENAGLIA S.r.l.	1	Aggiudicatario proposto	€ 682.079,27	26,52%	-€ 180.887,42	€ 501.191,85
MAZZAFERRI srl	2	II Classificato	€ 682.079,27	12,75%	-€ 86.965,11	€ 595.114,16

SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	3		€ 682.079,27	12,00%	-€ 81.849,51	€ 600.229,76
AL.CO. S.r.l.	4		€ 682.079,27	4,75%	-€ 32.398,77	€ 649.680,50

Da cui, compreso Oneri della Sicurezza risultano i seguenti valori:

Ragione Sociale	Gra- dua- toria	Posizione	IMPORTO OFFERTO	ONERI SICUREZZA	IMPORTO COMPRESO ON. SICUREZZA
TENAGLIA S.r.l.	1	Aggiudicatario proposto	€ 501.191,85	€ 7.609,30	€ 508.801,15
MAZZAFERRI srl	2	II Classificato	€ 595.114,16	€ 7.609,30	€ 602.723,46
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.	3		€ 600.229,76	€ 7.609,30	€ 607.839,06
AL.CO. S.r.l.	4		€ 649.680,50	€ 7.609,30	€ 657.289,80

Pertanto, il RUP propone l'**aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico "TENAGLIA S.r.l."** con sede legale Strada Statale 84 KM 54+500 66043 Casoli (CH) C.F. 01235490693 e P.IVA 01235490693, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 26,52% per l'importo di € 501.191,85 oltre € 7.609,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale **di importo contrattuale pari ad € 508.801,15** (diconsi Euro cinquecentottomilaottocentouno/15) oltre IVA di legge.

Il RUP dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara. Dalle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 8 pagine, che viene approvato e sottoscritto come di seguito. La seduta viene chiusa alle ore 13.04.

Il RUP/segretario Verbalizzante/Presidente di gara
Arch. Tonino Cicconetti
Ft.