

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00293 del 16/02/2024

Proposta n. 314 del 13/02/2024

**Oggetto:**

Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP\_000567\_2017 - CUP: C62I17000150001

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP\_000567\_2017 - CUP: C62I17000150001

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 e n. 67/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" ove, nell'Allegato 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune di Accumoli (RI) per un importo complessivo pari ad € 1.514.954,80;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00267 del 12/03/2020, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo a base d'asta pari a € 172.459,02, IVA esclusa, con consultazione di n. 12 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- con determinazione n. A01074 del 13/08/2020 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017 - a favore del "RTI AD PROGETTI s.r.l., Dott.ssa Filomena Miragliuolo, Arch. Sonia Iacono, Ing. Fabio Lucibello, Ing. Iginio Cianciarelli e Ing. Guglielmo Napoleone", con sede legale a Barano d'Ischia in via Croce n. 9, 80070 - C.F. e P.I. n. 04734921218, che ha offerto un ribasso economico del 58,14%, corrispondente all'importo contrattuale di €. 72.191,35, IVA e oneri di legge esclusi;
- con determinazione n. A01832 del 05/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017 - redatto dal "RTI AD PROGETTI s.r.l., Dott.ssa Filomena Miragliuolo, Arch. Sonia Iacono, Ing. Fabio Lucibello, Ing. Iginio Cianciarelli e Ing. Guglielmo Napoleone";
- con decreto del direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio n. A00536 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione per un importo lavori di € 1.077.280,79, di cui € 1.040.095,59 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 37.185,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- l'Ufficio speciale per la ricostruzione è Stazione appaltante per l'affidamento dei lavori relativo all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera: OOPP\_000567\_2017;
- con determinazione n. A00566 del 03/03/2022 si è proceduto alla nomina dell'Arch. Giuseppe Mattera quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera: OOPP\_000567\_2017;

## DATO ATTO che:

- con determinazione n. A00794 del 24/03/2022 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale di assistenza e sorveglianza archeologica alle fasi di scavo e movimentazione terra relativo all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera OOPP\_000567\_2017 - alla Dott. Arch. Roberta Cellini, con sede legale in Sutri (VT), via Monte Cuculo n. 2, CAP 01015 - P.I. n. 01050170578;
- con determinazione n. A02047 del 12/09/2022 è stato affidato l'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli - Codice Opera OOPP\_000567\_2017, all'operatore economico Ing. Emanuele Cianca, con sede operativa in viale Aldo Moro n. 69 - Borgo Velino (RI) - P.IVA: 00988080578;
- con determinazione a contrarre n. A00635 del 09/03/2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017 - per un importo complessivo pari di € 1.077.280,79, di cui € 1.040.095,59 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 37.185,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OG1, con invito rivolto a 10 (dieci) operatori economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A01343 del 31/05/2022, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura a D'ANGELI RENATO, con sede legale in Anagni (FR) - 03012, via Ponte Piano n. 1 - P.I. n. 00520620600, che ha offerto un ribasso del 23,72 %, per un importo di € 793.384,92, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 37.185,20, per un importo contrattuale di € 830.570,12 oltre IVA;
- con contratto stipulato in data 30/08/2022 annotato nel Reg. cron. n. 437/22 del 30/08/2022, sono stati affidati i lavori dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo contrattuale di € 830.570,12, inclusi oneri della sicurezza pari a € 37.185,20, IVA esclusa;
- con determinazione n. A00689 del 04.04.2023 è stato autorizzato il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera: OOPP\_000567\_2017", alla ditta VCG COSTRUZIONI S.R.L.S., con sede in Amatrice (RI), Collemagrone 4/b CAP 02012 - C.F. P.I. n. 01195730575, per l'importo complessivo di € 37.539,28, nel rispetto dei limiti del 50% della categoria scorporabile OG1;
- con determinazione n. A02165 del 23/11/2023 si è preso atto, dell'avvenuta operazione di conferimento della ditta individuale D'ANGELI RENATO SRL UNIPERSONALE, sede legale in Anagni (FR) - 03012, via Ponte Piano n. 1, P.I. n. 00520620600, nella neocostituita SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA D'ANGELI RENATO S.R.L. - C.F. e P.I. n. 03230560603, con sede in con sede legale in Anagni (FR) - 03012, via Ponte Piano n. 1, perfezionatosi mediante atto notarile stipulato dal notaio Viviana Russo, Rep. n. 6638, raccolta n. 5434, registrato a Frosinone il 02/05/2023 al n. 3005 Serie 1/T, con cui la società ha traslato tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, i lavori in corso contemplati nell'allegato all'atto notarile tra cui sono compresi quelli oggetto del citato provvedimento;

## DATO ATTO inoltre che:

- la ditta aggiudicataria dei lavori chiedeva la rivisitazione del Layout di cantiere e che per la modifica dello stesso si è reso necessario richiedere apposito parere alla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area Protezione e gestione della Biodiversità e che lo stesso è stato acquisito agli atti prot. n. 0647223 del 14/06/2023;
- il Comune di Accumoli con nota agli atti prot. n. 0474392 del 03/05/2023 ha chiesto un incontro per revisione congiunta sul progetto viste le problematiche emerse;
- con nota prot. n. 0539922 del 18/05/2023 è stato trasmesso il verbale di I incontro tenutosi in data 12/05/2023 nella cui conclusione le parti convengono ad una necessaria predisposizione di perizia di variante la cui definizione deve essere mediata con i portatori di interesse;

- con nota prot. n. 0732928 del 04/07/2023 è stato trasmesso il verbale sottoscritto da Comune USR e portato di interesse del II incontro tenutosi il 24/05/2023;
- si è rilevato necessario addivenire al perfezionamento della perizia di variante che tenga conto dei contenuti e delle mediazioni di cui ai verbali sopra richiamati giusta Disposizione di servizio n.3 prot. n. 0814769 del 20/07/2023;

CONSIDERATO quindi che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie delle lavorazioni redigendo una perizia di variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, nonché in ragione delle osservazioni acquisite dal Comune di Accumoli circa la necessità di revisionare il progetto e di una lunga mediazione tra le parti (vedi verbali degli incontri prot. n. 0539922 del 18/05/2023 e prot. n. 0732928 del 04/07/2023), per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, arch. Giuseppe Mattera, rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 50/2016 e che la stessa è in via di perfezionamento;

CONSIDERATO inoltre che:

- determinazione n. A01238 del 19/05/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis), del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., dei servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017, per un importo complessivo di € 144.649,40 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 3.660,40, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. A02500 del 14/11/2022 si è proceduto ad approvare verbali di gara e proposta di aggiudicazione;
- con determinazione n. A02081 del 10/11/2023 si è dato atto che la determinazione n. A02500 del 14/11/2022 non può acquistare efficacia stante l'esito negativo delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla luce anche della corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio speciale ricostruzione e l'Unità operativa speciale della Autorità nazionale anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto, ed in particolare della nota prot. n. 0049701 del 23/06/2023, acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 0697413 del 26/06/2023, con la quale l'Unità operativa speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A01525 del 14/07/2021 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente RUP, Arch Antonella Proietti;

RILEVATO che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 0105728 del 24/01/2024;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, agli altri partecipanti al procedimento di cui alle dichiarazioni acquisite prot. nn. 0106057 del 24/01/2024, 0126088 del 29/01/2024, 0144035 del 01/02/2024, ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante "Incentivi per funzioni tecniche", l'allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori" per quanto non in contrasto con le successive disposizioni normative;

RTENUTO necessario procedere all'affidamento diretto dei servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

RILEVATO che l'operatore economico "La Funeraria F.lli Biscetti S.A.S. di Biscetti Roberto e Perotti Paolo & C.", P.IVA e C.F: 00704200575, risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;
- d) possesso dell'iscrizione all'Elenco anagrafe antimafia degli esecutori istituito ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, in data 19/01/2024, l'operatore economico "La Funeraria F.lli Biscetti S.A.S. di Biscetti Roberto e Perotti Paolo & C.", P.IVA e C.F: 00704200575, è stato invitato tramite il sistema telematico STELLA, con registro di sistema n. PI007198-24 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base d'asta pari ad € 139.824,78 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.385,88, IVA esclusa, e che entro le ore 15:00 del 26/01/2024, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
LA FUNERARIA DEI FRATELLI BISCETTI	00704200575	IT00704200575	PI012140-24	25/01/2024 16:44:25

VISTI gli allegati verbali delle sedute n. 1 del 26/01/2024 e n. 2 del giorno 06/02/2024;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta l'operatore economico "La Funeraria F.lli Biscetti S.A.S. di Biscetti Roberto e Perotti Paolo & C.", P.IVA e C.F: 00704200575, ha offerto un ribasso del 1,00% e per l'importo di € 137.054,51 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 1.385,88, per un importo contrattuale di € 138.440,39 oltre IVA;

CONSIDERATO che il verbale n. 2 del 06/02/2024 equivale a proposta di aggiudicazione dell'affidamento dei servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017, all'operatore economico "La Funeraria F.lli Biscetti S.A.S. di Biscetti Roberto e Perotti Paolo & C.", P.IVA e C.F: 00704200575;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare i servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017, all'operatore economico "LA FUNERARIA DEI FRATELLI BISCETTI S.A.S. DI BISCETTI ROBERTO E PEROTTI PAOLO & C.", P.I. e C.F. 00704200575, con sede legale in via S. Pertini, Rieti, che ha offerto un ribasso del 1,00%, per l'importo di € 137.054,51 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 1.385,88, per un importo contrattuale di € 138.440,39 oltre IVA;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

VISTO il rapporto di verifica prot. n. 0197387 del 12/02/2024 redatto dal RUP sulla base delle verifiche condotte di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023, che hanno dato esito positivo;

DATO ATTO, infine, che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 i servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000567\_2017, all'operatore economico La Funeraria F.lli Biscetti S.A.S. di Biscetti Roberto e Perotti Paolo & C, P.IVA: IT00704200575, C.F. 00704200575, con sede legale in Via S. Perini, Rieti, che ha offerto un ribasso del 1,00%, per l'importo di € 137.054,51 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 1.385,88, per un importo contrattuale di € 138.440,39 oltre IVA;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia