

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00495 del 22/03/2024

Proposta n. 574 del 21/03/2024

Oggetto:

Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI).

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Estensore | ZIBELLINI SABRINA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | ZIBELLINI SABRINA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | AD INTERIM S.FERMANTE | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | S. FERMANTE | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI).

CUP: E78H22001150001 - CIG: B09111A0A7

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i provvedimenti mediante i quali è stato progressivamente esteso lo stato di emergenza e, da ultimo, la Legge 30 dicembre 2023 n.213;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA l'Ordinanza speciale n. 42/2022 recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e precisamente l'Allegato A in cui, al progressivo n. 66, è ricompreso l'intervento in oggetto, ossia "Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo", da effettuarsi nel Comune di Amatrice (RI), per un importo di finanziamento complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01557 del 22/08/2023, con la quale l'Arch. Sabrina Zibellini, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 1210645 del 25/10/2023;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante "Incentivi per funzioni tecniche", l'allegato I.10 – "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1)" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 titolato "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori" per quanto non in contrasto con le successive disposizioni normative;

CONSIDERATO che il calcolo dei corrispettivi è stato determinato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del d.m. 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi, con l'ausilio del sistema di calcolo presente sul portale "Professione architetto".

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto del servizio redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI);

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *b)* affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera *d)*, l'affidamento diretto come *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*

RILEVATO che l'operatore economico RTI Studio Baffo s.r.l. – Società Geologica s.r.l., P.IVA IT02136930563, risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione *ex art.* 49 D.lgs. n. 36/2023, in data 07/02/2024, l'operatore economico Studio Baffo s.r.l., P.IVA IT02136930563, è stato invitato tramite il sistema telematico S.TEL.LA., con registro di sistema n. PI023608-24 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base d'asta pari ad € 26.483,28, IVA ed oneri di legge esclusi, e che entro le ore 23:59 del 14/02/2024, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportato:

| Ragione Sociale | Partita IVA | Registro di Sistema | Data ricezione |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| R.T.I. Studio Baffo s.r.l. – Società geologica s.r.l. | IT02136930563 | PI023608 -24 | 14/02/2024 11:01:34 |

VISTI i verbali della seduta n. 1 del giorno 26/02/2024 e della seduta n. 2 del giorno 27/02/2024, allegati alla presente determinazione;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta l'operatore economico RTI Studio Baffo s.r.l. – Società Geologica s.r.l., P.IVA IT02136930563, ha offerto un ribasso del 2,5% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 25.821,20, oltre IVA e oneri di legge;

CONSIDERATO che il verbale n. 2 del 27/02/2024 equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico per l'esecuzione del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI);

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'incarico per l'esecuzione del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI), all'Operatore Economico RTI Studio Baffo s.r.l. – Società Geologica s.r.l., P.IVA IT02136930563, che ha offerto un ribasso del 2,5% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 25.821,20, oltre IVA e oneri di legge;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, trattandosi di affidamento inferiore a 40.000 euro, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante

verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

DATO ATTO, infine, che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del decreto-legge 36/2023;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP, come da verbali della seduta n. 1 del giorno 26/02/2024 e della seduta n. 2 del giorno 27/02/2024, allegati alla presente determinazione;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 l'incarico per l'esecuzione del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI), all'Operatore Economico RTI Studio Baffo s.r.l. – Società Geologica s.r.l., P.IVA IT02136930563, che ha offerto un ribasso del 2,5% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 25.821,20, oltre IVA e oneri di legge;
3. di precisare, altresì, che:
 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
4. di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

7. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI).

CUP: E78H22001150001

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 26/02/2024

PREMESSO CHE:

- nell'Ordinanza speciale n. 42/2022 recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e precisamente nell'Allegato A, al progressivo n. 66, è ricompreso l'intervento in oggetto, ossia "Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo", da effettuarsi nel Comune di Amatrice (RI), per un importo di finanziamento complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila,00);
- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, è in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A01557 del 22/08/2023, l'arch. Sabrina Zibellini è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 07/02/2024 il RUP ha proceduto alla pubblicazione dei documenti di gara tramite la piattaforma S.TEL.LA. con registro di sistema del bando n. PI019106-24 per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori, con un importo a base d'asta pari ad euro 26.483,28;
- nell'ambito della presente gara, in data 07/02/2024 l'Operatore economico "Studio Baffo s.r.l.", con sede legale in località San Lazzaro snc, 01022 - Bagnoregio (VT), codice fiscale 02136930563 e partita IVA IT02136930563, è stato invitato, tramite il sistema S.TEL.LA. a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 23/02/2024 ore 23:59;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, attraverso la Piattaforma S.TEL.LA. della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei, del mese di febbraio, alle ore 12:03, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, in regime di smart working presso la propria abitazione, mediante l'accesso alla Piattaforma S.TEL.LA.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma S.TEL.LA. e verifica l'offerta pervenuta entro le ore 23:59 del giorno 23/02/2024, termine ultimo per la presentazione delle offerte:

| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Partita IVA | Comune | Registro di Sistema | Data e ora ricezione |
|--|----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| R.T.I. Studio Baffo s.r.l. – Società geologica s.r.l. | 02136930563 | IT02136930563 | Bagnoregio (VT) | PI023608-24 | 14/02/2024 11:01:34 |

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede alla busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1:**
RTI STUDIO BAFFO S.R.L. – SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L.

| Operatore economico n.1 | Check-list documentazione esaminata | Esito esame documentazione | Soccorso istruttorio si/no/escluso |
|--|---|---|------------------------------------|
| RTI STUDIO BAFFO S.R.L. - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. | Schema di domanda di partecipazione | CONFORME | NO |
| | Modello dichiarazione requisiti per l'affidamento | CONFORME | SI (v. note) |
| | DGUE mandataria | CONFORME | NO |
| | DGUE mandante | CONFORME | NO |
| | Protocollo di legalità | FIRMATO | NO |
| | Documenti d'identità | CONFORME | NO |
| | Attestato coordinatore per la sicurezza | CONFORME | NO |
| | Polizze responsabilità professionale | CONFORME | NO |
| | Tabella elenco requisiti di partecipazione | CONFORME | NO |
| | F24- Bollo di legge | ESENTE ex art. 1 Allegato 1.4 d.lgs. n. 36/2023 | NO |
| Note: PRESO ATTO che nel Modello “Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti”, la società di ingegneria “Studio Baffo s.r.l.” e la società di geologia “Società Geologica s.r.l.” dichiarano di partecipare alla | | | |

presente procedura di affidamento nella seguente forma: Raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi;

DATO ATTO che sulla piattaforma S.TELLA., nella sezione “Procedura di Aggiudicazione”, all’interno della “Busta Documentazione amministrativa”, le due società si presentano come RTI di tipo verticale;

CONSIDERATO che nei documenti DGUE della Mandataria e della Mandante vengono indicati e definiti i ruoli da svolgere;

il RUP attiva la procedura del soccorso istruttorio per richiedere, anche l’atto d’impegno a costituirsi in RTI, da evadere entro le ore 12:00 del 27/02/2024.

Pertanto, l’operatore economico **RTI STUDIO BAFFO S.R.L. – SOCIETA’ GEOLOGICA S.R.L.** viene **ammesso con riserva.**

Delle operazioni di gara, così come svolte dal RUP, si redige il presente verbale composto di n. tre pagine.
Si sospende la seduta alle ore 19:10.

Il RUP

f.to Arch. Sabrina Zibellini

Copia

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI).

CUP: E78H22001150001 - CIG: B09111A0A7

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N.2 DEL 27/02/2024

PREMESSO CHE:

- nell'Ordinanza speciale n. 42/2022 recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e precisamente nell'Allegato A, al progressivo n. 66, è ricompreso l'intervento in oggetto, ossia "Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo", da effettuarsi nel Comune di Amatrice (RI), per un importo di finanziamento complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila,00);
- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, è in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A01557 del 22/08/2023, l'arch. Sabrina Zibellini è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 07/02/2024 il RUP ha proceduto alla pubblicazione dei documenti di gara tramite la piattaforma S.TEL.LA. con registro di sistema del bando n. PI019106-24 per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori, con un importo a base d'asta pari ad euro 26.483,28;
- nell'ambito della presente gara, in data 07/02/2024 l'Operatore economico "Studio Baffo s.r.l", con sede legale in località San Lazzaro snc, 01022 - Bagnoregio (VT), codice fiscale 02136930563 e partita IVA IT02136930563, è stato invitato, tramite il sistema S.TEL.LA., a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 23/02/2024 ore 23:59;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, attraverso la Piattaforma S.TEL.LA. della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- nel corso della prima seduta pubblica virtuale, l'operatore economico RTI STUDIO BAFFO S.R.L. – SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. è stato ammesso con riserva, essendo stato attivato il soccorso istruttorio al fine richiedere la trasmissione anche l'atto d'impegno a costituirsi in RTI, da evadere entro le ore 12:00 del 27/02/2024;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata sospesa alle ore 19.10 del giorno 26/02/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette, del mese di febbraio, alle ore 11:10, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, in regime di smart working presso la propria abitazione, mediante l'accesso alla Piattaforma S.TEL.LA.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma S.TEL.LA. e verifica la Risposta alla Comunicazione di soccorso istruttorio pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 27/02/2024, termine ultimo per rispondere:

| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Partita IVA | Comune | Registro di Sistema | Data e ora ricezione |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| R.T.I. Studio Baffo s.r.l. – Società geologica s.r.l. | 02136930563 | IT02136930563 | Bagnoregio (VT) | PI023608-24 | 27/02/2024 08:16:19 |

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Elenco Comunicazioni” apre la risposta ricevuta e scarica il documento allegato “RTP.pdf”, valutato lo stesso, viene ritenuto conforme a quanto richiesto.

La documentazione amministrativa, comprensiva del documento richiesto con il soccorso istruttorio, risulta completa.

Pertanto, l'operatore economico n.1, **RTI STUDIO BAFFO S.R.L - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L**, viene ammesso al successivo iter procedurale.

Il RUP, conclusa quindi la valutazione amministrativa, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale” procede all'apertura della busta economica.

Il RUP procede a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell'allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

L'offerta presentata risulta quindi la seguente:

- OPERATORE ECONOMICO N. 1: **RTI STUDIO BAFFO S.R.L - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L**
 - **Ribasso offerto: 2,5 %**

Il RUP pertanto, propone l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori per l'intervento di Completamento messa in sicurezza dissesto Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI), all'Operatore economico costituendo RTI STUDIO BAFFO S.R.L - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L con sede legale in località San Lazzaro snc, 01022 - Bagnoregio (VT) codice fiscale 02136930563 e partita IVA IT02136930563, che ha offerto un ribasso del 2,5 %, e pertanto per un importo contrattuale di euro 25.821,20, oltre IVA di legge e oneri di legge.

Valutata come idonea l'offerta economica presentata dall'operatore economico, tramite il comando “Richiedi CIG” è stato ottenuto il numero CIG: B09111A0A7.

Delle operazioni di gara, così come svolte dal RUP, si redige il presente verbale composto di n. due pagine.

Si chiude la seduta alle ore 13:01.

Il RUP

f.to Arch. Sabrina Zibellini