

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01211 del 26/06/2024

Proposta n. 1255 del 25/06/2024

Oggetto:

Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio per lo sviluppo, nell'ambito del software regionale InfraMob, di un modulo di gestione Quadri Economici per gli interventi di ricostruzione pubblica - CIG: B1271189E9

Proponente:

Estensore	PATRIZI MASSIMILIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FERMANTE STEFANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio per lo sviluppo, nell'ambito del software regionale InfraMob, di un modulo di gestione Quadri Economici per gli interventi di ricostruzione pubblica - CIG: B1271189E9

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano

Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

CONSIDERATO CHE:

- per la gestione dei dati relativi gli interventi attinenti alla Ricostruzione Pubblica, l'USR sta usufruendo, a far data dal 2022, dell'applicativo regionale denominato “InfraMob”, attualmente gestito attraverso un affidamento alla società regionale LazioCrea S.p.A., con fondi impegnati dalla ex Direzione per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale, determina del 27/10/2022 n. G14705, con copertura fino al 2025;
- a fronte di incompressibili esigenze correlate alla gestione efficace e analitica degli interventi di ricostruzione pubblica si rende necessario integrare le attività oggetto dall'attuale affidamento con funzionalità che consentano l'inserimento e la gestione delle somme previste per la realizzazione dell'intervento, attraverso la compilazione di un Quadro Economico;
- come comunicato con nota protocollo n. 306376 del 05/03/2024, indirizzata alla Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, è intenzione di questo Ufficio provvedere, dopo aver effettuato tutte le verifiche tecniche preliminari, all'implementazione all'interno dell'applicativo regionale InfraMob di una sezione che gestirà i Quadri Economici delle opere di Ricostruzione pubblica;
- tale implementazione, il cui finanziamento è totalmente assicurato con fondi rinvenienti dalle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica, può altresì essere resa fruibile anche agli Uffici regionali, a fronte di semplice richiesta formale;

RILEVATO CHE:

- in base ad una valutazione estimativa del fabbisogno associato all'intervento da effettuare sull'applicativo, sviluppata applicando le tariffe previste per la fornitura di servizi analoghi, il costo complessivo dell'affidamento rientra nella soglia che consente di procedere con affidamento diretto;
- con determinazioni della Regione Lazio n. G07072 del 16/06/2020 e n. G13777 del 19/11/2020, la fornitura dei servizi finalizzati allo sviluppo dell'applicativo in esame è stata affidata alla Ditta Soluxioni S.r.L. che, pertanto, è in possesso di tutto il know-how tecnologico necessario anche sulle policy dell'architettura infrastrutturale di applicativo e sistemi regionali;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO CHE:

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio è stato individuato quale Soggetto responsabile di molteplici interventi in materia di ricostruzione pubblica, meglio specificati nell'Allegato 1 "Analisi Budget Incentivi";
- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- l'incarico di RUP è svolto dal Dott. Stefano Fermante, dirigente *ad interim* dell'Area Affari Generali - Gare e Contratti, competente per l'intervento in oggetto;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le successive fasi di esecuzione;
- si è reso necessario procedere all'affidamento diretto del servizio avente ad oggetto lo sviluppo, nell'ambito del software regionale InfraMob, di un modulo di gestione Quadri Economici per gli interventi di ricostruzione pubblica;
- per l'espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si è avvalsa del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttabilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- in capo al RUP della presente procedura non sussistono situazioni di conflitto di interesse, come dichiarato dallo stesso nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 0427013 del 27/03/2024;

PRESO ATTO CHE:

- il giorno 27/03/2024, l'operatore economico SOLUXIONI S.r.l. - P.IVA IT01710740505 – con sede dell'attività a Pisa (PI) in via Lungarno Gambacorti 43, è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI050600-24, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 05/04/2024 alle ore 10:00;
- il giorno 08/04/2024, è stata svolta dal RUP la seduta di valutazione dell'offerta pervenuta dall'Operatore Economico invitato che è stata ammessa, giusto verbale n. 1, acquisito agli atti con protocollo n. 0532073 del 19/04/2024;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dall'O.E. invitato, riscontrata sulla base delle tariffe Consip previste dall'Accordo Quadro per servizi di manutenzioni evolutive, configurazioni di rete e manutenzioni correttive, come da parametri di cui alla tabella riportata all'art. 2 della Richiesta di Offerta;

DATO ATTO dell'esito positivo del rapporto di verifica circa la comprova dei requisiti, redatto dal RUP e acquisito al protocollo interno n. 0736605 del 05/06/2024;

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio per lo sviluppo, nell'ambito del software regionale Inframob, di un modulo di gestione Quadri Economici per gli interventi di ricostruzione pubblica, all'operatore economico SOLUXIONI S.r.l. - P.IVA IT01710740505 – con sede dell'attività a Pisa (PI) in via Lungarno Gambacorti 43, per un importo pari ad € 58.503,35 (cinquantottomilacinquecentotre/35), al netto dell'IVA di legge;

DATO ATTO

- del rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia previsto dall'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI altresì:

- l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, recante "Incentivi per funzioni tecniche";
- l'art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";
- l'art. 45, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che: "Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non

corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”;

- l’art. 45, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, il quale disciplina che: “Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
 - b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, recante: “Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023”;
- l’art. 8 della suddetta ordinanza, recante: “Graduazione della misura incentivante – Lavori”, nella quale è disciplinata la graduazione della percentuale massima del 2% in ragione della complessità dell’opera;
- la tabella “Analisi Budget Incentivi” (Allegato 1), nella quale sono riportati gli interventi di ricostruzione pubblica di cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio risulta essere soggetto attuatore e per i quali è stata calcolata la quota a disposizione per le spese di acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

DATO ATTO che l’ammontare dell’importo disponibile per le finalità di cui al citato art. 45, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, graduato secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, è pari quindi a € 281.663,61, ampiamente sufficiente a garantire la totale copertura finanziaria dell’intervento di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità operativa speciale dell’Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l’importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare l’operato del RUP e il verbale n. 1, acquisito agli atti con protocollo n. 0532073 del 19/04/2024;
- 2) di approvare la tabella “Analisi Budget Incentivi” (Allegato 1), che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il servizio per lo sviluppo, nell’ambito del software regionale InfraMob, di un modulo di gestione Quadri Economici per gli interventi di ricostruzione pubblica, all’operatore economico SOLUXIONI S.r.l. - P.IVA IT01710740505 – con sede dell’attività a Pisa (PI) in via Lungarno Gambacorti 43, per un importo pari ad € 58.503,35 (cinquantottomilacinquecentotré/35) IVA esclusa, per un importo complessivo pari a € 71.374,09 (settantunomilatrecentosettantaquattro/09) IVA inclusa;
- 4) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: B1271189E9;

- 5) di dare atto che la spesa correlata al servizio, pari ad € 71.374,09, trova copertura economica all'interno dei quadri economici degli interventi richiamati nella tabella di cui in premessa (Allegato 1), il cui ammontare disponibile è quantificato in € 281.663,61;
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità in ragione di quanto descritto al punto precedente;
- 7) di comunicare all'O.E. individuato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- 8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia

Analisi Budget Incentivi a tutto il 14 febbraio 2024 - Focus su 20%a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

Descrizione progettualità/fabbisogno	Intervento	Descrizione intervento	CUP	Tipologia	Valore totale	Stato di attuazione	Comune	Valore < fra Importo Lavori a base d'asta e importo aggiudicato (A)	Importo Incentivo % di (A)	Quota a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione 20% di (B)
	Atto n. A01211 del 26/06/2024									
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0011	Cimitero di Accumoli	C65G17000020001	Edilizia Cimiteriale	2.649.775,40	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	1.701.209,47	34.024,19	6.804,84
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0012	Cimitero di Grisciano	C65C17000340001	Edilizia Cimiteriale	1.900.671,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	1.387.293,10	27.745,86	5.549,17
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0014	Intervento di Recupero e ricostruzione del Cimitero di Poggio Casoli nel Comune di Accumoli	C65C17000350001	Edilizia Cimiteriale	759.534,63	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	530.469,37	10.609,39	2.121,88
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0016	85_Museo di Preta	C79D17000560001	Edifici generici	1.240.998,50	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	876.906,23	17.538,12	3.507,62
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0017	Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo	C71E18000050001	Edilizia Cimiteriale	6.777.220,12	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	4.490.966,80	80.837,40	16.167,48
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0024	completamento invasi montani loc. cinno	C85B20000060001	Impianti (Acqua-Luce-Gas)	75.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Antrodoco	65.408,63	1.308,17	261,63
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0025	cimitero comunale	C98H17000160001	Edilizia Cimiteriale	101.500,00	FA_8 - Fine Lavori	Ascrea	42.460,95	849,22	169,84
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0026	Cimitero di Stipes	C98H17000170001	Edilizia Cimiteriale	128.819,35	FA_8 - Fine Lavori	Ascrea	58.369,73	1.167,39	233,48
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0029	VIA castelline	C28C17000210001	Bonifiche territorio (linee)	639.022,69	FA_8 - Fine Lavori	Borbona	431.800,00	8.636,00	1.727,20
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0035	Contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata Dissesto in località Venditto nel comune di Borbona.	C24J17000150001	Bonifiche territorio (punti)	473.082,78	FA_8 - Fine Lavori	Borbona	319.053,96	6.381,08	1.276,22
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0038	Depuratore Comunale	C46J17000630001	Impianti (Acqua-Luce-Gas)	220.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Cittareale	151.074,25	3.021,49	604,30
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0040	Cimitero della frazione Trimezzo	C48H17000120001	Edilizia Cimiteriale	444.649,85	FA_7 - Inizio / Lavori	Cittareale	369.771,94	7.395,44	1.479,09
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0043	Miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina.	C51J20000220001	Edifici generici	1.514.500,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Fara in Sabina	1.132.919,08	22.658,38	4.531,68
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0048	Sede Comune di Posta	C88B17000010001	Edifici generici	1.326.542,32	FA_7 - Inizio / Lavori	Posta	643.940,87	12.878,82	2.575,76
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0055	Adeguamento sismico Sede Comunale Varco Sabino.	C69D17001660001	Edifici generici	795.640,76	FA_7 - Inizio / Lavori	Varco Sabino	763.852,96	15.277,06	3.055,41
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0059	Cimitero di Macchia	C63G18000180001	Edilizia Cimiteriale	362.000,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Accumoli	254.258,00	5.085,16	1.017,03
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0060	Cimitero di Roccasalli	C63G18000170001	Edilizia Cimiteriale	756.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	253.497,29	5.069,95	1.013,99
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0061	Cimitero di Terracino	C63G18000190001	Edilizia Cimiteriale	236.000,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Accumoli	120.000,00	2.400,00	480,00

Analisi Budget Incentivi a tutto il 14 febbraio 2024 - Focus su 20%a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

Descrizione progettualità/fabbisogno	Intervento <small>Atto n. A01211 del 26/06/2024</small>	Descrizione intervento	CUP	Tipologia	Valore totale	Stato di attuazione	Comune	Valore < fra Importo Lavori a base d'asta e importo aggiudicato (A)	Importo Incentivo % di (A)	Quota a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione 20% di (B)
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0062	Opere di Urbanizzazione frazione Collespada	C64D18000080001	Strade	565.284,51	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	455.501,89	9.110,04	1.822,01
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0063	Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano	C69E18000560001	Strade	1.258.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	1.019.867,44	20.397,35	4.079,47
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0066	Opere di Urbanizzazione frazione Terracino	C69E18000550001	Strade	730.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	689.688,57	13.793,77	2.758,75
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0068	Opere di Urbanizzazione frazione Colleposta	C62H18000940001	Opere di Urbanizzazione	630.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Accumoli	461.289,08	9.225,78	1.845,16
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0069	Opere di Urbanizzazione frazione Illica	C69E18000540001	Strade	820.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	665.675,76	13.313,52	2.662,70
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0077	Dissesto idrogeologico Accumoli/Libertino	C65H18000700001	Bonifiche territorio (linee)	530.000,00	FA_9 - Collaudo	Accumoli	420.827,41	8.416,55	1.683,31
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0079	Dissesto idrogeologico fraz. di Mole	C64J18000320001	Bonifiche territorio (punti)	450.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	276.005,33	5.520,11	1.104,02
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0080	Dissesto idrogeologico fraz. di Cassino	C65J18000180001	Bonifiche territorio (linee)	350.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	251.850,44	5.037,01	1.007,40
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0081	Dissesto idrogeologico fraz. di Cesaventre	C64J18000300001	Bonifiche territorio (linee)	500.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	356.607,91	7.132,16	1.426,43
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0082	Dissesto idrogeologico fraz. di Colleposta	C64J18000280001	Bonifiche territorio (linee)	755.500,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	407.405,85	8.148,12	1.629,62
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0084	Dissesto idrogeologico fraz. di Villanova	C65J18000170001	Bonifiche territorio (linee)	150.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	96.137,53	1.922,75	384,55
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0085	Dissesto idrogeologico fraz. di Macchia	C64J18000310001	Bonifiche territorio (linee)	700.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	283.855,41	5.677,11	1.135,42
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0086	Dissesto idrogeologico fraz. di Roccasalli	C63H18000060001	Bonifiche territorio (punti)	300.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	192.836,34	3.856,73	771,35
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0088	Dissesto idrogeologico fraz. di Poggio d'Api	C65J18000160001	Bonifiche territorio (linee)	550.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	320.000,00	6.400,00	1.280,00
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0090	Serbatoio idrico - Grisciano	C62H20000030001	Impianti (Acqua-Luce-Gas)	80.000,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Accumoli	54.862,49	1.097,25	219,45
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0091	Sorgente Spugnale	C62H20000020001	Edifici generici	60.000,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Accumoli	38.232,39	764,65	152,93
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0093	Ospedale Grifoni di Amatrice	F78I18000070008	Ospedali - Presidi	11.500.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	11.500.000,00	172.500,00	34.500,00
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0143	Dissesto idrogeologico fraz. di Aleggria	C75J17000040001	Bonifiche territorio (punti)	500.000,00	FA_9 - Collaudo	Amatrice	211.933,69	4.238,67	847,73

Analisi Budget Incentivi a tutto il 14 febbraio 2024 - Focus su 20%a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

Descrizione progettualità/fabbisogno	Intervento <small>Atto n. A01211 del 26/06/2024</small>	Descrizione intervento	CUP	Tipologia	Valore totale	Stato di attuazione	Comune	Valore < fra Importo Lavori a base d'asta e importo aggiudicato (A)	Importo Incentivo % di (A)	Quota a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione 20% di (B)
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0144	Dissesto idrogeologico fraz. di Capricchia	C73H16000020001	Bonifiche territorio (linee)	500.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	325.000,00	6.500,00	1.300,00
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0146	Dissesto idrogeologico fraz. di Casale Bucci nel Comune di Amatrice	C74J18000110001	Bonifiche territorio (punti)	580.466,90	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	389.023,45	7.780,47	1.556,09
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0150	Dissesto idrogeologico fraz. di Cornelle di Sotto nel Comune di Amatrice	C74J17000030001	Bonifiche territorio (linee)	800.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	530.469,37	10.609,39	2.121,88
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0151	Dissesto idrogeologico fraz. di Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice	C74J17000040001	Bonifiche territorio (linee)	400.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	314.015,54	6.280,31	1.256,06
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0152	Dissesto idrogeologico fraz. di Cossito	C73H18000080001	Bonifiche territorio (linee)	1.500.000,00	FA_9 - Collaudo	Amatrice	884.781,52	17.695,63	3.539,13
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0153	Dissesto idrogeologico fraz. di Forcelle nel Comune di Amatrice	C75J18000150001	Bonifiche territorio (punti)	650.118,30	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Amatrice	403.088,04	8.061,76	1.612,35
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0154	Dissesto idrogeologico fraz. di Musicchio	C73H18000150001	Bonifiche territorio (linee)	200.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Amatrice	120.000,00	2.400,00	480,00
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0157	Dissesto idrogeologico fraz. di Patarico	C73H18000230001	Bonifiche territorio (punti)	600.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	337.580,83	6.751,62	1.350,32
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0158	Dissesto idrogeologico fraz. di Ponte Tre Occhi - Rischio R3	C77J18000340001	Bonifiche territorio (linee)	500.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Amatrice	273.947,88	5.478,96	1.095,79
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0159	Dissesto idrogeologico fraz. di Prato	C76J18000300001	Bonifiche territorio (linee)	1.375.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Amatrice	885.664,49	17.713,29	3.542,66
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0160	Dissesto idrogeologico fraz. di Preta	C75J18000140001	Bonifiche territorio (linee)	1.250.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Amatrice	1.076.716,25	21.534,33	4.306,87
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0161	Dissesto idrogeologico fraz. di Roccapassa	C75H18000740001	Bonifiche territorio (linee)	500.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	310.170,47	6.203,41	1.240,68
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0164	Dissesto idrogeologico fraz. di San Tomasso	C75H18000770001	Bonifiche territorio (linee)	800.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Amatrice	540.000,00	10.800,00	2.160,00
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0165	Dissesto idrogeologico fraz. di Varoni	C73H18000070001	Bonifiche territorio (linee)	1.500.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Amatrice	1.092.812,95	21.856,26	4.371,25
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0189	Muro di sostegno parcheggio cimitero Fraz. S. Lorenzo	C41B17000970001	Edifici generici	201.254,84	FA_8 - Fine Lavori	Cittareale	130.672,67	2.613,45	522,69
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0190	Dissesto idrogeologico Centro Storico	C44J18000210001	Bonifiche territorio (linee)	510.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Cittareale	355.313,12	7.106,26	1.421,25
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0191	Dissesto idrogeologico Marianitto	C44J18000230001	Bonifiche territorio (linee)	390.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Cittareale	236.920,80	4.738,42	947,68
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0192	Dissesto idrogeologico Strada collegamento Villa Sacco-Vetozza	C43H18000100001	Bonifiche territorio (linee)	650.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Cittareale	409.999,70	8.199,99	1.640,00

Analisi Budget Incentivi a tutto il 14 febbraio 2024 - Focus su 20%a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

Descrizione progettualità/fabbisogno	Intervento	Descrizione intervento	CUP	Tipologia	Valore totale	Stato di attuazione	Comune	Valore < fra Importo Lavori a base d'asta e importo aggiudicato (A)	Importo Incentivo % di (A)	Quota a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione 20% di (B)
	Atto n. A01211 del 26/06/2024									
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0199	Torrente Scura da Sigillo al Terminillo	C83H18000260001	Bonifiche territorio (linee)	1.200.000,00	FA_9 - Collaudo	Posta	800.000,00	16.000,00	3.200,00
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0206	Risanamento idrogeologico Rivodutri-Cimitero	C24H18000400001	Bonifiche territorio (punti)	415.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Rivodutri	255.591,69	5.111,83	1.022,37
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0214	Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose	C43H18000350001	Bonifiche territorio (linee)	280.000,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Cittareale	243.947,33	4.878,95	975,79
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0215	Messa in sicurezza della strada di accesso a Selva Rotonda	C43H18000330001	Bonifiche territorio (punti)	490.000,00	FA_9 - Collaudo	Cittareale	221.160,67	4.423,21	884,64
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0224	Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi interessanti il centro abitato di Sigillo e la Salaria Vecchia	C83H18000070001	Bonifiche territorio (linee)	1.200.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Posta	818.559,21	16.371,18	3.274,24
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0225	Difesa idraulica dalle esondazioni del Fosso Capodacqua nelle frazioni di Bacugno e Steccato	C85H18000580001	Bonifiche territorio (punti)	207.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Posta	111.246,82	2.224,94	444,99
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0226	Difesa idraulica dalle esondazioni del Fosso Ranaro in frazione di Bacugno	C85H18000570001	Bonifiche territorio (linee)	290.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Posta	199.777,00	3.995,54	799,11
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0228	Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel Comune di Rivodutri	C29G18000140001	Bonifiche territorio (punti)	600.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Rivodutri	403.088,04	8.061,76	1.612,35
Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, registrata in data 1 febbraio 2022 al numero 202	P23.0088-0001	Centro di formazione professionale Alberghiero	C75E17000080001	Edifici Scolastici	7.384.460,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	7.384.460,00	110.766,90	22.153,38
Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, registrata in data 1 febbraio 2022 al numero 202	P23.0088-0002	Palestra della Scuola Primaria Dante Alighieri	C48E17000030001	Edifici Scolastici	643.000,00	FA_8 - Fine Lavori	Borgo Velino	495.611,84	9.912,24	1.982,45
Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, registrata in data 1 febbraio 2022 al numero 202	P23.0088-0008	Scuola Primaria e dell'Infanzia G. Marconi + Palestra	F19H17000010001	Edifici Scolastici	12.858.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Rieti	7.599.596,26	113.993,94	22.798,79
Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 275	P23.0089-0106	Collettori principali	C77B18000180001	Opere di Urbanizzazione	3.000.000,00	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	1.933.057,82	38.661,16	7.732,23
Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 275	P23.0089-0108	Opere di Urbanizzazione frazioni Collegentilese	C78E18000380001	Strade	766.750,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Amatrice	631.379,95	12.627,60	2.525,52
Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 275	P23.0089-0117	Opere di Urbanizzazione frazioni Preta e CASTELTRIONE	C76G18000630001	Strade	1.463.000,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Amatrice	1.028.251,36	20.565,03	4.113,01
Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 275	P23.0089-0133	Opere di Urbanizzazione frazioni Patarico	C78E18000790001	Strade	1.221.000,00	FA_5 - Progetto esecutivo approvato	Amatrice	746.204,13	14.924,08	2.984,82
Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 275	P23.0089-0094	SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO (Cunicoli ispezionabili)	C71B21002410001	Opere di Urbanizzazione	6.600.898,12	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	3.251.313,40	58.523,64	11.704,73
Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 275	P23.0089-0095	SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO Reti Ordinarie	C71B21002400001	Opere di Urbanizzazione	3.860.885,36	FA_7 - Inizio / Lavori	Amatrice	3.030.163,24	54.542,94	10.908,59
Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, registrata in data 16 gennaio 2023 al numero 184	P23.0090-0017	Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione	C65I22004030001	Opere di Urbanizzazione	6.101.606,00	FA_6 - Avvio procedure per l'aggiudicazione dei lavori	Accumoli	4.488.706,49	80.796,72	16.159,34

Analisi Budget Incentivi a tutto il 14 febbraio 2024 - Focus su 20%a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

Descrizione progettualità/fabbisogno	Intervento	Descrizione intervento	CUP	Tipologia	Valore totale	Stato di attuazione	Comune	Valore < fra Importo Lavori a base d'asta e importo aggiudicato (A)	Importo Incentivo % di (A)	Quota a disposizione per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione 20% di (B)
	Atto n. A01211 del 26/06/2024									
Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli.	P23.0095-0001	Messa in sicurezza, rimozione delle macerie e smontaggio controllato e/o demolizione parziale di alcuni edifici di interesse storico come Palazzo Marini, Palazzo Cappello ed il corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e Palazzo Organtini e altri edifici privati.	C66J21000030001	Musei Biblioteche Cultura	3.638.456,34	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	3.222.435,10	58.003,83	11.600,77
Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli.	P23.0095-0003	Demolizione e rimozione delle macerie Chiesa di Santa Maria della Misericordia identificato al n. 4	C66I21000000005	Luoghi di Culto	193.698,55	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	145.478,17	2.909,56	581,91
Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli.	P23.0095-0002	Demolizione e rimozione delle macerie dell'edificio n. 6/7	C66J21000010005	Edifici generici	911.687,39	FA_8 - Fine Lavori	Accumoli	619.176,32	12.383,53	2.476,71
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0013	Cimitero di Fonte del Campo	C62I17000150001	Edilizia Cimiteriale	1.514.954,80	FA_7 - Inizio / Lavori	Accumoli	919.869,95	18.397,40	3.679,48
Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, registrata in data 04/01/2021 al numero 3	P23.0052-0172	Dissesto idrogeologico località Colle delle Rocce	C82H17000330001	Bonifiche territorio (punti)	900.000,00	FA_9 - Collaudo	Antrodoco	424.192,30	8.483,85	1.696,77
Valore a disposizione (per difetto) su interventi con stato di attuazione >= a "Progettazione Esecutiva								78.885.274,33	1.408.318,04	281.663,61

Copia