

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02308 del 03/12/2024

Proposta n. 2389 del 03/12/2024

Oggetto:

procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Mitigazione del dissesto in Località Marianitto" comune di Cittareale (RI) codice DISS_M_034_2017 Id P23.0052-0191 CUP: C44J18000230001 CIG: B2A8A94221. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Mitigazione del dissesto in Località Marianitto" comune di Cittareale (RI) codice DISS_M_034_2017 Id P23.0052-0191 CUP: C44J18000230001 CIG: B2A8A94221. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”*, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole *«31 dicembre 2023»* con le parole *«31 dicembre 2024»*, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTE le Ordinanze n. 56/2018 e n. 67/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" ove, nell'Allegato 1, al n. progressivo 378, è ricompreso l'intervento relativo alla "Mitigazione del dissesto in località Marianitto" Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 390.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante; "Provvedimento art. 27 Pubblicità legale";
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01891 del 11/08/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), il Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed assegnato all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, in sostituzione del RUP Geom. Carlo Pallozzi;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00690 del 04/04/2023 con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo per l'intervento di "Mitigazione del dissesto in Località Marianitto" comune di Cittareale (RI) Codice DISS_M_034_2017 - Id P23.0052-0191, redatto dal RTI "HYPRO S.R.L. - Hysomar società cooperativa - Ing. Lorenzo Ravenda", ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a 390.000,00 suddiviso in € 236.920,80 per lavori ed € 153.079,20 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTA la dichiarazione del RUP del 17/06/2024, recante prot. n. 0784564, relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. A01135 del 20/06/2024, con la quale è stata indetta una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, finalizzata all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Mitigazione del dissesto in Località Marianitto" comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo dei lavori pari ad € 236.920,80, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 11.245,94, al netto di Iva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/08/2024 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.regione.lazio.it/ufficiospicialericostruzione e sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- entro il termine ultimo delle ore 09:00 del 05/09/2024 risultano pervenute n. 64 Manifestazioni di interesse;
- in data 16/09/2024, come da verbale n. 1 (prot. n. 1123096 del 16/09/2024), si è proceduto a selezionare gli OO.EE. da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi indicati nell'avviso di gara:
 - o Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento;
 - o Possesso dell'attestazione SOA OS21 con classifica superiore alla minima richiesta come requisito di partecipazione;
 - o Premialità per gli anni di attività dell'impresa.
- dall'esame dei suddetti tre criteri dichiarati dagli OO.EE., condotto nei giorni 05 e 12 settembre 2024, il RUP ha provveduto a redigere la graduatoria in ordine decrescente, procedendo poi alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso di indagine di mercato dei primi n. 18 operatori economici risultanti dalla graduatoria, in quanto, come recita l'avviso, aventi un punteggio uguale al più basso risultato utile.

- in data 19/09/2024 si è proceduto all'invito, tramite la piattaforma STELLA, dei seguenti n. 18 operatori economici selezionati nelle predette modalità:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA
CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	00735370579	IT00735370579
CO.M.AB. SRL	00299400945	IT01428690661
CODISAB SRL	01204190662	IT01204190662
DUEZETA COSTRUZIONI S.R.L.	01588260446	IT01588260446
EUROSTRADE SRL	01659170565	IT01659170565
FLLI MARIANI SRL	01244980585	IT00976331009
FRATELLI TOPO SRL	00175820554	IT00175820554
GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL	00929490571	IT00929490571
GE.SA.CO. SRL ARTIGIANA	00932710577	IT00932710577
GEO L'AQUILA SRL	01788610663	IT01788610663
GEO PROSPEZIONI SRL	01591340672	IT01591340672
MAZZAFERRI SRL	01460980673	IT01460980673
MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	IT01726430679
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360559	IT01506360559
PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL	01674810674	IT01674810674
RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL	01078840665	IT01078840665
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	00555050574	IT00555050574
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	01145960660	IT01145960660

- entro le ore 09:00 del giorno 19/09/2024, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano pervenute le seguenti n. 12 offerte come di seguito riepilogato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data/ora ricezione
Geo Prospezioni Srl	IT01591340672	PI176740-24	26/09/2024 12:54:14
FRATELLI TOPO SRL	IT00175820554	PI177370-24	26/09/2024 18:27:20
CODISAB SRL	IT01204190662	PI177589-24	27/09/2024 10:37:06
PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL	IT01674810674	PI177611-24	27/09/2024 10:55:06
MAZZAFERRI SRL	IT01460980673	PI177729-24	27/09/2024 12:25:10
FLLI MARIANI SRL	IT00976331009	PI178261-24	30/09/2024 09:51:05
MORETTI QUINTILIO SRL	IT01726430679	PI178383-24	30/09/2024 10:27:40
RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL	IT01078840665	PI178472-24	30/09/2024 10:55:30
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	IT01145960660	PI178705-24	30/09/2024 11:57:50
SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	IT00555050574	PI178866-24	30/09/2024 12:49:58
CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	IT00735370579	PI179501-24	30/09/2024 17:27:13
EUROSTRADE SRL	IT01659170565	PI179508-24	30/09/2024 17:35:15

- il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica il giorno 01/10/2024, come da verbale acquisito al prot. n. 1199609 del 01/10/2024, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" presentata dagli operatori economici partecipanti e nella busta "B" contenente l'offerta economica;

VISTO il suddetto verbale della seduta virtuale pubblica del 01/10/2024, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico MORETTI QUINTILIO SRL con sede legale in Frazione Tottea, snc, Crognaleto, 64043 (TE) e sede operativa in Via Piomba, 8, Basciano, 64030 (TE) codice fiscale e partita IVA 01726430679, che ha offerto un ribasso del 17,30%, per l'importo contrattuale di € 197.879,05, di cui € 11.245,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 1.800,00, e costi della manodopera, pari ad € 55.309,62;

CONSIDERATO che il Verbale del giorno 01/10/2024 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Mitigazione del dissesto in Località Marianitto" comune di Cittareale (RI);

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue espone risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico MORETTI QUINTILIO SRL con sede legale in Frazione Tottea, snc, Crognaleto, 64043 (TE) e sede operativa in Via Piomba, 8, Basciano, 64030 (TE) codice fiscale e partita IVA 01726430679, che ha offerto un ribasso del 17,30%, per l'importo contrattuale di € 197.879,05, di cui € 11.245,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 1.800,00, e costi della manodopera, pari ad € 55.309,62;

PRESO ATTO delle verifiche con esito positivo, condotte sull'O.E. da parte del RUP, come da nota prot. n. 1468528 del 28/11/2024;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 197.879,05 IVA esclusa, risulta finanziata con Ordinanza n. 109 del 21/11/2020;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e s.m.i.), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 1.000.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP e il verbale acquisito al prot. n. 1199609 del 01/10/2024;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, i lavori relativi all'intervento denominato "Mitigazione del dissesto in Località Marianitto" comune di Cittareale (RI) a favore dell'Operatore Economico MORETTI QUINTILIO SRL con sede legale in Frazione Tottea, snc, Crognaleto, 64043 (TE) e sede operativa in Via Piomba, 8, Basciano, 64030 (TE) codice fiscale e partita IVA 01726430679, che ha offerto un ribasso del 17,30%, per l'importo contrattuale di €

197.879,05, di cui € 11.245,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 1.800,00, e costi della manodopera, pari ad € 55.309,62;

3. di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato, allegato alla presente;

4. di disporre:

- ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione, stante la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- ai sensi dell'art. 17, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione ai sensi dell'articolo 18 del Codice;

5. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

6. di comunicare ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento ai concorrenti tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di un contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità ed è finanziato dall'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ove, nell'Allegato 1 è ricompreso, con il progressivo n. 378, l'intervento di "Mitigazione del dissesto in località Marianitto" Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 390.000,00;

9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Allegato

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		197.879,05 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	225.674,86 €	
A.2	Oneri sicurezza e Covid19 non soggetti a ribasso d'asta	11.245,94 €	
A.3	Importo lavori ribassato (17,30%)	186.633,11 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		143.709,18 €
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	- €	
B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	18.304,34 €	
B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	- €	
B.2.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	18.304,34 €	
B.2.3	Prove di laboratorio	- €	
B.2.4	Monitoraggi	- €	
B.2.5	Accertamenti ed analisi strutturali	- €	
B.2.6	Altre spese tecniche	- €	
B.3	Spese Tecniche	35.787,58 €	
B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	2.220,73 €	
B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica		
B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	8.515,56 €	
B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	7.430,24 €	
B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	11.521,05 €	
B.3.6	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	6.100,00 €	
B.3.7	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	20.884,95 €	
B.5	Accantonamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 178/2024	3.957,58 €	
B.6	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	1.342,67 €	
B.7	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	88,83 €	
B.8	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	43.533,39 €	
B.9	I.V.A. 22% su B.2 - B.4	8.621,64 €	
B.10	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	8.188,20 €	
B.11	Espropri	3.000,00 €	
C	ECONOMIE DA APPALTO		48.411,77 €
TOTALE GENERALE (A+B+C)			390.000,00 €