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Oggetto: Decisione di contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a), del 

D. Lgs. n. 36/2023 dell’esecuzione di indagini geofisiche, geognostiche, geotecniche e prove di 

laboratorio su terre e aggregati relative agli “Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione 

e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e 

Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)” – Lotto 1 Salaria – Cod. Inframob: P24.0022-0068  CUP: 

C42E23007610001 – CIG: B6BF5DABA7 

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito 

che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a 

seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, 

dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4- novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 

4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, 

comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 

2025”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore 

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli 

adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis 

del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 
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della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come 

integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario 

straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 21/07/2023; 

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 

229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017; 

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione 

pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”; 

VISTA l’Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del 

decreto legge 76 del 2020 recante “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune 

di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”, come modificata dall’Ordinanza 

speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall’Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui 

Allegato n. 1 è riportato l’elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di Amatrice e di n. 2 

interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia e rifacimento OO.UU. 

frazione di Macchiola) da gestire in modo unitario sulla base di un unico schema funzionale attraverso 

strumenti semplificati e accelerati di attuazione, quali gli Accordo Quadro sia per la progettazione che 

per i lavori, con un finanziamento di importo complessivo pari ad € 72.651.983,34; 

VISTO l’art. 8 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto 

“Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali”; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. 

n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTA la Determinazione n. A01743 del 18/09/2023, con la quale sono stati nominati l’Ing. Patrizia 

Boccanera, funzionario tecnico in servizio presso l’Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 

2016 della Regione Lazio, quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 

n. 36/2023 e il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. A01884 del 07/10/2024 con la quale si è proceduto alla sostituzione 

temporanea dell’Ing. Patrizia Boccanera nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto e di 

componente/presidente di commissione di gara su tutte le procedure a lei assegnate, a far data dal 

30/09/2024, al fine di assicurare continuità nei procedimenti finalizzati alla realizzazione degli 

interventi, nominando l’Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell’Area Pianificazione e 

Ricostruzione pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio; 

VISTA la Determinazione n. A00001 del 02/01/2025 con la quale si è proceduto alla conclusione di 

un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico 

operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e 

ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione 

della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

direzione lavori relativi, relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e 
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costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola 

nel Comune di Accumoli (RI) mediante procedura aperta telematica di cui all’art.71 del D.lgs. n. 

36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza speciale n. 42 del 

31/12/2022 e dell’art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 e 

all’aggiudicazione per il lotto n.1 Salaria, a favore dell’Operatore economico RTI PROG.IN s.r.l. Ai 

Engineering s.r.l. che ha offerto un ribasso del 46,00% corrispondente all’importo contrattuale di € 

1.266.188,65 oltre IVA e oneri di legge; 

VISTA la Determinazione n. A00084 del 22/01/2025, con la quale è stata nominata l’Arch. 

Mariagrazia Gazzani, dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio, RUP unitario dell’intervento “Accordo Quadro Urbanizzazioni”; 

VISTA la Determinazione n. A00084 del 22/01/2025, con la quale sono stati nominati l’Ing. Simone 

Di Maggio, l’Ing. Federica Carconi, l’Ing. Marta Petrangeli, funzionari tecnici in servizio presso 

l’Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, quali Responsabili di 

procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs.n. 36/2023 

dell’intervento “Accordo Quadro Urbanizzazioni”; 

VISTA la Determinazione n. A00530 del 14/03/2025 con la quale si è proceduto alla conclusione di 

un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico 

operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori 

relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari 

nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) 

mediante procedura aperta telematica di cui all’art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti 

geografici, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell’art. 5-bis introdotto 

con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 e per il lotto n.1 Salaria, a favore dell’Operatore 

economico Fenix Consorzio Stabile Scarl, P.IVA 03533141200, che ha offerto un ribasso del 40,22% 

corrispondente all’importo contrattuale di € 11.876.765,44 oltre IVA; 

CONSIDERATO che l’operatore economico aggiudicatario dell’ Accordo Quadro quadriennale ai 

sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del 

D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità 

tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di 

rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice 

e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) era tenuto a redigere un  Piano 

delle indagini riguardante gli approfondimenti geognostici riguardanti l’intero lotto geografico, per 

consentire alla S.A. di affidare tempestivamente i lavori di indagine ritenuti necessari, da consegnare 

entro 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto; 

CONSIDERATO che: 

- con prot. n. 74229 del 22/01/2025 è stato comunicato l’avvio esecuzione d'urgenza del 

contratto ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023 e conseguente decorrenza dei termini 

per la consegna del piano dei rilievi e delle indagini necessarie per gli approfondimenti 

geognostici riguardanti l’intero lotto geografico; 

- con prot. n. 260998 del 01/03/2025, successivamente integrato dal prot. n. 420302 del 

09/04/2025, l’Operatore economico RTI PROG.IN s.r.l. Ai Engineering s.r.l., ha consegnato 

il Piano delle Indagini contenente:  

 Relazione sul Piano delle Indagini con planimetria ubicativa delle stesse; 

  Computo Metrico estimativo delle indagini; 
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 Stima incidenza Manodopera; 

 Elenco Prezzi ed Analisi dei Prezzi delle indagini; 

 Computo Metrico della Sicurezza; 

 Elenco Prezzi della Sicurezza; 

VISTA la nota prot. 380394 del 28/03/2025 con la quale l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ha 

trasmesso la documentazione propedeutica alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-

economica delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del comune di Amatrice e per le 

frazioni di Macchia e Macchiola nel comune di Accumoli e chiesto l’indizione della Conferenza di 

Servizi Speciale con la quale si richiedeva di sottoporre all'esame della Conferenza la documentazione 

propedeutica al Progetto di fattibilità tecnica economica  inerente alle  “opere di urbanizzazione e 

costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola 

nel Comune di Accumoli (RI)” che  modifica i tracciati della rete fognaria rispetto a quanto previsto 

dal Documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con Determinazione n.A00238 del 

12/02/2024; 

VISTA la nota prot. 411752 del 07/04/2025 con la quale il Sub Commissario Straordinario del 

Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei 

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a 

far data dal 24 Agosto 2016, con proprio prot. CGRTS-0013271-P-07/04/2025, comunicava la 

Convocazione della Conferenza di Servizi Speciale, art. 9 O.S. n. 2 del 06/05/2021, preliminare ai 

sensi dell’art. 14, co. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 14 

ter legge n. 241/1990); 

CONSIDERATO CHE: 

- le lavorazioni in oggetto riguardano l’esecuzione di indagini geofisiche, geognostiche, 

geotecniche e prove di laboratorio su terre e aggregati relative agli “Interventi di rifacimento delle 

opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni 

di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)” e nel dettaglio: 

• Sondaggi geognostici  

• Prove penetrometriche dinamiche puntuali (SPT)   

• Prospezione geosismica attiva di superficie del tipo Multichannel Analysis of Surface Waves 

(M.A.S.W.)  

• Analisi chimico-fisiche 

• Videoispezioni; 

CONSIDERATO che l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio finalizzato 

all’esecuzione di indagini geofisiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio su terre e 

aggregati relative, stimato in base al computo metrico redatto dal RTI PROG.IN s.r.l. Ai Engineering 

s.r.l, è stato quantificato in € 109.980,96  (euro centonovemilanovecentottanta/96), compresi costi 

della manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; l’'importo totale 

comprende i lavori soggetti a ribasso d'asta di € 106.918,50 (euro centoseimilanovecentodiciotto/50), 

inclusi i costi della manodopera stimati in € 30.223,52 (euro trentamiladuecentoventitrè/52) 

individuati sulla base di quanto previsto all'art. 41, commi 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023, come risulta 

dal Quadro di incidenza della Manodopera allegata al piano delle indagini e oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 3.062,46 (euro tremilasessantadue/46); 
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RITENUTO pertanto di dover procedere all’ affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, 

lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 dell’incarico finalizzato all’esecuzione di indagini geofisiche, 

geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio su terre e aggregati relativi agli “Interventi di 

rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice 

e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)” – Lotto 1 - Salaria – Cod. 

Inframob: P24.0022-0068  CUP: C42E23007610001 – CIG: B6BF5DABA7 per un importo a base 

di gara di € 109.980,96  comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge;  

VISTO l’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, 

la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della 

sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale; 

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse 

transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in 

particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria; 

PRESO ATTO che l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, al comma 1. e con riferimento all’affidamento 

delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le 

stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, 

assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante; 

VISTO l’Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento 

diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di 

previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione 

appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 

50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l’appalto non è ulteriormente 

suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione 

di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 

n. 36/2023; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli 

affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte 

anomale; 

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs.36/2023, che il presente atto è finalizzato 

all’affidamento del servizio di che trattasi e che il relativo contratto, le cui caratteristiche essenziali 

sono disciplinate dall’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di 

affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo Decreto, è stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; 

CONSIDERATO che:  

- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento;  
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- l’oggetto dell’affidamento comprende l’esecuzione delle  indagini geofisiche, geognostiche, 

geotecniche e prove di laboratorio su terre e aggregati relativi agli “Interventi di rifacimento 

delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e 

per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)” – Lotto 1 - Salaria; per 

l’espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ ; 

- l’Operatore Economico “IMPRESA SONDEDILE S.R.L.” con sede legale in via abruzzi snc 

- 02100 - Rieti (RI), P.IVA n. 00561630575 risulta in possesso dei requisiti di ordine generale, 

di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui 

in oggetto, in quanto in possesso dell’attestazione SOA in classe OS 20 – B Class. I; 

- per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, con registro di sistema n. PI085882-25              

del 23/04/2025 ore 12:35, è stata inoltrata richiesta di presentazione dell’offerta all’Operatore 

Economico “IMPRESA SONDEDILE S.R.L.” con sede legale in via abruzzi snc - 02100 - 

Rieti (RI), P.IVA n. 00561630575; 

- il suddetto Operatore Economico ha presentato la seguente offerta con registro di sistema n. 

PI086853-25 del 24/04/2025 ore 16:18, quindi entro il termine stabilito nei documenti di 

affidamento, fissato in data 06/05/2025, ore 23:59; 

- è stato acquisito agli atti dell’Ufficio, con prot. n. 0505407 del 08/05/2025, il verbale relativo 

alle sedute della procedura di affidamento svoltesi nel giorno 07/05/2025; 

- all’esito della verifica dell’offerta pervenuta, correttamente sottoscritta, l’Operatore 

Economico “IMPRESA SONDEDILE S.R.L.” con sede legale in via abruzzi snc - 02100 - 

Rieti (RI), P.IVA n. 00561630575, risulta aver offerto un ribasso del 1,80% corrispondente 

all’importo dei lavori soggetti a ribasso pari a  € 104.993,97, esclusi oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad  € 3.062,46, per un totale dell’importo contrattuale pari a 108.056,43 

oltre oneri ed IVA di legge, relativamente all’affidamento dell’esecuzione delle  indagini 

geofisiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio su terre e aggregati relative agli 

“Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari 

nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli 

(RI)” – Lotto 1 Salaria; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dal RUP;  

CONSIDERATO che il verbale n. 1 acquisito al prot. n. 0505407 del 08/05/2025, equivale a proposta 

di aggiudicazione dell’incarico avente ad oggetto il servizio finalizzato all’esecuzione delle  indagini 

geofisiche, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio su terre e aggregati relativi agli 

“Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel 

Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)” – Lotto 

1 Salaria all’operatore economico “IMPRESA SONDEDILE S.R.L.” con sede legale in via abruzzi 

snc - 02100 - Rieti (RI), P.IVA n. 00561630575; 

VISTO la nuova funzionalità disponibile sul portale da cui si è proceduto a richiedere il CIG in 

conformità alla normativa vigente; il CIG è il seguente: B6BF5DABA7; 
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VISTO l’art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall’articolo 

18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza europea; 

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l’operato del RUP e, alla luce delle sue esposte 

risultanze, di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell’ Operatore economico 

“IMPRESA SONDEDILE S.R.L.” con sede legale in via abruzzi snc - 02100 - Rieti (RI), P.IVA n. 

00561630575, che ha offerto un ribasso del 1,80% corrispondente all’importo dei lavori soggetti a 

ribasso pari a  € 104.993,97, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad  € 3.062,46, 

per un totale dell’importo contrattuale pari a 108.056,43 oltre oneri ed IVA di legge in quanto l’offerta 

risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico 

risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023; 

DATO ATTO che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di 

comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione 

dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 9, del medesimo 

Codice; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17, comma 5 […] L’organo competente a disporre 

l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo 

aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è 

immediatamente efficace […]; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per 

richiedere la cauzione provvisoria; 

VISTO l’art. 9 dell’Ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024 secondo cui  “In ragione dell’urgenza 

di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli 

interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 

42 del 31 dicembre 2022, di cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato 

come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 30 del D.L. 189 del 

2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d’urgenza e l’esecuzione anticipata del 

contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura d’appalto, anche in deroga all’articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all’articolo 18, commi 

2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto 

alla condizione risolutiva dell’esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo 

della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione 

dello stesso, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori 

ordinati dal direttore dei lavori.”; 

RILEVATA l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo 

al firmatario del presente atto, al RUP (prot. n. 0516693 del 13/05/2025), agli altri partecipanti al 

procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso; 

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità operativa speciale 

dell’Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto 

l’importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14, comma 

1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023; 
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AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare l’operato del RUP e la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale 

acquisito agli atti con prot. n. 0505407 del 08/05/2025; 

2) di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio 

finalizzato all’esecuzione delle indagini geofisiche, geognostiche, geotecniche e prove di 

laboratorio su terre e aggregati relativi agli “Interventi di rifacimento delle opere di 

urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di 

Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)” – Lotto 1 Salaria – Cod. Inframob: 

P24.0022-0068  CUP: C42E23007610001 – CIG: B6BF5DABA7 all’Operatore Economico 

“IMPRESA SONDEDILE S.R.L.” con sede legale in via abruzzi snc - 02100 - Rieti (RI), P.IVA 

n. 00561630575, che ha offerto un ribasso del 1,80% corrispondente all’importo dei lavori 

soggetti a ribasso pari a  € 104.993,97, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad  € 3.062,46, per un totale dell’importo contrattuale pari a € 108.056,43 oltre oneri ed IVA di 

legge; 

3) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’articolo 18 del 

D.lgs. n. 36/2023; 

4) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 8, del 

D.lgs. n. 36/2023; 

4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla 

presente determinazione, e in particolar modo l’acquisizione della documentazione necessaria ai 

fini della sottoscrizione del contratto; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di 

affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si 

intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di 

recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 23 luglio 2014; 

7) di comunicare al soggetto interessato, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023; 

8)  di dare atto che l’intervento di importo complessivo pari ad € 108.056,43 oltre oneri ed IVA di 

legge, trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta 

presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità ed è finanziato l’Ordinanza 

speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 

76 del 2020 recante “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di 

Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”, come modificata 

dall’Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall’Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 

2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l’elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di 

Amatrice e di n. 2 interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia 

e rifacimento OO.UU. frazione di Macchiola); 

9)  di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, 

del D.lgs. n. 36/2023; 
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11) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, 

comma 2, D.lgs. n 36/2023, sul sito della stazione appaltante https://usrsisma.regione.lazio.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

trenta giorni. 

  Il Direttore  

       Dott. Stefano Fermante 
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