



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01474 del 29/07/2026

Proposta n. 1578 del 27/07/2026

Oggetto:

Decisione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di perfezionamento dell'intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli" nel Comune di Accumoli (RI) - CUP: C63G18000170001 - CIG: BC68950194 - Codice Inframob P23.0052-0060

Proponente:

Estensore	FEDELI FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di perfezionamento dell'intervento di *“Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli”* nel Comune di Accumoli (RI) - CUP: C63G18000170001 - CIG: BC68950194 - Codice Inframob P23.0052-0060

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*, e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che *“il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: *“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”* al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *“Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli

anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTE le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentate dagli operatori economici, con le quali vengono comunicati gli estremi del conto corrente dedicato sisma 2016, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTE le Ordinanze n. 56/2018 e n. 67/2018 s.m.i., con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e da ultima, l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, con la quale è stato disposto lo stanziamento di complessivi €756.000,00 per l'intervento menzionato in oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A01360 del 09/10/2020 l'Ing. Sara Scimia, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- con determinazione n. A01611 del 20/11/2020, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativa ai lavori di *“Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasali”* nel Comune di Accumoli (RI), mediante consultazione di n. 10 operatori economici individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- con determinazione n. A00762 del 12/04/2021, è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativa all'intervento in oggetto, al “RTP C-Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Vitantonio Polito, Dott. Geol. Valerio Buonomo”, con sede legale in Ariano Irpino (AV), C. da Accoli n. 13/C, P.IVA 02672340649, per l'importo contrattuale di € 49.101,59 oltre oneri ed IVA di legge;
- è stato sottoscritto con l'aggiudicatario “RTP C-Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Vitantonio Polito, Dott. Geol. Valerio Buonomo”, il disciplinare di incarico professionale, contraddistinto al Reg. Cron. n. 303 del

30/08/2021, relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

- con determinazione n. A00873 del 08/03/2022, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI), redatto dal succitato "RTP C-Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Vitantonio Polito, Dott. Geol. Valerio Buonomo", vista la conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A00623 del 07/03/2022;

- con decreto del Direttore dell'USR n. A01723 del 22/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento in oggetto, nonché concesso il relativo contributo per un importo complessivo di € 756.000,00, di cui € 238.434,89 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.062,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- l'importo complessivo del finanziamento da ultimo disposto con Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020, pari € 756.000,00, è stato ridotto, con Decreto n. A02361 del 26/10/2022, di € 158.000,00, per un importo finale complessivo di € 598.000,00;

- con determinazione n. A02061 del 16/09/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 106, co. 1, del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e C.S.E. al "RTP C-Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Vitantonio Polito, Dott. Geol. Valerio Buonomo", e sono stati nominati quale Direttore dei Lavori, l'Ing. Filippo Castagnozzi e quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ("C.S.E.") l'Ing. Arch. Vitantonio Polito;

- è stato sottoscritto con il "RTP C-Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Vitantonio Polito, Dott. Geol. Valerio Buonomo", l'atto aggiuntivo, contraddistinto al Reg. Cron. n. 461 del 03/11/2022, al disciplinare di incarico professionale relativo all'affidamento del servizio di direzione lavori e C.S.E.;

- con determinazione n. A02420 del 03/11/2022, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori inerenti all'intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 253.497,29, di cui € 238.434,89 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.062,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- con determinazione n. A00099 del 23/01/2023, è stata disposta l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli" nel Comune di Accumoli (RI), a favore dell'Operatore Economico "Emmeci Appalti S.r.l.", con sede legale in Colleferro (RM), Via Fontana Bracchi n.65/A, Cod. Fisc. e P. IVA 15013311004, il quale ha offerto un ribasso del 15,30%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 217.016,75, compresi oneri della sicurezza pari a € 15.062,40 oltre IVA di legge;

- con determinazione n. A00318 del 22/02/2023 l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, in sostituzione dell'Ing. Sara Scimia;

- è stato sottoscritto con l'O.E. Emmeci Appalti S.r.l., in data 14/09/2023, il contratto di appalto contraddistinto al Reg. Cron. n. 28830 del 24/10/2023, per l'importo di € 217.016,75 compresi oneri della sicurezza pari a € 15.062,40 oltre IVA di legge;

- con prot. n. 1089072 del 03-10-2023, è stato acquisito il verbale di consegna dei lavori;

- con determinazione n. A00659 del 09/04/2024 l'Arch. Sabrina Zibellini, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico di Progetto ("RUP") per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in sostituzione dell'Arch. Tonino Cicconetti;

- in corso d'opera è stata riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, vista la sopravvenuta necessità di apporre delle modifiche ad alcune lavorazioni non previste nel progetto esecutivo;

- con prot. n. 1516400 del 10-12-2024, è stato acquisito l'atto di sottomissione ratificante il contenuto della perizia di variante e suppletiva approvata;

- con determinazione n. A02382 del 16/12/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento di *“Recupero e ricostruzione del Cimitero di Roccasalli”* nel Comune di Accumoli (RI), la quale ha elevato l'importo contrattuale dei lavori aggiudicati all'O.E. Emmeci Appalti S.r.l. da € 217.016,75 ad € 250.991,59 e, pertanto, per la variazione di € 33.974,84, con un aumento pari al 15,65%;
- con verbale del D.L. Ing. Filippo Castagnozzi, agli atti di ufficio al prot. n. 0618323 del 11-06-2025, è stata certificata l'ultimazione dei lavori in tempi coerenti con i verbali di ripresa e sospensione, nonché precisato che le opere di finitura sul muro di cinta non sono state eseguite a perfetta regola d'arte;
- con SAL n. 4, acquisito con prot. n. 0690272 del 02-07-2025 ed integrato con prot. n. 0696945 del 04-07-2025, alla voce *“A05240.c Muratura eseguita a scuci-cuci per esecuzione eseguita non a perfetta regola d'art2”*, è stata applicata una detrazione pari al 50%, pari ad € 1.476,57 (al lordo del ribasso);
- è stata depositata, in data 19/08/2025, la relazione a struttura ultimata sul portale Open Genio (posizione n° 130563, prot. n° 2025-0001215259 del 10-12-2025);
- in data 19/08/2025, il Collaudatore Ing. Giuliano Vecchi ha rilasciato il certificato di collaudo delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto, depositato sul portale Open Genio in data 19/08/2025 contestualmente alla RSU;
- con prot. n. 0926547 del 22/09/2025, è stato acquisito dal D.L. lo Stato finale dei lavori emesso in data 19/08/2025, corredato dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un importo delle lavorazioni effettuate, al netto del ribasso di gara del 15,30%, pari a € 249.727,85, compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. A02851 del 23/12/2025 sono stati pertanto approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento, ivi:
 - a) rimodulando *“il Quadro Economico Finale dei Lavori per un importo complessivo di € 598.000,00, di cui € 249.727,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,30%, comprensivo di € 17.020,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 506.272,15 per somme a disposizione, comprensive di € 72.901,85 per Economie da ribassi di gara dei servizi di progettazione e di € 246.612,21 per economie residue di finanziamento, Allegato 1) del presente atto”*;
 - b) stabilendo *“che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione, a favore all'impresa “Emmecì Appalti S.r.l.”, con sede legale in Colleferro (RM), Via Fontana Bracchi n.65/A, Cod. Fisc. e P. IVA 15013311004, della somma di € 1.248,64 oltre IVA al 10%, come da relazione sul conto finale”*;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 1014804 del 15-10-2025, il Comune di Accumoli ha trasmesso all'attenzione dell'USR, nonostante il completamento dei lavori come da progetto esecutivo approvato, una lista di lavorazioni di perfezionamento potenzialmente esperibili all'interno del Cimitero di Roccasalli;
- con nota prot. n. 1029832 del 20-10-2025 l'USR, nel riscontrare le suddette richieste, ha precisato che per l'espletamento di alcune di esse sarebbero occorse alcune autorizzazioni e regolarizzazioni da parte del Comune medesimo;
- il RUP, pur in assenza del formale rilascio di detta documentazione da parte del Comune, ha stabilito e concordato con il medesimo, per le vie brevi, la lista delle attività unicamente ed immediatamente cantierabili o realizzabili, più precisamente:
 - a) lo spostamento del corpo illuminante posto su plinto tra le cappelle gentilizie n. 7 ed 8, poste alla destra della chiesa, la cui posizione sarà da concordare in fase di esecuzione;
 - b) la posa di griglie di raccolta delle acque piovane e regimentazione delle stesse, nonché prolungamento della pavimentazione dal bagno fino alle edicole funerarie;

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura di affidamento per l'espletamento dei suddetti lavori di perfezionamento, anche alla luce della documentazione trasmessa dal “RTP C-Engineering S.r.l. (mandataria),

Ing. Vitantonio Polito, Dott. Geol. Valerio Buonomo”, conservata agli atti d’ufficio al prot. n. 0487836 del 11-05-2026;

RILEVATO che:

- l’art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le Stazioni Appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “[...] a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; [...]”;

- l’Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all’art. 3, comma 1, lett. d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti;

- ai sensi dell’art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che:

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all’affidamento del servizio richiamato in epigrafe, previa consultazione di un operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;

- la procedura di affidamento è stata gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 36/2023, attraverso la Piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio;

- nel rispetto del principio di rotazione l’O.E Ferri Simone S.r.l., con sede legale in Vacone (RI), Strada di Passo Corese, Cod. Fisc. e P.IVA 00921650578, è stato invitato, tramite il sistema S.TEL.LA, a presentare la propria offerta economica corredata della relativa documentazione per un importo a base d’asta pari ad € 4.357,74 IVA esclusa, e che entro le ore 23:59 del giorno 16/06/2026, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta l’offerta come di seguito riportata:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Data ricezione
Ferri Simone S.r.l.	00921650578	PI128675-26	16/06/2026 ore 12:02:10

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal RUP, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023, agli atti di ufficio al prot. n. 0578457 del 04-06-2026;

VISTO il verbale della seduta n. 1, agli atti di ufficio al prot. n. 0747042 del 15-07-2026, che equivale a proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto in favore dell’O.E. Ferri Simone S.r.l., con sede legale in Vacone (RI), Strada di Passo Corese, Cod. Fisc. e P.IVA 00921650578, il quale ha offerto un ribasso del

0,50% corrispondente ad un importo contrattuale di € 4.337,18, di € 4.090,68 per lavori ed € 246,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;

RITENUTO necessario procedere al perfezionamento della suddetta procedura sulla piattaforma S.TEL.LA attraverso l'acquisizione del CIG, in conformità alla normativa vigente: CIG: BC68950194;

RITENUTO altresì, all'esito delle procedure suindicate, di affidare all'O.E. Ferri Simone S.r.l., con sede legale in Vacone (RI), Strada di Passo Corese, Cod. Fisc. e P.IVA 00921650578, i lavori di cui all'oggetto per un importo di € 4.337,18, di cui € 4.090,68 per lavori ed € 246,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che:

- si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 17, comma 5, *“[...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...]”*;

- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, l'Operatore Economico ha attestato, in sede di presentazione di offerta a mezzo della piattaforma telematica S.TEL.LA (Registro di Sistema n. PI128675-26 del 16/06/2026) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- la Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la veridicità delle suddette dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di mancato possesso dei requisiti medesimi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante, per un periodo compreso da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore al milione di euro;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi trova copertura all'interno del Q.T.E. dell'intervento, in particolare a valere sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce *“Lavori in economia”*;

DATO ATTO che il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione e di necessità;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

AI SENSI delle leggi vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione, come risultate dal Verbale di gara agli atti di ufficio al prot. n. 0747042 del 15-07-2026;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, l'espletamento dei lavori in oggetto all'O.E. Ferri Simone S.r.l., con sede legale in Vacone (RI), Strada di Passo Corese, Cod. Fisc. e P.IVA 00921650578, il quale ha offerto un ribasso del 0,50% corrispondente ad un importo contrattuale di € 4.337,18, di € 4.090,68 per lavori ed € 246,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
- 3) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;
- 4) di disporre, nelle more della stipula del contratto, l'avvio in urgenza dei lavori ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023, stante l'interesse pubblicistico attuale e concreto che il presente affidamento è destinato a soddisfare;
- 5) di approvare il rimodulato Q.T.E. dell'intervento (*All. 1*), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) dare atto che l'affidamento di che trattasi, che trova intera copertura economica nel QTE dell'intervento, grava sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, la quale presenta adeguata disponibilità;
- 7) di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante, <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

F.to Dott. Giancarlo Cipriano

COMUNE DI Accumoli		
Intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero di Roccasalli"		
OOPP_000585_2017		
Quadro Economico di confronto		
	DESCRIZIONE VOCI	FINE LAVORI
A	LAVORI (A.1+A.2)	249.727,85 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	274.758,33 €
A.1.1	Ribasso d'asta 15,3%	42.051,14 €
A.1.2	Lavori al netto del ribasso	232.707,19 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi costi sicurezza COVID	17.020,66 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	506.272,15 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	12.486,39 €
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	7.459,45 €
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	
B.2.2)	Indagini geologiche	7.459,45 €
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	56.458,84 €
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	2.730,88 €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progetto di fattibilità</i>	2.651,34 €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	13.683,07 €
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	11.051,12 €
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	18.985,18 €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	4.484,29 €
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	
B.3.8)	Spese per Redazione Perizia di Variante	2.872,96 €
	Economie da ribassi di gara servizi progettazione	72.901,85 €
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	10.000,00 €
B.5)	Occupazione temporanea delle aree esterne per allestimento cantiere	5.000,00 €
B.6)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	12.486,39 €
B.7)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	
B.8)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	4.994,56 €
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	1.406,27 €
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.8 = 4%	2.908,53 €
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo	54,62 €
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	54.940,13 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5 - B.6	5.490,09 €
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.11 - B.12	13.072,84 €
B.16)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	
	Economie da Finanziamento	246.612,21 €
	Economie da Finanziamento cedute all'intervento dissesto Libertino	-158.000,00 €
TOTALE GENERALE (A+B)		598.000,00 €