

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01159 del 15/06/2026

Proposta n. 1167 del 29/05/2026

Oggetto:

Decisione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di "ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi codice CER 17.05.03" da effettuarsi nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico della "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" nel Comune di Borgo Velino (RI) - Id n. 186 dell'Elenco Unico Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020. Codice SC_000008_2017 - CUP: C48E17000030001 - CIG: BBDE07BE52 - Cod. Inframob: P23.0088-0002

Proponente:

Estensore	FEDELI FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PETRANGELI MARTA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di "ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi codice CER 17.05.03" da effettuarsi nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico della "Palestra della scuola primaria Dante Alighieri" nel Comune di Borgo Velino (RI) - Id n. 186 dell'Elenco Unico Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020. Codice SC_000008_2017 - CUP: C48E17000030001 - CIG: BBDE07BE52 - Cod. Inframob: P23.0088-0002

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio" al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio (di seguito anche denominato "USR") è stato individuato Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori di adeguamento sismico della "*Palestra della Scuola Primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino, Codice opera: SC_000008_2017;

- con determinazione n. A00265 del 19/07/2018 il Geom. Bruno Chiarinelli, funzionario in servizio presso l'Area genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stata nominato, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

- con determinazione n. A00855 del 27/08/2019 è stata aggiudicata la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in favore del costituendo R.T.I. "Studio Baffo S.r.l." (mandataria) e Società Geologica S.r.l. - SA. G. EDIL S.r.l. - Arch. Raffaele Massarelli (mandanti), relativa all'intervento di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" sita nel Comune di Borgo Velino (RI);

- con decreto del Direttore dell'USR n. A02042 del 29/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo di complessivi € 495.611,84, di cui € 476.872,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18.739,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- con determinazione n. A00139 del 25/01/2022 l'Arch. Federica Badini, funzionario in servizio presso l'USR, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, in sostituzione del Geom. Bruno Chiarinelli;

- con determinazione n. A01752 del 27/07/2022 sono stati affidati i lavori di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI) in favore dell'O.E. New Verde S.r.l., con sede legale in Quarto (NA), Via G. De Falco n. 14, Cod. Fisc. e P.IVA 04956271219, il quale ha offerto un ribasso del 17,75% e pertanto per un importo contrattuale di € 410.967,05 IVA esclusa, di cui € 18.739,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. A01915 del 12/08/2022 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI) in favore dell'O.E. Studio Baffo S.r.l., con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro snc, Cod. Fisc. e P.IVA 02136930563, il quale ha offerto un ribasso del 3,50% e pertanto per l'importo contrattuale di € 38.734,14, oltre oneri ed IVA di legge;

- il suddetto incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'O.E. Studio Baffo S.r.l. è stato formalizzato con la stipula, in data 02/11/2022, del relativo disciplinare di incarico professionale contraddistinto al Reg. Cron. n. 462 del 03/11/2022, per un importo complessivo di € 38.734,14 oltre oneri ed IVA di legge;
- con determinazione n. A02647 del 03/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., l'incarico di collaudatore statico per l'intervento di adeguamento sismico di che trattasi in favore dell'O.E. Ing. Fabrizio Mercuri, con sede in Montebuono (RI), visa G. Marconi n. 9, Cod. Fisc. MRCFRZ69D05L117V, P. IVA 00932530579, il quale ha offerto un ribasso del 3,20 % e pertanto per l'importo contrattuale di € 5.284,73, oneri di legge ed IVA esclusi;
- con nota del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. n. 306845 del 20/03/2023, è stata ordinata la sospensione dei lavori a seguito del ritrovamento, in data 16/03/2023, di un serbatoio interrato con potenziale materiale inquinante all'interno;
- con nota prot. 0023051 del 03-04-2023, acquisita al prot. dell'USR con n. 0368959 del 03/04/2023, l'Arpa Lazio ha comunicato l'avvenuto inserimento del procedimento ambientale in oggetto nell'anagrafe regionale di cui all'art. 251 del D.lgs. 152/06, con codice identificativo di registrazione n. 12057A007;
- con nota prot. n. 0564336 del 24/05/2023, l'USR ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico dei lavori di bonifica del serbatoio interrato, in ottemperanza alla richiesta formulata dal Comune di Borgo Velino, in data 03/04/2023, agli atti di ufficio al prot. n. 0374604 del 04/04/2023;
- con determinazione n. A01108 del 15/06/2023 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, il subappalto dei lavori di adeguamento sismico della "*Palestra della Scuola Primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI), alla Ditta C.A. Tecnostruzioni Generali S.r.l.s., con sede legale in Casaprota (RI), Via Roma snc, P.IVA 07569431211, nella categoria prevalente OG1 per € 80.000,00 e nella categoria OG11 per € 70.000,00, per un importo complessivo di € 150.000,00 oltre IVA di legge, corrispondente al 36,50% dell'importo contrattuale;
- con determinazione n. A02423 del 29/12/2023 l'Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'USR, è stata nominata, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Federica Badini;
- con determinazione n. A00084 del 22/01/2025 l'Ing. Marta Petrangeli, funzionario in servizio presso l'USR, è stata nominata, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Maria Luisa Ciafrè;
- con nota del Direttore dei Lavori, agli atti di ufficio al prot. 564449 del 27/05/2025, è stata ordinata la ripresa parziale dei lavori esclusivamente sulle aree relative al corpo palestra, mantenendo intercluse le aree relative al blocco spogliatoi a causa del rinvenimento dell'anzidetto serbatoio da bonificare;
- con determinazione n. A01254 del 05/06/2025 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, i lavori di "*bonifica del serbatoio interrato*" afferenti all'intervento di adeguamento sismico di cui all'oggetto in favore dell'O.E. Mediterranea Service S.r.l, con sede legale in Montemarciano (AN), Via dell'Industria n. 15 B/C, Cod. Fisc. e P.IVA 02022720425, il quale ha offerto un ribasso del 0,10 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 29.752,30 IVA esclusa;
- con verbale del 07/07/2025, agli atti di ufficio al prot. n. 725513 del 14/07/2025, il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione totale delle lavorazioni, al fine di evitare interferenze con le attività di "*bonifica del serbatoio interrato*" prossime all'avvio ed affidate con determinazione n. A01254 del 05/06/2025;
- è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto il giorno 17/09/2025, in corso di registrazione, con l'O.E. Mediterranea Service S.r.l.;
- l'Arpa Lazio, con nota prot. n. 0038558 del 03/06/2025, acquisita al prot. dell'USR con n. 587426 del 03/06/2025, ha trasmesso un preventivo di spesa per l'espletamento dei servizi di campionamento, in contraddittorio, per le attività di verifica e di controllo previste durante l'esecuzione delle indagini

preliminari necessarie alla rimozione del serbatoio interrato, per un importo totale di euro 670,35, comprensivo di bollo ed esente IVA;

- con determinazione n. A01546 del 22/07/2025, si è preso atto del preventivo di spesa di cui sopra presentato dall'Arpa Lazio, con sede legale Rieti (RI), Via Garibaldi n. 114, C.F. 97172140580, P. IVA 00915900575, per un importo totale di € 670,35 comprensivo di bollo ed esente IVA;

- con verbale del 22/07/2025, agli atti d'ufficio al prot. n. 0758083 del 22/07/2025, il D.L. ha consegnato i lavori relativi alla *"bonifica del serbatoio interrato"* alla Mediterranea Service S.r.l., per la durata contrattuale di 15 giorni naturali e consecutivi;

- con successivo verbale del 01/08/2025, conservato agli atti di ufficio, il D.L. ha disposto la sospensione dei lavori di cui sopra, vista la necessità di effettuare una verifica ambientale nonché di acquisire le relative indagini effettuate dall'Arpa Lazio, in contraddittorio con la Mediterranea Service S.r.l. in data 01/08/2025;

- con determinazione n. A01801 del 26/08/2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'incremento contrattuale inerente all'incarico dei servizi tecnici aggiuntivi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"bonifica serbatoio interrato"*, affidati all'O.E. "Studio Baffo S.r.l.", per complessivi € 4.693,33 oltre oneri ed IVA di legge, ciò elevando l'importo del contratto originario stipulato con il medesimo da € 38.734,14, oltre oneri ed IVA di legge, ad € 43.427,47, oltre oneri ed IVA di legge;

- con nota prot. n. 1053918 del 27/10/2025 sono state trasmesse alla Stazione Appaltante le indagini preliminari e le analisi svolte da ARPA Lazio, effettuate in contraddittorio con la Mediterranea Service S.r.l. in data 01/08/2025;

- a seguito di quanto sopra, con nota prot. n. 142235 del 10/02/2026, sono state trasmesse alla Stazione Appaltante anche le indagini preliminari e le analisi svolte dalla Mediterranea Service S.r.l., effettuate in contraddittorio con ARPA Lazio in data 01/08/2025;

- con determinazione n. A00586 del 01/04/2026 è stata pertanto approvata, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), punto 3), del D.lgs. 36/2023, la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di *"bonifica del serbatoio interrato"* per complessivi € 34.892,52, di cui € 7.224,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con una variazione in aumento di € 5.140,22 corrispondente al 17,28% dell'importo contrattuale originario;

- con determinazione n. A00781 del 27/04/2026, è stato approvato l'incremento contrattuale inerente all'incarico dei servizi tecnici aggiuntivi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Bonifica serbatoio interrato"*, per un aumento contrattuale complessivo di 5.687,84 oltre oneri ed IVA di legge e, pertanto, della percentuale del 14,68% dell'importo contrattuale originario;

RILEVATO che:

- le analisi ambientali eseguite sul terreno circostante il serbatoio, acquisite con nota prot. n. 142235 del 10-02-2026 e come altresì documentato nel Rapporto di Prova ARPA Lazio n. 2025015600, hanno evidenziato una contaminazione da idrocarburi pesanti (C>12) superiore ai limiti di legge (CSC), con conseguente classificazione di parte del terreno quale rifiuto pericoloso identificato con codice CER 17.05.03;

- detta attività non è stata prevista nel contratto d'appalto originario stipulato con l'O.E. Mediterranea Service S.r.l., il quale contempla esclusivamente lo smaltimento di terre non pericolose contraddistinte dal codice CER 17.05.04;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere tempestivamente al ritiro, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi rinvenuti;

RILEVATO CHE:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le Stazioni Appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "[...] a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate*

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; [...]";

- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;

- ai sensi dell'art. 54, co. 1, secondo periodo, del citato decreto, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il principio di rotazione può essere derogato in presenza di motivate esigenze connesse alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative ovvero alla particolare qualità della prestazione resa, consentendo il reinvio o l'individuazione del medesimo operatore economico quale affidatario diretto e che, nel caso di specie, la ditta invitata risulta già operativa in loco, con conseguente beneficio per l'Amministrazione in termini di continuità operativa, conoscenza del cantiere e ottimizzazione delle attività, oltre a rivestire la qualifica di produttrice del rifiuto oggetto dell'affidamento, circostanza che rende maggiormente efficiente e funzionale l'esecuzione del lavoro anche sotto il profilo organizzativo e logistico.

DATO ATTO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento del lavoro richiamato in epigrafe, previa consultazione di un operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;

- la procedura di affidamento è stata gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, attraverso la Piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio;

- l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 10.340,22, inclusi i costi della manodopera, IVA esclusa;

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e considerata la tipologia dell'appalto, le cui attività consistono esclusivamente nel ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti, gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00, come da Computo Metrico Estimativo (CME) redatto dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), agli atti d'ufficio al prot. n. 538532 del 22-05-2026;

- l'O.E. Mediterranea Service S.r.l, con sede legale in Montemarciano (AN), via dell'Industria n. 15 B/C, Cod. Fisc. e P.IVA 02022720425, è stato invitato, tramite il sistema S.TEL.LA, a presentare la propria offerta economica corredata della relativa documentazione per un importo a base d'asta pari ad € 10.340,22 IVA esclusa, e che entro le ore 11:00 del giorno 29/05/2026, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta l'offerta come di seguito riportata:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Data ricezione
MEDITERRANEA SERVICE S.R.L	02022720425	PII16175-26	28/05/2026 14:23:27

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal RUP, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, agli atti di ufficio al prot. n. 0537312 del 22/05/2026;

VISTO il verbale della seduta n. 1 del 29/05/2026, agli atti di ufficio al prot. n. 563783 del 29/05/2026, che equivale a proposta di aggiudicazione del lavoro di cui all'oggetto in favore dell'O.E. Mediterranea Service S.r.l, con sede legale in Montemarciano (AN), via dell'Industria n. 15 B/C, Cod. Fisc. e P.IVA 02022720425, il quale ha offerto un ribasso del 0,1 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 10.329,88 oltre IVA di legge;

RITENUTO necessario procedere al perfezionamento della suddetta procedura sulla piattaforma S.TEL.LA attraverso l'acquisizione del CIG, in conformità alla normativa vigente: CIG: BBDE07BE52;

RITENUTO altresì, all'esito delle procedure suindicate, di affidare all'OE. Mediterranea Service S.r.l, con sede legale in Montemarciano (AN), via dell'Industria n. 15 B/C, Cod. Fisc. e P.IVA 02022720425, i lavori di cui all'oggetto per un importo di € 10.329,88 oltre IVA di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che:

- si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 17, comma 5, “[...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...]”;

- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, l'Operatore Economico ha attestato, in sede di presentazione di offerta a mezzo della piattaforma telematica S.TEL.LA (Registro di Sistema n. PII16175-26 del 28/05/2026), il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- la Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la veridicità delle suddette dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di mancato possesso dei requisiti medesimi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante, per un periodo compreso da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che i lavori di "*ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi codice CER 17.05.03*" trovano copertura nel Q.T.E. dell'intervento di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione, come risultate dal verbale di gara agli atti di ufficio al prot. n. 563783 del 29-05-2026;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, i lavori di "*ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi codice CER 17.05.03*" da effettuarsi nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI), in favore dell'O.E. Mediterranea Service S.r.l, con sede legale in Montemarciano (AN), via dell'Industria n. 15 B/C, Cod. Fisc. e P.IVA 02022720425, il quale ha offerto un ribasso del 0,1 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 10.329,88 oltre IVA di legge;

3) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

4) di disporre, nelle more della stipula del contratto, l'avvio in urgenza del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023, stante l'interesse pubblicistico attuale e concreto che il presente affidamento è destinato a soddisfare;

5) di approvare il rimodulato Q.T.E. dell'intervento di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI) (All. 1), in cui trovano copertura i lavori di "*ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi codice CER 17.05.03*";

6) di dare atto che l'intervento di adeguamento sismico della "*Palestra della scuola primaria Dante Alighieri*" nel Comune di Borgo Velino (RI) trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, la quale presenta la necessaria disponibilità;

7) di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

8) di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante, reperibile al link: <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

COMUNE DI BORGIO VELINO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI		QE POST APPALTO RIFIUTI CER 170503
Quadro Economico		
	DESCRIZIONE VOCI	
A	LAVORI	€ 456.189,45
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 476.872,08
A.2a	Importo lavori ribassato (17,75%)	€ 392.227,29
A.2b	Oneri sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.739,76
A.3	Importo lavori per bonifica cisterna a base d'asta	€ 27.695,40
A.4a	Importo lavori per bonifica cisterna ribassato (0,1%)	€ 27.667,70
A.4b	Oneri sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.224,82
A.5	Importo lavori per smaltimento rifiuti cer 170503 a base d'asta	€ 10.340,22
A.6	Importo lavori per smaltimento rifiuti cer 170503 ribassato (0,1%)	€ 10.329,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 186.271,98
B.1)	Lavori in economia	
B.2)	Totale Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 15.941,17
B.2.1	Indagini geognostiche	€ 9.460,01
B.2.2	Indagini Strutturali	€ 3.830,01
B.2.3	Rilievi e Accatamenti	€ 2.000,00
B.2.4	Campionamento in contraddittorio e analisi dei campioni raccolti da parte dei laboratori dell'ARPA Lazio per "Bonifica Cisterna" compreso oneri (Parte Quarta del Titolo V del D.lgs 152/06)	€ 651,15
B.3)	Totale Spese Tecniche	€ 82.837,27
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ -
	Spese tecniche <i>progettazione fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva con relazione geologica , esecutiva e CSP</i>	€ 32.471,36
B.3.3)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 38.734,14
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE (SERVIZIO AGGIUNTIVO PER ATTIVITÀ BONIFICA DELLA CISTERNA)</i>	€ 5.687,84
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE (SERVIZIO AGGIUNTIVO PER ATTIVITÀ CER 170503)</i>	€ 659,20
B.3.6)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 5.284,73
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli, espropri e servitù	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A) Ordinanza C.S.R. n. 57/2018	€ 10.817,45
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Applicazione L. 717/1949 "norme per l'arte negli edifici pubblici" (1% importo lavori solo x recuper / realizzazione edifici)	€ -
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.2 + B.3.3 + B.3.4+B.3.5+B.3.6 = 4%	€ 3.313,49
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	€ -
B.13)	I.V.A. Lavori (A.2a +A.2b) e imprevisti, aliquota 10%	€ 41.096,71
B.14)	I.V.A. Lavori in economia (B.1) , aliquota 22%	€ -
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa (B.11 + B.12 + B.3)	€ 18.953,17
B.16)	I.V.A. 22% su B.2.1+B.2.2+B.2.3 e IVA 22% su Lavori (A.4a + A.4b+A.6)	€ 13.312,73
C	SOMME DA ECONOMIE DA GARA APPALTO SERVIZI/LAVORI compresa iva	€ 538,57 €
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 643.000,00