

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01682 del 28/08/2026

Proposta n. 1811 del 28/08/2026

Oggetto:

Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di guardiania non armata per le esigenze dell'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - CUP: C78E25000060005 - CIG: BC5C3593F1 Codice Inframob P24.0027-0001

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di guardiania non armata per le esigenze dell'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) – CUP: C78E25000060005 - CIG: BC5C3593F1 Codice Inframob P24.0027-0001

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*, e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che *“il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: *“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio” al Dott. Giancarlo Cipriano*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *“Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui*

all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 2 del 06/05/2021 ed in particolare l'articolo 2 "*Designazione e compiti del sub Commissario*", con il quale l'ing. Fulvio Maria Soccodato è individuato quale sub Commissario deputato al coordinamento degli interventi oggetto dell'Ordinanza e, tra altro, "*all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti*" (cfr. lettera d) del terzo comma);

VISTO l'articolo 2 "*Ampliamento delle finalità del fondo per i rilievi*" dell'Ordinanza Speciale n. 37 del 2.11.2022 (così come modificata dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza Speciale n. 65 del 28.11.2023) ed in particolare il comma 1, secondo cui: "*Nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i Comuni e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possono stipulare apposite convenzioni per il finanziamento dei lavori e dei servizi necessari al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri, il rispetto dei presidi sul lavoro e della legalità e la gestione unitaria dei servizi comuni dei cantieri dei centri storici distrutti*";

PRESO ATTO che:

- il Comune di Amatrice ha approvato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/02/2024 l'Accordo in oggetto per la realizzazione degli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico di Amatrice, inviando lo stesso debitamente sottoscritto dal sindaco ed acquisito al protocollo dell'USR con il n. 23 2418 del 21.02.2024;
- lo stesso Accordo è stato sottoscritto dal sub Commissario il 21.02.2024 e dal direttore dell'USR in data 22.02.2024;

CONSIDERATO altresì che l'art. 3 del suddetto Accordo, tra i compiti dell'Ufficio Speciale prevede che lo stesso [...] *provvede all'assegnazione all'Ufficio di proprio personale o alla contrattualizzazione di ulteriore personale ed alla sua gestione, anche potendo conferire, su indicazione del Commissario Straordinario e previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 [...]*;

VISTA la determinazione n. A00410 del 29.02.2024, con la quale l'USR ha preso atto dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione degli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico di Amatrice, indicando le azioni che dovranno essere poste in essere da ciascun soggetto sottoscrittore per dare attuazione ai suoi contenuti, così come meglio esplicitato all'art. 3 del

suddetto Accordo;

VISTA la Determinazione n. A00410 del 29/02/2024, con la quale l'USR ha preso atto dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione degli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico di Amatrice, indicando le azioni che dovranno essere poste in essere da ciascun soggetto sottoscrittore per dare attuazione ai suoi contenuti, così come meglio esplicitato all'art. 3 del suddetto Accordo ed ha proceduto alla nomina dell'Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica dell'USR, quale RUP della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che i fondi destinati all'allestimento del Super Coordinamento Cantieri del centro storico di Amatrice risultano pari complessivamente ad € 332.200,00, di cui € 75.400,00 stanziati con decreto n. 378 del 4 agosto 2022 ed ulteriori € 256.800,00 stabiliti con l'"Accordo per la realizzazione degli interventi di allestimento del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice" del 09/06/2023;

VISTO il Decreto n. 995 del 21/12/2023, avente ad oggetto "Realizzazione del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice. Liquidazione fondi assegnati con decreto n.378 del 4 agosto 2022 e con l'"Accordo per la realizzazione degli interventi di allestimento del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice" del 9/6/2023, che prevede di liquidare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio le risorse ammontanti ad euro 332.200,00 riferite all'allestimento del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice di cui al decreto n. 378 del 4 agosto 2022 ed all'"Accordo per la realizzazione degli interventi di allestimento del Super coordinamento cantieri del centro storico di Amatrice" del 09/06/2023;

CONSIDERATO che, alla luce dell'avanzamento della ricostruzione pubblica e privata all'interno del centro storico di Amatrice e delle mutate esigenze organizzative, si è reso necessario rideterminare i compiti e le funzioni in capo a ciascuno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

VISTA la Determinazione n. A02472 dell'11/11/2025 con la quale l'USR ha approvato lo schema dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione degli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico di Amatrice - Aggiornamento, indicando le azioni da porre in essere da ciascun soggetto sottoscrittore per dare attuazione ai suoi contenuti, così come meglio esplicitato all'art. 3 del suddetto Accordo, confermando al contempo la nomina dell'Arch. Mariagrazia Gazzani, allora dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica dell'USR, quale RUP della procedura in oggetto;

DATO ATTO che in data 25 novembre 2025 è stato sottoscritto tra la Struttura commissariale, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e il Comune di Amatrice l'aggiornamento del citato Accordo del 09/06/2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Decreto n. 137 del 18 febbraio 2026 del Commissario Straordinario recante "Ordinanza speciale n. 2 del 06 maggio 2021 *"Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice". Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione degli interventi di allestimento e gestione del Super Cantiere nel Centro Storico di Amatrice – Aggiornamento. Assegnazione e trasferimento risorse finanziarie"*, con il quale è stato assegnato a favore dell'USR Lazio, per il finanziamento del "Coordinamento Cantieri" di Amatrice - annualità 2026 e 2027, la somma di € 325.289,02, al netto dell'economia di spesa di € 23.210,98 rispetto alle risorse stanziare per l'anno 2025;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 "Obiettivi ed impegni delle Parti" dell'Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 sottoscritto in data 25/11/2025, prevede la modifica del perimetro del Super Cantiere inserendo l'area a nord di Corso Umberto al fine di consentire la cantierizzazione della stessa;

- al fine di procedere in tal senso, il sopracitato art. 3 individua le attività strumentali da realizzare al fine di attuare la già menzionata modifica, quali:
 - spostamento degli attuali varchi, cancelli carrabili e pedonali in altra posizione;
 - spostamento degli impianti di videosorveglianza;
 - riallocazione della baracca contenente l'ufficio dell'UCC in altra posizione, prevedendo di conseguenza l'impiantistica connessa;
 - allestimento di un impianto di illuminazione pubblica temporanea lungo corso Umberto;
 - acquisto di torri faro che illuminino gli ingressi dei varchi;
 - spostamento di new jersey per delimitare le nuove aree di cantiere in sicurezza;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra esposto si ritiene necessario ampliare e adeguare il Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI), e che pertanto si è proceduto con quanto di seguito:

- determina n. A01215 del 24/06/2026 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione finalizzati all'ampliamento e adeguamento del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI). CUP: C78E25000060005 – CIG: BC0D77521E - Codice Inframob: P24.0027-0001, all'operatore economico Ing. Fabrizio Mercuri, P.IVA 00932530579;
- decreto n. A01407 del 24/07/2026 di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo dell'appalto di € 110.949,68 IVA esclusa, di cui importo lavori a base di gara da assoggettare a ribasso pari a € 109.280,54, oltre gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.669,14;
- determinazione n. A01497 del 30/07/2026 con la quale sono stati affidati i lavori finalizzati all'ampliamento e adeguamento del super cantiere nel centro storico del comune di Amatrice (RI), all'operatore economico FOSSACECA S.R.L. PIVA IT02108860699, avente sede legale in Via Roma 2 Roccapinalveti (CH);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A00965 del 22/05/2026 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Arch. Arianna Brunelli, in sostituzione dell'Arch. Maria Grazia Gazzani, quale RUP della procedura per l'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 4 dell'Accordo e per lo svolgimento dei compiti assegnati all'Ufficio, così come previsti all'art. 3 dell'Accordo;

VISTI i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, cui è improntata la presente procedura, nonché il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'art. 5 del medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

- i lavori finalizzati all'ampliamento e adeguamento del super cantiere nel centro storico del comune di Amatrice (RI), sono stati avviati e che alla data odierna è stato possibile procedere con la riconsegna parziale delle aree al Comune di Amatrice hanno consentito di ripristinare le condizioni necessarie alla riapertura al traffico veicolare di Corso Umberto I e che le verifiche effettuate hanno accertato la regolare esecuzione delle lavorazioni e il conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie alla circolazione veicolare lungo il tratto interessato;
- il Comune di Amatrice ha proceduto a partire dal 13 agosto 2026, con atti tecnico-amministrativi di propria competenza, con lo spostamento della viabilità attualmente instradata sul Bypass su Corso Umberto I, che pertanto, è stato reso nuovamente interessato dal transito veicolare, secondo le modalità di circolazione previste per la viabilità ordinaria;
- le lavorazioni da eseguirsi, in conformità al progetto esecutivo approvato ed aggiudicato, come sopra meglio specificare, hanno ad oggetto ulteriori attività finalizzate allo spostamento degli impianti di videosorveglianza, spostamento - ricollocazioni ed installazione varchi, oltre tutto quanto necessario per installazione impianto di automazione dei varchi per adeguamento alla normativa vigente in materia;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento del servizio di guardiania non armata per le esigenze dell'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI);

DATO atto che:

- è stato acquisito il preventivo della società SECURINTEL S.r.l. con sede legale in Via dei Mughetti, 3 - 00012 Guidonia (RM) P.IVA 17116991005;
- il preventivo sopra richiamato riguarda l'impiego di n.1 Operatore di Sicurezza che stazionerà all'interno dell'area cantieristica, secondo procedure preventivamente concordate e nel rispetto delle normative vigenti, da lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 17:00.
- la fornitura in oggetto avrà durata per mesi n. 3 a decorrere dalla stipula del contratto e pertanto per un importo complessivo pari a € 11.550,00 oltre IVA;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 870093 del 28/08/2026;

DATO ATTO che:

- il RUP e i soggetti che intervengono con compiti funzionali nella presente procedura hanno reso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi riferita alla procedura, acquisita agli atti;
- il Dirigente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla presente procedura, e che la stazione appaltante ha adottato le misure di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei contratti;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio di guardiania non armata per le esigenze dell'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI);

RILEVATO in proposito, che l'istruttoria informale a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale e ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a) del Codice;
- c) possesso dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016;

DATO ATTO che nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023, in data 10/07/2026, l'operatore economico SECURINTEL S.r.l. con sede legale in Via dei Mughetti, 3 - 00012 Guidonia (RM) P.IVA 17116991005, è stato invitato tramite il sistema telematico S.TEL.LA., con registro di sistema n. PI146860-26 a presentare l'offerta economica, per un importo complessivo pari ad € 11.550,00 IVA esclusa;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare il servizio di guardiania non armata per le esigenze dell'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI), all'operatore economico SECURINTEL S.r.l. con sede legale in Via dei Mughetti, 3 - 00012 Guidonia (RM) P.IVA 17116991005 per un importo contrattuale pari ad € 11.550,00 IVA esclusa;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];

CONSIDERATO che l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 36/2023, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e che qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTO l'art. 17, comma 8 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: *Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni [...];*

DATO ATTO che nei giorni 29 e 30 agosto si svolgerà nel Comune di Amatrice un'importante manifestazione, caratterizzata da una significativa affluenza di pubblico, e che, pertanto, si rende necessario garantire un adeguato servizio di sorveglianza dei luoghi interessati dal Super cantiere;

CONSIDERATO quindi necessario disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023, in assenza del Dirigente delegato;

CONSIDERATO inoltre che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che:

- il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e trasparenza;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, e che la pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, condizione legale di efficacia per gli atti di importo superiore a mille euro;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, non si procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- al presente affidamento si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, essendo stato acquisito il relativo CIG e restando l'operatore economico tenuto all'utilizzo del conto corrente dedicato;
- il Direttore, con il presente provvedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AI SENSI della normativa vigente;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e di affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di guardiania non armata per le esigenze dell'Ufficio coordinamento cantieri (UCC) del Super Cantiere nel centro storico del Comune di Amatrice (RI), all'operatore economico SECURINTEL S.r.l. con sede legale in Via dei Mughetti, 3 - 00012 Guidonia (RM) P.IVA 17116991005 per un importo contrattuale pari ad € 11.550,00 IVA esclusa;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento così come riportato nell'allegato n. 1;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. di precisare, altresì, che:
 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di

qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte, sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di mancata conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;
- 8. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- 9. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 10. di disporre la pubblicazione e trasmissione del presente provvedimento ai fini di trasparenza e pubblicità legale ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e delle regole tecniche ANAC sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), oltre agli obblighi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- 11. di disporre che, in sede di pubblicazione e diffusione del presente atto e dei relativi allegati, si proceda all'oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza - in particolare codice fiscale, coordinate bancarie (IBAN), dati catastali e recapiti - ai sensi dell'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi all'autorità giurisdizionale entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Allegato n. 1

		IVA
	COMUNE DI AMATRICE (RI) Integrazioni a seguito aumento dell'importo finanziato - P24.0027-0001 - Ufficio Coordinamento Cantieri (UCC) nel centro storico di Amatrice - Super Cantiere	10%

	Quadro Economico	
	DESCRIZIONE VOCI	
A.1	LAVORI allestimento strutturale	161.481,81 €
A.1	Spese allestimento precedenti annualità	113.410,88 €
A.1.2	Spese allestimento 2025	48.070,93 €
A.2	LAVORI adeguamento estensione	107.638,48 €
A.2.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	105.969,34 €
A.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.669,14 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	388.368,73 €
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	- €
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	63.514,30 €
B.2.1)	Servizi di rilievo topografico	8.115,55 €
B.2.2)	Fornitura e posa in opera di un Box Ufficio da posizionare su idoneo basamento e completo di arredo e dotazioni informatiche anche di connettività, da destinare alla conduzione e gestione delle attività di rilievo e verifica in sito	14.500,00 €
B.2.3)	Fornitura e posa in opera di 8 postazioni di ripresa per verifica dei posizionamenti di cantiere costituite ognuna da telecamera IP WiFi completa di sostegno, basamento, alimentazione solare autonoma e sistemi di controllo e gestione	40.898,75 €
B.3)	Spese Tecniche	21.659,90 €
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	- €
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	- €
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva e CSP</i>	8.299,20 €
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori e CSE</i>	13.360,70 €
B.3.5)		- €
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	- €
B.3.7)	Spese per Supporto RUP <i>Verifica Progetto Esecutivo</i>	- €
B.3.8)	Assistenza Archeologica	- €
B.4)	risorse umane	256.851,27 €
B.4.1)	spese personale sostenute per annualità 2025	122.655,80 €
B.4.2)	Spese di personale impegnate al 31/12/2026	88.802,17 €
B.4.3)	ADEGUAMENTO SPESE PERSONALE ANNUALITA' 2027	45.393,30 €
B.4.A	Servizio guardiania 2026	11.550,00 €
B.4.B	bagno chimico	660,00 €
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei Lavori)	10.763,85 €
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art. art. 60 e 120 c. 1 del D.lgs. 36/2023 INFLAZIONE sui prezzi	3.912,44 €
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	2.218,99 €
B.8)	Allestimento impiantistico	2.921,53 €
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	- €
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.1- B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 = 4%	866,40 €
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	- €
B.12)	I.V.A. Lavori (A.2) 10%	10.763,85 €
B.13)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5- B.4.A- B.4.B	2.686,20 €
B.14)	I.V.A. 22% su B.3- B.10	
C.	Economie	
		- €
	TOTALE GENERALE (A+B)	657.489,02 €