

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02281 del 28/11/2024

Proposta n. 2362 del 28/11/2024

**Oggetto:**

Intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto" nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 129/2022- CUP: I47H21003800002. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l’abitato di Marianitto” nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041, ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 129/2022- CUP: I47H21003800002. Affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione di “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge n.

229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *... a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTA l'Ordinanza n. 129/2022 recante "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo" ove, nell'Allegato A, al progressivo n. 66, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Cittareale (RI), Codice: OOPP\_F1\_2021\_LAZ\_545, per un importo complessivo di € 316.470,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" e relativi allegati;
- Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – recante "Provvedimento art. 27 Pubblicità legale";
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 recante Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00159 del 31/01/2023 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), il Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed assegnato all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale ricostruzione n. A00674 del 31/03/2023 e successivo contratto d'appalto, con la quale è stata aggiudicata la procedura di affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, per l'intervento in oggetto, alla società HYpro S.r.l. con sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C e sede operativa in Rende (CS), via Crati n. 2 C.F. e P.IVA n. 03128470782;

VISTO il Contratto-Disciplinare di incarico professionale per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera di cui all'oggetto, stipulato in data 20/02/2024 con Reg. Cron. n. 29312 del 27/05/2024, per un importo pari a € 17.677,71 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento in oggetto, redatto dalla HYpro S.r.l. ed acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 0404766 del 22/03/2024;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01926 del 10/10/2024 con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo per l'intervento di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto*" nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041, redatto dalla HYpro s.r.l., ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 129/2022, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a 316.470,00 di cui € 200.000,00 per lavori;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTA la nota prot. n. 1307615 del 23/10/2024 con la quale la Stazione Appaltante ha reso noto all'operatore economico HYPRO S.R.L., conformemente a quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

VISTA la nota prot. n. 1330451 del 29/10/2024, integrata con prot. n. 1336780 del 30/10/2024, con la quale il Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro, in qualità di legale rappresentante della società HYPRO s.r.l. ha indicato l'Ing. Roberto Nucci quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione alla HYPRO S.R.L., nella persona suindicata, per l'esecuzione dei lavori inerenti all'intervento di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto*" nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041;

VISTO in particolare l'art. 90, commi 4 e 5, del D.lgs. 81/2008;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016 che prevede, tra l'altro, che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

TENUTO CONTO che è stata effettuata, con esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di ordine soggettivo in capo al suddetto OE;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento del servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori relativi all'intervento di *"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto"* nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041, alla HYPRO S.R.L. per un importo complessivo di € 14.314,75, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

RICHIAMATO l'art. 101 del Dlgs 50/2016 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

RITENUTO necessario nominare l'Ing. Roberto Nucci, iscritto all'ordine degli ingegneri Provincia di Cosenza al numero 6636 dal 16/01/2020, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione di *"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto"* nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare il servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori relativi all'intervento di *"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto"* nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041, alla HYPRO S.R.L. con sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C e sede operativa in Rende (CS), via Crati n. 2 C.F. e P.IVA n. 03128470782, per un importo complessivo di € 14.314,75, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;
2. di nominare l'Ing. Roberto Nucci, iscritto all'ordine degli ingegneri Provincia di Cosenza al numero 6636 dal 16/01/2020, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza per l'esecuzione degli interventi di *"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto"* nel comune di Cittareale (RI);
3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;
4. di dare atto che l'intervento trova copertura economica ai sensi dell'Ordinanza n. 129/2022 recante "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo" ove, nell'Allegato A, al progressivo n. 66, è ricompreso l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 316.470,00 ed all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Stazione Appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*



**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO**

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO ADIACENTE L'ABITATO DI MARIANITTO" NEL COMUNE DI CITTAREALE (RI) - Id Inframob P23.0047-0041. CUP: I47H21003800002 - CIG: 97332747CB

**TRA**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Stefano Fermante, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, munito di firma digitale, in qualità di Direttore ad interim, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

**E**

Il \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) residente in via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale rappresentante, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della società \_\_\_\_\_ ;

**PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

[Digitare qui]



è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento di *"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto"* nel Comune di Cittareale (RI). Id Inframob: P23.0047-0041;

- con Determinazione n. A00159 del 31/01/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), il Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed assegnato all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

- con Determinazione a contrarre n. A00597 del 24/03/2023 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di *"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto"* nel Comune di Cittareale (RI) ID Opera OOPP\_F1\_2021\_LAZ\_545, per un importo a base d'asta pari ad € 33.349,80, IVA ed oneri previdenziali esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

- con determinazione n. A00674 del 31/03/2023 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, a favore dell'Operatore economico società HYpro S.r.l. con sede legale in

[Digitare qui]



Roma 00182, via Taranto n.21/C e sede operativa in Rende (CS), via Crati n. 2 C.F. e P.IVA n. 03128470782 che ha offerto un ribasso economico del 4,07 % corrispondente all'importo complessivo di € 31.992,46 IVA e oneri di legge esclusi;

- il contratto d'appalto, stipulato tra le parti in data 20/02/2024 con Reg. Cron. n. 29312 del 27/05/2024, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 17.677,71 IVA ed oneri di legge esclusi, in quanto l'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 14.314,75= esclusa IVA e oneri di legge, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 poteva essere affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01926 del 10/10/2024 è stato approvato il Progetto esecutivo ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a 316.470,00 di cui € 200.000,00 per lavori;

- ai sensi dell'art. a comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, tenuto conto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al suddetto Decreto n. A01926 del 10/10/2024, è necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo relativo all'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a €

[Digitare qui]





14.314,75 esclusa IVA e oneri di legge;

- la stazione appaltante ha reso noto con la nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alla società \_\_\_\_\_ secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;
  - con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la società \_\_\_\_\_ ha preso atto della volontà della stazione appaltante e si è impegnata ad eseguire inoltre il servizio dell'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previsto nel presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica dell'intervento di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto*" comune di Cittareale (RI);
  - con la Determinazione n. \_\_\_\_\_ è stato:
    - ✓ affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto*" comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041 all'Operatore Economico \_\_\_\_\_
- \_\_\_, per l'importo contrattuale complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA

[Digitare qui]



e oneri di legge;

✓ nominato quale Direttore Lavori l'Ing.

\_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ – studio in

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in

possesso dei requisiti necessari;

✓ nominato quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante

l'esecuzione per i lavori in oggetto l'Ing. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ –

studio in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ in

possesso dei requisiti necessari,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel

contratto d'appalto, stipulato tra le parti recante n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

relativamente ai servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici,

relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione sottoscritto in \_\_\_\_\_, dell'importo di complessivi

€ \_\_\_\_\_ oltre IVA e oneri di legge;

Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

- L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida

all'Operatore Economico

[Digitare qui]



\_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase di Esecuzione, relativo all'intervento di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto*" nel Comune di Cittareale (RI) - Id Inframob P23.0047-0041, in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ = al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_%, esclusa IVA e oneri di legge. La società \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere l'incarico di \_\_\_\_\_ che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce all'Operatore Economico \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni). Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e l'Operatore Economico \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati

[Digitare qui]



determinati in sede di procedura di affidamento. L'Operatore Economico

\_\_\_\_\_ prende atto e riconosce espressamente che i  
 corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della  
 prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo  
 comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei  
 diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Art. 3 (Sopravvenienza di prestazioni in aumento o in diminuzione durante  
 l'esecuzione del contratto e relativo calcolo dei corrispettivi)

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art.  
 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice. I corrispettivi saranno  
 determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto  
 previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale,  
 ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di  
 esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, alla firma del presente contratto  
 l'Affidatario produce, a pena di decadenza dell'incarico, copia della propria  
 polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ scadenza  
 \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con massimale  
 di € \_\_\_\_\_ =

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la società

[Digitare qui]



\_\_\_\_\_ , ai

sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa

garanzia definitiva, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia

\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, di per un importo totale pari ad €

\_\_\_\_\_.

#### Art. 5 (Obblighi legali)

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e

seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito

dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è

obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia

professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto

dell'incarico. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e

organizzativo necessari per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi

dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri

per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni

impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli

adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### Art. 6 (Descrizione delle prestazioni)

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/16 recante

Nuovo Codice degli Appalti, prestazione che sarà eseguita dall'Ing.

[Digitare qui]



\_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_

con il n. \_\_\_\_\_;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs.81/2008, prestazione che sarà eseguita dall'Ing.

\_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_

con il n. \_\_\_\_\_, in possesso di titolo di studio e professionalità adeguata,

come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta richiamata sopra, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

Art. 7 (Durata dell'incarico)

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'intervento di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico adiacente l'abitato di Marianitto*" nel Comune di Cittareale (RI) e fino all'emissione del Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal Collaudatore.

Art. 8 (Determinazione dei compensi)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 5 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € \_\_\_\_\_ = al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_%, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 15 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

[Digitare qui]



• Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

• Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. I pagamenti, qualora

[Digitare qui]



non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato, che l'Affidatario dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, come di seguito indicato:

Intestatario: \_\_\_\_\_ - Istituto di Credito: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_ - IBAN: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ - soggetto delegato ad operare sul conto corrente sopra menzionato è il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_;

#### Art. 9 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 20/02/2024 con Reg. Cron. n. 29312 del 27/05/2024. Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per

[Digitare qui]





legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Atto, composto di n. 12 pagine numerate è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Fermante

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente Atto.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Fermante

[Digitare qui]