

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01730 del 16/09/2024

Proposta n. 1798 del 16/09/2024

Oggetto:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Francesco nel comune di Posta" - Ord. 129/2022 - Codice Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_571 - Codice InfraMob: P23.0047-0113 - CUP: C86I22001410001 - CIG: 9693413974. Riavvio procedura di gara

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI MAGGIO SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "*Miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Francesco nel comune di Posta*" - Ord. 129/2022 – Codice Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_571 – Codice InfraMob: P23.0047-0113 - CUP: C86I22001410001 - CIG: 9693413974.

Riavvio procedura di gara

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 e in particolare l'art. 4, comma 4, ai sensi della quale: "*In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di*

coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario”.

VISTA l'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante: “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”;

VISTA l'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante *Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo* ove, nell'Allegato A, al progressivo n. 312, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Posta (RI), Codice: OOPP_F1_2021_LAZ_571, per un importo complessivo di € 3.293.100,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00154 del 31/01/2023 con la quale l'ing. Simone Di Maggio, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. A00519 del 15/03/2023 è stata indetta una procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, di “*Miglioramento Sismico e*

Restauro e della Chiesa di S. Francesco nel Comune Di Posta ”_Ord. 129/2022_CUP: C86I22001410001_CIG: 9693413974 per un importo a base di gara pari ad € 432.898,13, IVA ed oneri previdenziali esclusi, e sono stati approvati gli atti di gara;

- per l'espletamento della suddetta gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: S.TEL.LA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> stante l'avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell'obbligo previsto dall'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l'elaborazione e la trasmissione nell'ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione telematica delle procedure di gara;
- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara:
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 065-191917 del 31/03/2023;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale n. 38 del 31/03/2023;
 - per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale il Manifesto e la Notizia del 31 marzo 2023 nonché su due a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, il Giornale Centro del 31 marzo 2023 e il Corriere dello Sport ed. Lazio del 01 aprile 2023;
 - sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
 - sul profilo di committente www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti";
 - sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - all'Albo Pretorio del Comune di Posta;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale, stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'art. 95, comma 2 del dlgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono alla aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13/04/2023;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ore 09:00 del 13/04/2023 sono pervenute le seguenti n. 19 offerte:

N.	Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
1	RTI Studio A.N.T. Srl - Società tra Professionisti - Ing. Marco Peroni -	IT15862031000	PI046931-23	31/03/2023 18:18:36

	GIANPIERO FAVUZZI - STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI			
2	Imprendo Engineering Srl	IT03159550593	PI047158-23	03/04/2023 10:55:47
3	RTI STINGASS - FRANCESCO GALLINA - LISTANTI FRANCESCO - Pro.Rest. srl - ING. ANDREA MANENTE SICUREZZA E INGEGNERIA - ZANNOLI LUCA - CATALUCCI ANTONIO - Luca Tesei	IT00700060551	PI051417-23	11/04/2023 22:07:02
4	RTI Marco Soglia - Federica Gozzi - Pasquali Margherita - DOTT.ING.ENZO SALVATORI - DOTT. GEOL. GIORGIO LEONI - OMEGA SRL	IT01938631205	PI051514-23	12/04/2023 10:23:31
5	RTI PROJECT BUILDING ART SRL - ANGELA ZATTERA - CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L.	IT10355621003	PI051783-23	12/04/2023 12:45:25
6	RTI Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - Paolo Rocchi & Partners Srl - 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA	IT01980341000	PI051823-23	12/04/2023 13:34:59
7	SPER SRL	IT01383620687	PI051894-23	12/04/2023 14:59:05
8	SIDOTI ENGINEERING SRL	IT12502151009	PI051902-23	12/04/2023 15:19:52
9	RHL ARCHITETTURA	IT04252841004	PI051946-23	12/04/2023 16:12:04
10	RTI B3_ INGEGNERIARCHITETTURA S.R.L. - Arch. Celeste D'Ercoli - Geol. Giuseppe Capponi - Ing. Cesare Ascani	IT02486230440	PI051961-23	12/04/2023 16:50:05
11	RTI COMMA + SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA - ASERO FABIO - Ingegnere Melita Pennisi	IT05927200872	PI051979-23	12/04/2023 17:33:40

12	RTI S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO S.R.L. - Giuseppe Coppola - FRANCESCO UCCI	IT01615810627	PI052024-23	12/04/2023 18:29:32
13	RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST - GEORES Studio Tecnico Associato - Valerio Borzacchini - ARCHITETTO FRANCESCO ERRIQUEZ	IT02292050602	PI052039-23	12/04/2023 19:35:44
14	SPES ITALIA ENGINEERING SRL	IT02160250441	PI052041-23	12/04/2023 19:47:55
15	RTI Asarchitects s.r.l.s. - IDROESSE ENGINEERING S.R.L. - Sud Ovest Engineering S.r.l. - Benedetta Caglioti	IT15608981005	PI052043-23	12/04/2023 20:33:34
16	RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL - Green Project STP srl - MONTAFIA PAOLO ARCHITETTO	IT01810050664	PI052045-23	12/04/2023 20:56:20
17	RTI COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - Soc. Coop. - Geol. Roberto Farioli - ING. GIULIANO VECCHI - arkady architetti associati - Portoghese Anna Maria Emanuela	IT01704960358	PI052049-23	12/04/2023 23:24:28
18	RTI Cooprogetti Soc. Coop. - Giamogante Engineering - STUDIO TECNICO - ARCHITETTO PAOLO LANCIA	IT00424850543	PI052055-23	13/04/2023 07:51:07
19	RTI NICOLA ROCCA - Domenico Ferretti - Architetto - ing. emanuele silvi	IT01090760578	PI052070-23	13/04/2023 08:53:14

CONSIDERATO altresì che:

- nell'ultima seduta di gara, tenutasi nel giorno 17 maggio 2023, il RUP ha proceduto alla conclusione della verifica della documentazione contenuta nelle buste amministrative disponendo l'ammissione e l'esclusione degli operatori economici partecipanti, come di seguito riportato:

N.	Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Stato
1	RTI Studio A.N.T. Srl - Società tra Professionisti - Ing. Marco Peroni - GIANPIERO FAVUZZI - STUDIO GEOLOGICO GEOL. LUCA TOFACCHI	IT15862031000	PI046931-23	ammessa
2	Imprendo Engineering Srl	IT03159550593	PI047158-23	esclusa
3	RTI STINGASS - FRANCESCO GALLINA - LISTANTI FRANCESCO - Pro.Rest. srl - ING. ANDREA MANENTE SICUREZZA E INGEGNERIA - ZANNOLI LUCA - CATALUCCI ANTONIO - Luca Tesei	IT00700060551	PI051417-23	ammessa
4	RTI Marco Soglia - Federica Gozzi - Pasquali Margherita - DOTT.ING.ENZO SALVATORI - DOTT. GEOL. GIORGIO LEONI - OMEGA SRL	IT01938631205	PI051514-23	ammessa
5	RTI PROJECT BUILDING ART SRL - ANGELA ZATTERA - CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L.	IT10355621003	PI051783-23	ammessa
6	RTI Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - Paolo Rocchi & Partners Srl - 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA	IT01980341000	PI051823-23	ammessa
7	SPER SRL	IT01383620687	PI051894-23	ammessa
8	SIDOTI ENGINEERING SRL	IT12502151009	PI051902-23	ammessa
9	RHL ARCHITETTURA	IT04252841004	PI051946-23	ammessa
10	RTI B3_ INGEGNERIARCHITETTURA S.R.L. - Arch. Celeste D'Ercoli - Geol. Giuseppe Capponi - Ing. Cesare Ascani	IT02486230440	PI051961-23	ammessa
11	RTI COMMA + SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA -	IT05927200872	PI051979-23	ammessa

	ASERO FABIO - Ingegnere Melita Pennisi			
12	RTI S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO S.R.L. - Giuseppe Coppola - FRANCESCO UCCI	IT01615810627	PI052024-23	ammessa
13	RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST - GEORES Studio Tecnico Associato - Valerio Borzacchini - ARCHITETTO FRANCESCO ERRIQUEZ	IT02292050602	PI052039-23	ammessa
14	SPES ITALIA ENGINEERING SRL	IT02160250441	PI052041-23	ammessa
15	RTI Asarchitects s.r.l.s. - IDROESSE ENGINEERING S.R.L. - Sud Ovest Engineering S.r.l. - Benedetta Caglioti	IT15608981005	PI052043-23	ammessa
16	RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL - Green Project STP srl - MONTAFIA PAOLO ARCHITETTO	IT01810050664	PI052045-23	ammessa
17	RTI COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - Soc. Coop. - Geol. Roberto Farioli - ING. GIULIANO VECCHI - arkady architetti associati - Portoghese Anna Maria Emanuela	IT01704960358	PI052049-23	esclusa
18	RTI Coopoprogetti Soc. Coop. - Giamogante Engineering - STUDIO TECNICO - ARCHITETTO PAOLO LANCIA	IT00424850543	PI052055-23	ammessa
19	RTI NICOLA ROCCA - Domenico Ferretti - Architetto - ing. emanuele silvi	IT01090760578	PI052070-23	esclusa

VISTA la Determinazione n. A01002 del 29/05/2023 con la quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, di Miglioramento Sismico e

Restauro e della Chiesa di S. Francesco nel Comune di Posta (RI) e sono stati nominati i seguenti componenti:

- Presidente: ing. Massimo Paoluzi
- Commissario: arch. Ilaria Grossi
- Commissario: arch. Germana Miluzzo;
- Segretario della Commissione Giudicatrice: dott.ssa Simona Petrongari;

VISTA la Determinazione n. A00886 del 15/05/2024 con cui è stato sostituito il componente effettivo della Commissione Giudicatrice, arch. Ilaria Grossi, con il Dirigente dell'area ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, arch. Maria Grazia Gazzani, modificando la Commissione Giudicatrice per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, di Miglioramento Sismico e Restauro e della Chiesa di S. Francesco nel Comune di Posta (RI) ora costituita dai seguenti componenti:

- Presidente: ing. Massimo Paoluzi
- Commissario: arch. Maria Grazia Gazzani
- Commissario: arch. Germana Miluzzo

e nominato Segretario della Commissione Giudicatrice la dott.ssa Simona Angelucci in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, in sostituzione della dott.ssa Simona Petrongari;

RILEVATO che:

- in data 13/05/2021 è stata sottoscritta una “*Manifestazione d'interesse non vincolante*”, tra la Diocesi di Rieti e il Comune di Posta, attraverso la quale è stata confermata la volontà della stessa Diocesi ad effettuare la donazione della Chiesa di S. Francesco al Comune di Posta, per le finalità ivi indicate;
- l'intervento riguardante la Chiesa di S. Francesco nel comune di Posta è stato successivamente inserito tra le opere a finanziamento nella Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e specificatamente nell'Allegato A, al progressivo n. 312 con Codice Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_571, per un importo complessivo di € 3.293.100,00;
- di conseguenza, nel rispetto dei termini di cui all' art. 5, comma 6, dalla O.C. n. 129/2022, entro il 31 marzo 2023 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha dato avvio alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- a seguito dell'avvio della gara, da approfondimenti istruttori è emerso che l'atto di donazione del bene oggetto della presente procedura di evidenza pubblica, come individuato nella predetta manifestazione di interesse, non è stato ritualmente perfezionato dalle parti;

CONSIDERATO che con Determinazione n. A01757 del 22/09/2023:

- è stata sospesa in autotutela la procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "*Miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Francesco nel comune di Posta*" - Ord. 129/2022 - ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, nelle more della verifica sul perfezionamento dell'atto di donazione della Chiesa di S. Francesco nel comune di Posta dalla Diocesi di Rieti al Comune di Posta e della conclusione dell'attività istruttoria circa il bene oggetto di finanziamento;
- è stato stabilito che la sospensione della procedura di gara avrà decorrenza dalla data di adozione della già menzionata determinazione e fino al 15/03/2024, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, all'esito delle verifiche necessarie, di revocare la sospensione in un momento antecedente;

VISTA la Determinazione n. A00431 del 11/03/2024 con la quale è stato differito il termine di sospensione in autotutela della procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "*Miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Francesco nel comune di Posta*" - Ord. 129/2022 - ID opera OOPP_F1_2021_LAZ_571, dal 15/03/2024 al 15/09/2024, nelle more della verifica sul perfezionamento dell'atto di donazione della Chiesa di S. Francesco nel comune di Posta dalla Diocesi di Rieti al Comune di Posta;

ACCERTATO che, con nota prot. 821582 del 25/06/2024, il Comune di Posta ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio la certificazione notarile dell'avvenuta stipula dell'atto di donazione della Chiesa di San Francesco in Posta tra la Parrocchia di Santa Maria Assunta ed il Comune di Posta;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di riavviare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "*Miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Francesco nel comune di Posta*" - Ord. 129/2022 – Codice Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_571 - CUP: C86I22001410001 - CIG: 9693413974, sospesa con determinazioni n. A01757 del 22/09/2023 e n. A00431 del giorno 11/03/2024;

2. di dare mandato al RUP a procedere a tutte le attività necessarie ai fini della ripresa della procedura di gara in oggetto e gli adempimenti necessari a garantire la validità delle offerte presentate dagli OO.EE.;
3. di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta nell'ambito della sopra citata procedura di gara tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia