

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01772 del 20/08/2025

Proposta n. 1845 del 14/08/2025

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di frazionamento delle aree di esproprio, relativo all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice: OOPP_000565_2017. ID Inframob: P23.0052-0012 - CUP: C65C17000340001 - CIG: B7E8883719. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di frazionamento delle aree di esproprio, relativo all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice: OOPP_000565_2017. ID Inframob: P23.0052-0012 - CUP: C65C17000340001 - CIG: B7E8883719. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*octies* è inserito il seguente: «4-*novies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni

delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" nella quale l'intervento è ricompreso all'Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 1.900.671,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del direttore n. A00659 del 09/04/2024 con la quale l'Arch. Sabrina Zibellini, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in sostituzione dell'Arch. Tonino Cicconetti;

VISTA la Determinazione n. A00130 del 07/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base di gara di € 74.000,14;

VISTA la Determinazione n. A00692 del 26/05/2020 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del "RTI Studio A s.s. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti", con sede in Via Tiberina, 36/E, Frazione Collepepe Comune di Collazzone (PG), C.F. - P. IVA 02487360543;

VISTA la Determinazione n. A00873 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) – Codice OOPP_000565_2017, redatto dal citato RTI con mandataria “Studio A s.s.”, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A00671 del 31/03/2021;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01610 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Ricostruzione del cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000565_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione;

VISTA la Determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. A02560 del 17/12/2021 con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4, il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “ricostruzione del cimitero di Grisciano” nel Comune di Accumoli (RI) al RTI “Studio A S.S. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti – Energon di Matteo Tosti”, e di nominare l'Arch. Roberto Subicini, socio e Legale Rappresentante della mandataria “STUDIO A S.S.”, in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione n. A00004 del 04/01/2022 con la quale si è proceduto ad aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico “CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67%, per l'importo di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

VISTA la Determinazione n. A01605 del 30/08/2023 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera n. 1 che ha elevato l'importo contrattuale ad € 1.333.465,56 nonché l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto a seguito dell'approvazione della variante e annotato al Registro Cronologico 28907 in data 04/12/2023 (Contratto ID 16885) dell'Ufficio GR1227 - Affari Generali, Ufficiale Rogante e Contratti;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 sulle “misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”;

VISTO che con Determina n. A01970 del 19/10/2023 si è riscontrata la necessità di copertura dell'incremento di € 230.429,27 per adeguamento prezzi e di procedere alla richiesta, al Commissario Straordinario del Governo, di accesso al “Fondo Speciale per le Compensazioni” ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022,

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 942 del 06/12/2023 con il quale viene assegnato, per l'intervento "Cimitero di Grisciano", nel Comune di Accumoli (RI) Id. Ord. 196, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022 e ss.mm.ii., l'incremento necessario a valere sul fondo speciale di cui all'art. 4, comma 1, della medesima ordinanza, per un importo pari a complessivi € 230.429,27 determinando un importo complessivo dell'intervento pari a € 2.131.100,27;

VISTA la Determinazione n. A01841 del 02/10/2024 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera n. 2, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016, che ha elevato l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L." partita IVA n. 00919170571, da € 1.628.933,31 (importo di cui alla perizia di variante n. 1) ad € 1.635.487,96 e, pertanto, con una variazione di € 6.554,65, con un aumento pari al 0,40% ed il nuovo termine per l'esecuzione delle lavorazioni, fissato al 16 febbraio 2025;

VISTA la determinazione n. A00221 del 12/02/2025 con la quale:

a) è stato approvato l'incremento dell'importo del contratto stipulato con "RTI Studio A s.s. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti", assunto n. Reg. Cron. n. 165/20 - relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per € 48.113,18, Iva ed oneri di Legge esclusi - e dell'atto aggiuntivo assunto al n. Reg. Cron. n. 465/22 - relativo agli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per € 36.449,29, Iva ed oneri di Legge esclusi - per € 9.413,23, oltre IVA ed oneri di Legge;

b) dato atto che l'importo contrattuale dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativa all'intervento di ricostruzione del cimitero di Grisciano nel comune di Accumoli (RI) - Codice: OOPP_000565_2017 - CUP: C65C17000340001 - CIG: 8172127C87 - viene elevato da € 84.562,47, oltre IVA ed oneri di Legge, ad € 93.975,70 oltre IVA ed oneri di Legge, con un aumento pari al 11,13%;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A00444 del 06/03/2025 con il quale è disposta l'espropriazione a favore del Comune di Accumoli (RI) degli immobili individuati in aree necessarie ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento denominato "Ricostruzione del cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI);

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di frazionamento delle aree di esproprio, relativo all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice: OOPP_000565_2017. ID Inframob: P23.0052-0012 - CUP: C65C17000340001, per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, calcolato secondo le tabelle dei corrispettivi relative alla Tariffa per prestazioni Topografiche e Catastali predisposta dalla Commissione Regionale Topografia e Catasto Adottata dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna Delibera Consiliare n. 878 del 7.7.2003, previa consultazione di un operatore economico regolarmente iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;

VISTO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse

transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;

- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: redazione tipo di frazionamento a supporto della procedura espropriativa per l'intervento denominato "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI);

- per l'espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

- il giorno 31/07/2025 l'operatore economico geom. Valzecchi Adriano, con sede in Fara in Sabina, Via Servilia n.18, P.IVA 00705320570, in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'allegato I.7, è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI161486-25, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 04/08/2025 ore 23:59;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico invitato ha regolarmente trasmesso la propria offerta sulla piattaforma S.TEL.LA., avente registro di sistema n. PI166201-25;

VISTO il verbale n. 1, acquisito al protocollo n. 808668 del 06/08/2025 e depositato agli atti del RUP, relativo alla seduta tenutasi nel giorno 06/08/2024;

PRESO ATTO che, all'esito delle attività di gara, l'Operatore economico geom. Valzecchi Adriano, con sede in Fara in Sabina, Via Servilia n.18, P.IVA 00705320570, risulta aver offerto un ribasso economico dello 0,00% per l'importo contrattuale di € 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze, di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico geom. Valzecchi Adriano, con sede in Fara in Sabina, Via Servilia n.18, P.IVA 00705320570, il quale risulta aver offerto un ribasso economico dello 0,00% per l'importo contrattuale di € 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di

comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

CONSIDERATO che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha già provveduto a verificare le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP come risultante dal verbale n. 1 relativo alla seduta del 6/08/2025, acquisito al protocollo n. 808668 del 6/08/2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, all'operatore economico geom. Valzecchi Adriano, con sede in Fara in Sabina, Via Servilia n. 18, P.IVA 00705320570, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. lgs n. 36/2023, il servizio di frazionamento delle aree di esproprio, relativo all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) il quale ha offerto un ribasso economico dello 0,00% per l'importo contrattuale di € 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge;
3. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, e in particolar modo l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto;
4. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

5. di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023;
6. di approvare il quadro economico allegato alla presente;
7. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità, ed è finanziato con l'ordinanza commissariale n. 109/2020;
8. di dare atto che la spesa prevista per il presente affidamento pari ad € 2.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
9. di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Copia

COMUNE DI ACCUMOLI		IVA	
Intervento di Opere di Ricostruzione Cimitero di Grisciano COD_OOPP_000565_2017		10%	
QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE n. 2 in Corso d'Opera			
DESCRIZIONE VOCI		PERIZIA DI VARIANTE n. 2 AGGIORNAMENTO PREZZI	
A	LAVORI	€	1.635.487,96
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	1.734.220,11
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	51.624,73
A.3	Ribasso d'asta 8,67% pari ad euro	€	150.356,88
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€	1.583.863,23
A.5	Importo totale di contratto (A.4+A.2)	€	1.635.487,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	495.612,33
B.0)	Lavori in economia compresa i.v.a.	€	10.298,94
B.1)	Totale servizi spostamento salme (esclusa i.v.a.)	€	72.847,74
B.1.1)	Atto n. A01772 del 20/08/2025 Estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€	50.147,74
B.1.3)	Servizi supplementari rimozione ossario comune e cremazione	€	15.200,00
B.1.3)	Servizi supplementari di estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€	7.500,00
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	30.169,67
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti (per espropri)	€	2.000,00
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€	7.572,80
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€	4.405,35
B.2.4)	Affidamento prove di carico sui pali di fondazione	€	13.289,11
B.2.5)	Pratiche esproprio (comprensivo oneri)	€	2.902,41
B.3)	Totale Spese Tecniche	€	122.474,41
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€	2.098,51
B.3.2)	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€	-
B.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva	€	23.177,76
B.3.4)	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€	22.836,91
B.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	39.050,94
B.3.6)	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)	€	26.265,42
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	-
B.3.8)	Spese tecniche progettazione variante 1 in corso d'opera	€	1.973,59
B.3.9)	Spese tecniche per variante 1 aggiornamento prezzi	€	699,01
B.3.10)	Spese tecniche progettazione variante 2 in corso d'opera	€	3.388,71
B.3.11)	Spese tecniche per variante 2 aggiornamento prezzi	€	750,27
B.3.12)	Spese redazione VINCA	€	2.233,28
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€	4.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€	47,18
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€	-
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	35.716,90
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	2.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1-B.2.5-B.3.2-B.3.3-B.3.4-B.3.5-B.3.6-B.3.7-B.3.8-B.3.9 = 4%	€	4.805,70
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 (geologo) e B.3.12 (VINCA) = 2%	€	86,64
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€	163.548,80
B.13)	I.V.A. Servizi spostamento salme 22% (su B.1.1 - B.1.2 - B.1.3)	€	16.026,50
B.14)	I.V.A. 22% su B.2.2-B.2.3-B.2.4 - B.5	€	5.569,18
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	28.020,68
B.16)	Totale Economie di gara	€	-
B.16.1)	Economie di gara affidamento incarico tecnico (comprensivo di cassa previdenza ed iva)	€	-
B.16.2)	Economie di gara affidamento sondaggi e indagini (comprensivo di iva)	€	-
B.16.3)	Economie di gara affidamento lavori (comprensivo di iva)	€	-
TOTALE GENERALE (A+B)		€	2.131.100,28