

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00529 del 14/03/2025

Proposta n. 534 del 11/03/2025

Oggetto:

Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 e ai sensi dell'Ordinanza commissariale speciale n. 42 del 31/12/2022 e n. 62 del 14/11/ 2023 articolata in quattro lotti geografici, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato , Santa Giusta, Patarico - Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI)- Determina di approvazi

Proponente:

Estensore	DE SANTIS MARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 e ai sensi dell'Ordinanza commissariale speciale n. 42 del 31/12/2022 e n. 62 del 14/11/ 2023 articolata in quattro lotti geografici, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato , Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI)- Determina di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

Lotto 1 - CUP: C74H22000960005 - Cod. inframob: P24.0029-0001;

Lotto 2 - CUP: C74H22000970005 - Cod. inframob: P24.0029-0002;

Lotto 3 - CUP: C74H22000980005 - Cod. inframob: P24.0029-0003;

Lotto 4 - CUP: C74H22000990005 - Cod. inframob: P24.0029-0004;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: *“Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 21/07/2023;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 recante “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021”, come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023;

VISTO l'allegato 1 all'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 nel quale è riportato il dettaglio degli interventi e della relativa copertura finanziaria;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, come stabilito dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. A01004 del 29/05/2024, con la quale Ing. Beatrice Rosati, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, acquisita agli atti con prot. n. 718711 del 03/06/2024;

VISTE le dichiarazioni del gruppo di supporto individuato con Determinazione n. A00433 del 13/03/2024, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, acquisite agli atti con prot. n. 714612 del 31/05/2024, n. 725429 del 04/06/2024, n. 727491 del 04/06/2024, n. 728727 del 4/06/2024;

VISTA la determina n. A01060 del 7/06/2024, con la quale è stato approvato il DIP;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'imminente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

VISTA la determinazione A01115 del 14/06/2024 con la quale è stata indetta una procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 e ai sensi dell'Ordinanza commissariale speciale n. 42 del 31/12/2022 e n. 62 del 14/11/ 2023 articolata in quattro lotti geografici, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Santa Giusta, Patarico - Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 1.253.129,24 IVA ed oneri previdenziali esclusi da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara;

VISTA la determinazione n. A01247 del 01/07/2024 di rettifica della determinazione n. A01115 del 14/06/2024, con la quale a seguito di modifiche sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Disciplinare di gara, confermati i restanti atti di gara già approvati, e prorogati di giorni 7 (sette) i termini di proposizione delle offerte;

PRESO ATTO che entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 del 26 luglio 2024, sono pervenute le offerte inviate dai seguenti n. 33 (trentatré) operatori economici:

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro di Sistema
1	AD Progetti srl	04734921218	1,2,3,4	PI135550-24
2	RTI EPT società di ingegneria S.p.A. - Arch. André Clos - CDV engineering - Tecnostudio srl società di ingegneria - ARCH. ANGELO DOMENICO TERSIGNI	03006800605	4	PI136499-24
3	RTI KALIPE' STUDIO SRL - 4SArchitetti STP srl - Paolo Paccara - Francioli Ilaria	01680260559	1,2,3,4	PI137821-24
4	Ferdinando Di Girolamo	DGRFDN50M27E05 4L	1,2,3,4	PI137902-24
5	RTI MASSIMO PAPINI ARCHITETTO - lorenzo sanna architetto - Studio Cogea - Geologi Associati - BP ARCHITETTI DI FRANCESCO BRACCI E STEFANO PAPINI - Filippo Masoni - STUDIO TECNICO CASALINI	PPNMSM55B25D81 5N	1,2,3,4	PI137929-24
6	RTI teknos s.r.l - WE PROJECT ENGINEERING S.C.A.R.L. - signorini associati - Eleonora Tomassini	01629520543	1,2,3,4	PI137944-24
7	RTI 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA - Schema 17 Engineering S.R.L. - Alessandro Galli - ING.. ALBANI ANDREA - Marco Giovannozzi	07025291001	1,2,3,4	PI137962-24
8	RTI Studio Edile 360 Srl - antonino cubito	05877000876	1,2,3,4	PI137981-24
9	RTI Markstudio - IS s.r.l. - STUDIO ABITA PROGETTI E CONSULENZE S.R.L. - Geologo libero professionista - Germani Claudia	02140450665	1,2,3,4	PI137984-24
10	RTI Z Studio Arkengineering srls - Pietro De Carolis - Engineering Box s.r.l. - Ing. Carlo Maria Mozza - Marco Conforti Geologo	14698451003	1,2,3,4	PI138075-24
11	RTI ANDREA DI MATTIA - Laq_architettura - Giulio Calabrese - Francesca Liberatore - studio di geologia	DMTNDR83H30L 103B	1,2,3,4	PI138829-24
12	RTI FRANCO CAPPUCCI - ING. MARIA PROIETTI - ENRICO	CPPFNC57M31B8 28C	1,2,3,4	PI138897-24

	CASTRUCCI - Proprietario - GEORES Studio Tecnico Associato			
13	RTI ELISABETTA GUALTIERI - GIANNASCOLI GIUSEPPE - PROFESSIONISTA - FEDERICA MADONNA	GLTLBT67D48A5 15T	1,2,3,4	PI138927-24
14	RTI IDEAS S.R.L. - Architetto Emanuele Albarello - GEOPLANET STUDIO GEOLOGICO M.TODESCHINI M.PENATI	09137750965	1,2,3,4	PI139203-24
15	RTI LABORATORI SRLS - Norman Abballe	13955041002	1,2,3,4	PI139221-24
16	RTI S.A.G.I. SRL - STUDIO ASSOCIATO PRO.TEC. - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO	01276770441	1,2,3,4	PI139222-24
17	RTI STUDIO TECNICO STRUCTURA - geom. Eustachio d'AVOLIO - MICHELE D'AVOLIO - GEOL. DOMENICO DEL CONTE - Ing. Scaringelli Francesco - architetto francesco trigiani - ANTONIO TROTTA - AEDESROGETTI SRL	MCCLRT75A02H 926G	1,2,3,4	PI139400-24
18	RTI ING. Gianluca Di Lorenzo - Architetto Giulio Porreca - ING. IUNIOR FEDERICA GUIDONI - Architetto Marco Bartolucci - DOMENICO MARCHETTI - Michele Di Martino	DLRGLC81A23H5 01K	1,2,3,4	PI139414-24
19	Zelka progetti S.R.L.	14612501008	1,2,3,4	PI139416-24
20	S.P.M.	00398470948	1,2,3,4	PI139445-24
21	RTI A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES - Francesco Livio Rossini - GIANLUCA MININ	02209070586	1,2,3,4	PI139464-24
22	TECTON STUDIO ASSOCIATI S.R.L.	06458440630	1,2,3,4	PI139470-24
23	RTI CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L. - PROJECT BUILDING ART SRL	03850230784	1,2,3,4	PI139480-24
24	SIDOTI ENGINEERING SRL	12502151009	1,2,3,4	PI139483-24
25	RTI ITS S.R.L. - APS - Geologo - Architetto Fabio Iacono	03641671205	1,2,3,4	PI139508-24
26	AD Progetti srl	04734921218	1,2,3,4	PI139525-24
27	RTI Emmequadro Ingegneri srl - MARIAROSA COPPOLA - geologo	05959100875	1,2,3,4	PI139529-24
28	RTI giacomo di rienzo - ING. GIANLUCA DI NUCCI - LAILA FILIPPI ARCHITETTO - GEOLOGO CLAUDIO SANACORI - Macchiaroli & Partners S.r.l. - Lorenzo Cocchi	drngcm76c081182i	1,2,3,4	PI139531-24
29	RTI studio baffo s.r.l - GEOSYSTEM STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E PROGETTAZIONE - ALL INGEGNERIA - TISENGINEERING DI ING. STEFANO BOSCHERINI	02136930563	1,2,3,4	PI139533-24

30	RTI STUDIO ING. GIULIO VANNUCCI - VINCENZO RAMIRES POMELLA - ING. MATTEO ROSSI - Ing. Narciso Piras - ING. STEFANO DEMURO - Geoven di Venosini Andrea	VNNGLI78T12D6 12A	1,2,3,4	PI139540-24
31	RTI NICOLA ROCCA - ing. emanuele silvi - Arch. Chiara Pompei - GALLI ROBERTA - Geologo	RCCNCL80P03L0 49G	1,2,3,4	PI139544-24
32	RTI ANDREA TRINETTA - ALESSIA UBALDI - geol. Andrea ANGELETTI - ROVERSI GIACOMO - DESIDERI LUIGI	TRNNDR76S28H2 82N	1,2,3,4	PI139545-24
33	RTI FABIO GRASSI - Bruno Gabrielli - A+ Progetti - Chiara Zinzi	GRSFBA86S15H2 82V	1,2,3,4	PI139547-24

CONSIDERATO che il RUP nelle sedute telematiche in data 29/07/2024, 06/08/2024, 09/08/2024, 21/08/2024, 11/09/2024, 18/09/2024, 25/09/2024, 27/09/2024 e 04/10/2024, ha esaminato la documentazione amministrativa contenuta nella busta A virtuale presentata dagli operatori economici partecipanti;

PRESO ATTO che dal verbale delle sopra richiamate sedute sono stati ammessi alla successiva fase di gara n. 30 operatori economici, ed esclusi dalle successive fasi di gara n. 3 operatori economici;

DATO ATTO che:

- il responsabile unico del progetto ha concluso le operazioni di gara relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in oggetto ammettendo al successivo iter n. 30 Operatori Economici;
- con Determinazione n. A01987 del 18/10/2024 si è proceduto alla nomina della Commissione di gara, così costituita:
 - o Presidente: Ing. Beatrice Rosati;
 - o Commissario: Arch. Maria Cecilia Proietti;
 - o Commissario: Arch. Sabrina Zibellini;
 - o Commissario supplente: Geol. Marco Spinazza;
 - o Segretario verbalizzante: Vincenzo Avicenna;
- con registro di sistema dal numero progressivo PI207175-24 al PI207291-24 del 06/11/2024 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai concorrenti, per l'apertura della busta tecnica del lotto 1, in data 13/11/2024;
- con registro di sistema dal numero progressivo PI213546-24 al PI213810-24 del 13/11/2024 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai concorrenti, per il seguito dell'apertura della busta tecnica del lotto 1, in data 18/11/2024;
- con registro di sistema dal numero progressivo PI221157-24 al PI221272-24 del 22/11/2024 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai

- concorrenti, per l'apertura della busta tecnica del lotto 2 e inizio dell'apertura della busta tecnica del lotto 3, in data 26/11/2024;
- successivamente, sempre in data 26/11/2024 si è tenuta la seduta per la valutazione dell'offerta tecnica del lotto 1 e del lotto 2;
 - con registro di sistema dal numero progressivo PI223552-24 al PI223804-24 del 26/11/2024 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai concorrenti, per il seguito dell'apertura della busta tecnica del lotto 3 e inizio dell'apertura della busta tecnica del lotto 4, in data 02/12/2024;
 - durante la seduta del 02/12/2024 si è proceduto ad aprire l'offerta economica del lotto 1;
 - con registro di sistema dal numero progressivo PI228327-24 al PI228473-24 del 02/12/2024 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai concorrenti, per il seguito dell'apertura della busta tecnica del lotto 4, in data 05/12/2024;
 - successivamente, sempre in data 05/12/2024 si è tenuta la seduta per la valutazione dell'offerta tecnica del lotto 3 e del lotto 4;
 - con registro di sistema dal numero progressivo PI232941-24 al PI233154-24 del 06/12/2024 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai concorrenti, per il seguito delle attività di assegnazione dei punteggi per i lotti 2,3,4 e dell'apertura della busta economica relativa, in data 17/12/2024;
 - che nella medesima seduta pubblica del giorno 17/12/2024 la commissione ha constatato che l'operatore S.P.M. srl, P.IVA 00398470948, è risultato primo classificato sia nel lotto n. 2 che nel lotto n. 4 con identico punteggio complessivo totale (85,26), e pertanto la necessità, come previsto dal disciplinare di gara, di dover ricorrere ad un sorteggio pubblico per l'individuazione del lotto da assegnare;
 - con nota prot. n. 0140263 del 04/02/2025 è stata inviata tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, la convocazione per il sorteggio pubblico;
 - con registro di sistema dal numero progressivo PI025888-25 al PI026031-25 del 10/02/2025 a mezzo piattaforma S.TEL.LA, il RUP ha proceduto alla comunicazione della seduta pubblica ai concorrenti, per la data del 12/01/2025, per l'aggiudicazione dei lotti n. 2 e n. 4 in esito al sorteggio 01/effettuato in medesima data;
 - nella data del 12/02/2025 il RUP ha proposto l'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto, come di seguito:
 - ✓ per il lotto n.1 "Cimiteri delle frazioni di Sommati, Pasciano, Torrita e Scai" – CUP C74H22000960005 – CIG B2204E1CF5, a favore dell'Operatore economico RTI GIACOMO DI RIENZO - ING. GIANLUCA DI NUCCI - LAILA FILIPPI ARCHITETTO - GEOLOGO CLAUDIO SANACORI - MACCHIAROLI & PARTNERS S.R.L. - LORENZO COCCHI, che ha offerto un ribasso del 45,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 177.844,94 oltre IVA e oneri di legge;
 - ✓ per il lotto n.2 "Cimiteri della frazione di San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico-Doma, Santa Giusta" - CUP C74H22000970005 – CIGB2204E2DC8, a favore dell'Operatore economico RTI STUDIO BAFFO S.R.L. RTI - GEOSYSTEM STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E PROGETTAZIONE – ALL INGEGNERIA -

TISENGINEERING DI ING. STEFANO BOSCHERINI che ha offerto un ribasso del 32,15% corrispondente all'importo contrattuale di € 186.003,05 oltre IVA e oneri di legge;

- ✓ per il lotto n.3 "Cimiteri delle frazioni di Sant'Angelo, Preta, Prato, e Cornillo Nuovo" - CUP C74H22000980005 – CIG B2204E3E9B, a favore dell'Operatore economico RTI CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L. - PROJECT BUILDING ART SRL che ha offerto un ribasso del 38,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 196.264,16 oltre IVA e oneri di legge;
- ✓ per il lotto n.4 "Cimiteri delle frazioni di Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco" – CUP C74H22000990005 – CIG B2204E4F6E, a favore dell'Operatore economico S.P.M. che ha offerto un ribasso del 50,01% corrispondente all'importo contrattuale di € 169.506,64 oltre IVA e oneri di legge;

VISTI i verbali delle sopra menzionate sedute, acquisiti agli atti con prot. n. 194658 del 14/02/2025;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore degli Operatori economici sopra individuati;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche dei requisiti sui menzionati operatori economici;

PRESO ATTO che l'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26 giugno 2024 prevede che in ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota dell'USR prot. n. 198502 del 17.02.2025 con la quale vengono trasmessi gli atti di cui all'art.3 co. 2.3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza;

CONSIDERATO CHE in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 7 co. 2 dell'Accordo di Alta Sorveglianza, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, per l'esame degli atti di cui all'art. 3, l'Anac si impegna a esprimere il proprio parere nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso è possibile proseguire l'iter di affidamento previa comunicazione all'Autorità;

VISTO il termine trascorso senza che l'Autorità abbia espresso il parere preventivo di competenza;

VISTA la nota dell'USR prot. n. 299678 del 11/03/2025, con la quale si comunica all'Unità

Operativa Speciale la volontà di dare seguito all'iter di affidamento di cui all'intervento in oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e i verbali acquisiti agli atti con prot. 194658 del 14/02/2025;
2. di aggiudicare, nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n.80/2024, la procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 e ai sensi dell'Ordinanza commissariale speciale n. 42 del 31/12/2022 e n. 62 del 14/11/ 2023 articolata in quattro lotti geografici, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato , Santa Giusta, Patarico - Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI) come di seguito:
 - per il lotto n.1 “Cimiteri delle frazioni di Sommati, Pasciano, Torrita e Scai” – CUP C74H22000960005 – CIG B2204E1CF5, a favore dell'Operatore economico RTI GIACOMO DI RIENZO - ING. GIANLUCA DI NUCCI - LAILA FILIPPI ARCHITETTO - GEOLOGO CLAUDIO SANACORI - MACCHIAROLI & PARTNERS S.R.L. - LORENZO COCCHI, che ha offerto un ribasso del 45,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 177.844,94 oltre IVA e oneri di legge;
 - per il lotto n.2 “Cimiteri della frazione di San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico-Doma, Santa Giusta” - CUP C74H22000970005 – CIGB2204E2DC8, a favore dell'Operatore economico RTI STUDIO BAFFO S.R.L. RTI - GEOSYSTEM STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E PROGETTAZIONE – ALL INGEGNERIA - TISENGINEERING DI ING. STEFANO BOSCHERINI che ha offerto un ribasso del 32,15% corrispondente all'importo contrattuale di € 186.003,05, oltre IVA e oneri di legge;
 - per il lotto n.3 “Cimiteri delle frazioni di Sant'Angelo, Preta, Prato, e Cornillo Nuovo” - CUP C74H22000980005 – CIG B2204E3E9B, a favore dell'Operatore economico RTI CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L. - PROJECT BUILDING ART SRL che ha offerto un ribasso del 38,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 196.264,16, oltre IVA e oneri di legge;
 - per il lotto n.4 “Cimiteri delle frazioni di Retrosi, Configno, Roccapassa, Pinaco” – CUP C74H22000990005 – CIG B2204E4F6E, a favore dell'Operatore economico S.P.M. che ha offerto un ribasso del 50,01% corrispondente all'importo contrattuale di € 169.506,64, oltre IVA e oneri di legge;
3. di approvare i quadri economici così come di seguito rimodulati, allegati alla presente;

4. di comunicare ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento ai concorrenti tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto basato su accordo quadro, non trovano applicazione i termini dilatori;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità ed è finanziato l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021*", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di SOMMATI, PASCIANO, TORRITA, SCAI, Comune di Amatrice (RI)				post gara
DESCRIZIONE VOCI			IMPORTI	IMPORTI
A	LAVORI		€ 1.943.200,00	€ 1.943.200,00
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.884.904,00		€ 1.884.904,00
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 58.296,00		€ 58.296,00
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.526.800,00	€ 1.526.800,00
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 500.000,00		€ 500.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 104.000,00		€ 104.000,00
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 40.000,00
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 368.884,51		€ 223.375,01
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.294,50		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 125.294,52	323.354,44 €	177.844,94 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 73.852,43		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 112.912,99		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 24.163,07		
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica e Validazione Esecutivo</i>	€ 21.367,00		€ 21.367,00
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 38.864,00		€ 0,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 29.323,76		€ 29.323,76
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 38.864,00		€ 0,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 14.915,38		€ 9.095,00
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 197.252,38		€ 197.252,38
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 133.760,00		€ 133.760,00
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 84.435,98		€ 51.143,40
B.15	Economie di gara			145.509,50 €
TOTALE GENERALE (A+B)			3.470.000,00 €	3.470.000,00 €



Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di SAN LORENZO, PATARICO, SANTA GIUSTA,
SAN TOMMASO, Comune di Amatrice (RI)

post gara

DESCRIZIONE VOCI			IMPORTI	IMPORTI
A	LAVORI		€ 1.566.000,00	€ 1.566.000,00
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.519.020,00		€ 1.519.020,00
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 46.980,00		€ 46.980,00
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.334.000,00	€ 1.334.000,00
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 430.000,00		€ 500.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 108.000,00		€ 104.000,00
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00		€ 4.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 40.000,00
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 317.799,63		€ 229.664,05
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 9.832,64		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 106.390,46	274.138,63 €	186.003,05 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 62.722,63		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 95.192,90		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 23.176,18		€ 23.176,18
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica ProgettoFTE ed Esecutivo</i>	€ 20.484,82		€ 20.484,82
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 31.320,00		€ 31.320,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 34.004,94		€ 34.004,94
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 31.320,00		€ 31.320,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 13.031,99		€ 9.346,56
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 160.000,49		€ 160.000,49
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 119.240,00		€ 133.760,00
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 72.782,96		€ 52.582,33
B.15	Economie di gara			88.135,57 €
TOTALE GENERALE (A+B)			2.900.000,00 €	2.900.000,00 €

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di SAN ANGELO, PRATO, PRETA, CORNILLO, Comune di Amatrice (RI)				post gara
	DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	IMPORTI
A	LAVORI		€ 1.890.000,00	€ 1.890.000,00
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.833.300,00		€ 1.833.300,00
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.700,00		€ 56.700,00
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 160.000,00		€ 160.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 108.000,00		€ 108.000,00
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00		€ 8.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 40.000,00
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 373.118,24		€ 252.827,31
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.111,95		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 122.673,88	316.555,09 €	196.264,16 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 72.309,67		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 110.459,59		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 30.019,23		€ 30.019,23
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica ProgettoFTE ed Esecutivo</i>	€ 26.543,92		€ 26.543,92
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 37.800,00		€ 0,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 24.779,25		€ 24.779,25
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 37.800,00		€ 37.800,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 15.244,73		€ 10.433,09
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 191.477,93		€ 191.477,93
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 59.840,00		€ 59.840,00
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 85.439,85		€ 57.917,29
B.15	Economie di gara			120.290,93 €
TOTALE GENERALE (A+B)			3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di RETROSI, CONFIGNO, ROCCAPASSA,
PINACO, Comune di Amatrice (RI)

post gara

DESCRIZIONE VOCI			IMPORTI	IMPORTI
A	LAVORI		€ 2.067.390,00	€ 2.067.390,00
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.005.368,30		€ 2.005.368,30
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.021,70		€ 62.021,70
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00		€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00		€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.267.110,00	€ 1.267.110,00
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00		€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 250.000,00		€ 500.000,00
B.2	Rilevi, Indagini, Accertamenti	€ 108.000,00		€ 104.000,00
B.2.1	<i>Rilevi e Accatamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00		€ 4.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00		€ 40.000,00
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 386.810,21		€ 217.235,76
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.707,26		
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 131.360,64	339.081,09 €	169.506,64 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 77.423,36		
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 118.589,83		
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 25.328,52		€ 25.328,52
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica ProgettoFTE ed Esecutivo</i>	€ 22.400,60		€ 22.400,60
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 41.347,80		€ 0,00
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 29.418,37		€ 29.418,37
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici - max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 41.347,80		€ 0,00
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00		€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 - B.3 = 4%	€ 15.792,41		€ 8.849,43
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 209.680,84		€ 2.941,84
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 - B.5	€ 79.640,00		€ 133.760,00
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.11	€ 88.572,58		€ 49.738,74
B.15	Economie di gara			169.574,45 €
TOTALE GENERALE (A+B)			3.334.500,00 €	3.334.500,00 €