



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00005 del 05/01/2026

Proposta n. 5 del 05/01/2026

### Oggetto:

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI). ID Inframob: P23.0052-0240 - CUP: E75E20003540005 - CIG: B8E04207A6. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

### Proponente:

|                               |                       |                             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | MENICHELLI NUNZIATINA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | SPINAZZA MARCO        | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | AD INTERIM F. ROSATI  | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | AD INTERIM L. MARTA   | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI). ID Inframob: P23.0052-0240 - CUP: E75E20003540005 - CIG: B8E04207A6. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: "4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 avente ad oggetto *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ove nell'Allegato 1 al progressivo n. 334 è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00;*

VISTA l'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 *“Modifiche alle Ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021”*, il cui art. 1 comma 2 lett. a) apporta all'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 le seguenti modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e): *“f) n. 32 Interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in 40 frazioni, n. 1 intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, e n. 1 intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di € 29.380.449,86;”*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale” e relativi allegati;*
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: *“Provvedimento art. 27 Pubblicità legale”;*
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;*
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: *“Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;*

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;*

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01874 del 09/10/2023 con la quale il dott. Geologo Marco Spinazza, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto n. A01478 del 14/7/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - Id. P23.0052-0240, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020, redatto da TPC PROGETTI srl, ed è stato disposto di approvare il quadro economico preventivo della spesa, il quale prevede un importo lavori soggetto a ribasso d'asta pari ad € 971.644,07 ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 7.374,81, per un importo complessivo di € 979.018,88 oltre IVA;

VISTA la dichiarazione del RUP, prot. n. 0965754 del 01/10/2025, relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. A02284 del 28/10/2025, con la quale è stata indetta una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, finalizzata all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - ID Inframob: P23.0052-0240 - CUP: E75E20003540005, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 979.783,88, di cui € 972.409,07 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/10/2025 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- entro il termine ultimo delle ore 23:59 del 18/11/2025 risultano pervenute n. 132 Manifestazioni di interesse;
- in data 20/11/2025, come da verbale n. 1 (prot. n. 1148812 del 20/11/2025), si è proceduto a selezionare gli OO.EE. da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi indicati nell'avviso di gara:
  - Lavori eseguiti regolarmente e con buon esito;
  - Possesso dell'attestazione SOA OS21 e OG3 con classifica superiore alla minima richiesta come requisito di partecipazione;
  - Premialità per gli anni di attività dell'impresa.
- dall'esame dei suddetti tre criteri dichiarati dagli OO.EE., condotto nei giorni 19 e 20 novembre 2025, il RUP ha provveduto a redigere la graduatoria in ordine decrescente, procedendo poi alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso di indagine di mercato dei primi n. 5 operatori economici risultanti dalla graduatoria;
- in data 25/11/2025 si è proceduto all'invito, tramite la piattaforma STELLA, dei seguenti n. 5 operatori economici selezionati nelle predette modalità:

| Ragione Sociale                                       | Partita IVA   |
|---|---------------|
| CONSORZIO ARTEK                                       | IT11533421001 |
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni | IT01483060628 |
| PANGEA CONSORZIO STABILE scarl                        | IT01943430684 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL                      | IT05041951210 |
| VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE                 | IT08066951008 |

- entro le ore 23:59 del giorno 09/12/2025, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano pervenute le seguenti n. 4 offerte, come indicato al quadro di sintesi di seguito riportato:

| Ragione Sociale                                       | Partita IVA   | Registro di Sistema | Stato   | Data/ora ricezione     |
|---|---------------|---------------------|---------|------------------------|
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni | IT01483060628 | PI261967-25         | Inviato | 04/12/2025<br>09:17:23 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL                      | IT05041951210 | PI262815-25         | Inviato | 04/12/2025<br>17:42:01 |
| CONSORZIO ARTEK                                       | IT11533421001 | PI263143-25         | Inviato | 05/12/2025<br>11:50:50 |
| PANGEA CONSORZIO STABILE scarl                        | IT01943430684 | PI264552-25         | Inviato | 09/12/2025<br>16:02:08 |

- il RUP, in seduta virtuale pubblica, il giorno 10/12/2025, come da verbale acquisito al prot. n. 1267553 del 29/12/2025, ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti;
- il RUP ha svolto la seconda seduta di gara, per proseguire la verifica delle integrazioni a seguito di soccorso istruttorio, fissata per il giorno 17/12/2025 (come da prot. n. 1267569 del 29/12/2025) e comunicata agli Operatori Economici mediante la piattaforma STELLA, nonché per la conclusione dell'esame della documentazione amministrativa e per l'apertura la busta contenente l'offerta economica;

VISTI i suddetti verbali, in allegato, delle sedute virtuali pubbliche del 10/12/2025 e del 17/12/2025, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede legale e sede operativa in VIA VITTORIO VENETO, 29 – CAP 82100 BENEVENTO codice fiscale e partita IVA 01483060628, che ha offerto un ribasso del 29.63%, per l'importo contrattuale di € 691.659,07, di cui € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 5.000,00, e costi della manodopera, pari ad € 312.663,69;

CONSIDERATO che il Verbale del giorno 17/12/2025 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) ID Inframob: P23.0052-0240;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede legale e sede operativa in VIA VITTORIO VENETO, 29 – CAP 82100 BENEVENTO codice fiscale e partita IVA 01483060628, che ha offerto un ribasso del 29.63%, per l'importo contrattuale di € 691.659,07, di cui € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 5.000,00, e costi della manodopera, pari ad € 312.663,69;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 691.659,07 IVA esclusa, risulta finanziata con Ordinanza n. 109/2020 e Ordinanza Speciale n. 62/2023;



VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024, in forza del quale: *“in ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 30 del D.L. 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori”*;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e s.m.i.), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 1.000.000,00;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP, come risultante dal verbale n. 1 del 20/11/2025 (prot. n. 1148812 del 20/11/2025), e dai verbali di gara n. 1 del 10/12/2025 e n. 2 del 17/12/2025, acquisiti rispettivamente al prot. n. 1267553 e n. 1267569 del 29/12/2025;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Operatore Economico CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede legale e sede operativa in VIA VITTORIO VENETO, 29 – CAP 82100 BENEVENTO codice fiscale e partita IVA 01483060628, che ha offerto un ribasso del 29.63%, per l'importo contrattuale di € 691.659,07, di cui € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 5.000,00, e costi della manodopera, pari ad € 312.663,69, oltre I.V.A.;
3. di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato, allegato alla presente;
4. di disporre ai sensi dell'art. 17, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione ai sensi dell'articolo 18 del Codice;
5. di comunicare ai soggetti interessati l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
6. di comunicare ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento ai concorrenti tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di un contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità ed è finanziato dall'Ordinanza n. 109/2020 e O.S. n. 62/2023;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta

Copia

## Allegato

|   |   |                    |                  |
|---|---|--------------------|------------------|
| COMUNE DI AMATRICE (RI)   |   | 22%                |                  |
| Dissesto idrogeologico fraz. di Casale di Sopra e Casale di Sotto |   |                    |                  |
| Id. P23.0052-0240   |   |                    |                  |
|   |   |                    |                  |
| Quadro Economico  |   |                    |                  |
|   | DESCRIZIONE VOCI  | PROGETTO ESECUTIVO | POST GARA LAVORI |
| A   | LAVORI  | € 979.783,88       | € 691.659,07     |
| A.1   | Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  | € 972.409,07       | € 972.409,07     |
| A.2   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 7.374,81         | € 7.374,81       |
| A.3   | Importo lavori ribassato (29,63%)   |                    | € 684.284,26     |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  | € 520.216,12       | € 456.828,67     |
|   | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )  |                    |                  |
| B.1)  |   |                    |                  |
| B.2)  | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  | € 31.777,02        | € 31.777,02      |
| B.2.1)  | Rilievi e Accatastamenti  | € -                | € -              |
| B.2.2)  | Indagini geognostiche e geofisiche  | € 12.767,77        | € 12.767,77      |
| B.2.3)  | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice                        | € 10.000,00        | € 10.000,00      |
| B.2.4)  | Per servitù, spese di registrazione e trascrizione  | € 6.000,00         | € 6.000,00       |
| B.2.5)  | Monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera   | € 3.009,25         | € 3.009,25       |
| B.3)  | Spese Tecniche (comprensive di spese e oneri al 25%)  | € 137.343,69       | € 137.343,69     |
| B.3.1)  | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>  | € 10.216,22        | € 10.216,22      |
| B.3.2)  | Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica   | € 20.129,98        | € 20.129,98      |
| B.3.3)  | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>  | € 32.711,24        | € 32.711,24      |
| B.3.4)  | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>   | € 54.638,54        | € 54.638,54      |
| B.3.5)  | Spese per <i>collaudo statico</i>   | € 15.517,10        | € 15.517,10      |
| B.3.6)  | Spese per Supporto RUP ( <i>Verifica Progetto Esecutivo/Sismica</i> )   | € 4.130,60         | € 4.130,60       |
| B.4)  | Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli   | € -                | € -              |
| B.5)  | Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )   | € 52.900,29        | € 52.900,29      |
| B.6)  | Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi  | € -                | € -              |
| B.7)  | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | € 19.595,68        | € 19.595,68      |
| B.8)  | Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e  |                    |                  |
| B.9)  | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017   |                    |                  |
| B.10)   | Cassa previdenziale di B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 = 4%   | € 5.493,75         | € 5.493,75       |
| B.11)   | I.V.A. Lavori (A) 22%   | € 215.552,45       | € 152.165,00     |
| B.12)   | I.V.A. 22% su B.2 - B.5   | € 18.629,01        | € 18.629,01      |
| B.13)   | I.V.A. 22% su B.3 - B.10  | € 31.424,24        | € 31.424,24      |
| B.14)   | Risoluzione interferenze con eventuali sottoservizi, compresa IVA   | € 7.500,00         | € 7.500,00       |
| C   | ECONOMIE DI GARA  |                    | € 351.512,26     |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)   |   | € 1.500.000,00     | € 1.500.000,00   |



**REGIONE  
LAZIO****Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI).

ID Inframob: P23.0052-0240 - CUP: E75E20003540005 - CIG: B8E04207A6

Importo a base di gara € 979.783,88 di cui € 972.409,07 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

### **VERBALE DI GARA n. 1**

**10/12/2025**

### **APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE**

#### **PREMESSO CHE:**

- nell' Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, nell'Allegato 1, al progressivo n. 334, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con determinazione n. A01874 del 09/10/2023 il Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed assegnato all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con determinazione n. A02284 del 28/10/2025 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stata approvata la Determinazione a contrarre e lo schema di avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - ID Inframob: P23.0052-0240, che si compone della seguente documentazione:
  - Schema Avviso per indagine di mercato;
  - Schema di istanza di manifestazione di interesse;
  - Dichiarazione CCNL;
  - Modello dichiarazione criteri oggettivi;
  - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
  - Schema di domanda di partecipazione;
  - Schema modello dichiarazioni mandante/consorziate;
  - Schema di offerta economica;
  - Schema di contratto;
- in data 25/11/2025 si è proceduto all'invito, tramite la piattaforma STELLA, dei seguenti n. 5 operatori economici selezionati, come da verbale del 20/11/2025 (prot. n. 1148812 del 20/11/2025), all'esito della manifestazione di interesse:

| Ragione Sociale                                       | Partita IVA   |
|---|---------------|
| CONSORZIO ARTEK                                       | IT11533421001 |
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni | IT01483060628 |
| PANGEA CONSORZIO STABILE scarl                        | IT01943430684 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL                      | IT05041951210 |
| VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE                 | IT08066951008 |

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 09:00 del 02/12/2025;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:59 del giorno 09/12/2025;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata, al momento dell'invio della richiesta di offerta, per le ore 09:30 del giorno 10/12/2025;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventicinque, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 09:37, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 23:59 del giorno 09/12/2025, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 4 offerte, come indicato al quadro di sintesi di seguito riportato:

| Ragione Sociale                                       | Partita IVA   | Registro di Sistema | Stato   | Data/ora ricezione     |
|---|---------------|---------------------|---------|------------------------|
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni | IT01483060628 | PI261967-25         | Inviato | 04/12/2025<br>09:17:23 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL                      | IT05041951210 | PI262815-25         | Inviato | 04/12/2025<br>17:42:01 |
| CONSORZIO ARTEK                                       | IT11533421001 | PI263143-25         | Inviato | 05/12/2025<br>11:50:50 |
| PANGEA CONSORZIO STABILE scarl                        | IT01943430684 | PI264552-25         | Inviato | 09/12/2025<br>16:02:08 |

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all'apertura delle

stesse indicando per ciascuno di essi, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (consorziata DRG S.r.l.)**

| <i>OPERATORE ECONOMICO N.1</i>                        | <i>CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</i> | <i>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</i> | <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA</i> |
|---|--|-----------------------------------|---|
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                  | CONFORME                          | ESCLUSA                                   |
|   | DGUE                                       | CONFORME                          | NO  |
|   | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (consorziata)    | CONFORME                          | ESCLUSA                                   |
|   | DGUE (consorziata)                         | CONFORME                          | NO  |
|   | PROTOCOLLI DI LEGALITÀ                     | CONFORME                          | NO  |
|   | DICHIARAZIONE APPLICAZIONE CCNL            | CONFORME                          | NO  |

L'operatore economico n. 1, **CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (consorziata DRG S.r.l.)** viene **escluso** in quanto la consorziata, indicata quale esecutrice nella domanda di partecipazione, non possiede, come previsto dal D.Lgs. 36/2023 art. 67 comm1 lett.c), i requisiti di qualificazione (OS21 class. III e OG8 class. I) richiesti dal bando di gara.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.2, RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL**

| <i>OPERATORE ECONOMICO N.2</i>   | <i>CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</i> | <i>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</i> | <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA</i> |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                  | CONFORME                          | NO  |
|                                  | DGUE                                       | CONFORME                          | NO  |
|                                  | PROTOCOLLI DI LEGALITÀ                     | CONFORME                          | NO  |
|                                  | DICHIARAZIONE APPLICAZIONE CCNL            | CONFORME                          | NO  |

L'operatore economico n. 2, **RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL** viene ammesso.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.3, CONSORZIO ARTEK (consorziata SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI SRL)**

| <i>OPERATORE ECONOMICO N.1</i> | <i>CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</i> | <i>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</i> | <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA</i> |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| CONSORZIO ARTEK                | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                  | CONFORME                          | ESCLUSA                                   |
|                                | DGUE                                       | CONFORME                          | NO  |
|                                | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (consorziata)    | CONFORME                          | ESCLUSA                                   |
|                                | DGUE (consorziata)                         | CONFORME                          | NO  |
|                                | PROTOCOLLI DI LEGALITÀ                     | CONFORME                          | NO  |

|  |                                 |          |    |
|--|---------------------------------|----------|----|
|  | DICHIARAZIONE APPLICAZIONE CCNL | CONFORME | NO |
|--|---------------------------------|----------|----|

L'operatore economico n. 3, **CONSORZIO ARTEK (consorziata SIRACUSA COCOSTRUZIONI GENERALI SRL)** viene **escluso** in quanto la consorziata, indicata quale esecutrice nella domanda di partecipazione, non possiede, come previsto dal D.Lgs. 36/2023 art. 67 comm1 lett.c), i requisiti di qualificazione (OS21 class. III) richiesti dal bando di gara.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.4, PANGEA CONSORZIO STABILE scarl (consorziata Edilia & CO Srl, impresa ausiliaria IMEC COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.)**

| <i>OPERATORE ECONOMICO N.4</i>       | <i>CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</i> | <i>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</i> | <i>SOCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA</i> |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| PANGEA<br>CONSORZIO<br>STABILE scarl | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                  | CONFORME                          | NO                                       |
|                                      | DGUE                                       | CONFORME                          | NO                                       |
|                                      | PROTOCOLLI DI LEGALITÀ manca 2021          | NON CONFORME                      | SI                                       |
|                                      | DICHIARAZIONE APPLICAZIONE CCNL            | NON CONFORME                      | SI                                       |

L'operatore economico n. 4, **PANGEA CONSORZIO STABILE scarl (consorziata Edilia & CO Srl, impresa ausiliaria IMEC COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.)** viene ammesso con riserva in quanto i protocolli di legalità non sono sottoscritti né dalla consorziata esecutrice né dall'impresa ausiliaria. Inoltre, il Consorzio non ha indicato, in conformità all'art. 4 dell'allegato I.01 al Codice e secondo quanto previsto all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, quale contratto collettivo di lavoro intenda applicare.

Il RUP, pertanto, avvalendosi dell'istituto del Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, procede alla richiesta tramite STELLA (registro di sistema n. PI265597-25), all'operatore economico n. 4, PANGEA CONSORZIO STABILE scarl, di integrazione della documentazione come sopra indicata. Sulla piattaforma viene altresì indicato il giorno 15/12/2025 alle ore 09:00, entro cui detta richiesta dovrà pervenire. L'operatore economico n. 4 viene ammesso con riserva.

Viene stabilita la data della seconda seduta di gara per proseguire nella verifica delle integrazioni a seguito di soccorso istruttorio per il giorno 15/12/2025 alle ore 09:30 e comunicata agli Operatori Economici mediante la piattaforma STELLA.

Delle operazioni di gara svolte si redige il presente verbale che si compone di n. 4 facciate che, letto e approvato, viene sottoscritto come di seguito.

Si chiude la presente seduta alle ore 14:41.

Il RUP  
Geol. Marco Spinazza

**REGIONE  
LAZIO****Ufficio Speciale  
Ricostruzione**

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI).

ID Inframob: P23.0052-0240 - CUP: E75E20003540005 - CIG: B8E04207A6

Importo a base di gara € 979.783,88 di cui € 972.409,07 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

## **VERBALE DI GARA n. 2**

**17/12/2025**

### **APERTURA OFFERTE ECONOMICHE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 9:34, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA.

Premesso che, successivamente alla seduta di gara del 10/12/2025, come da verbale n. 1 che viene richiamato integralmente:

- l'operatore economico n.3, CONSORZIO ARTEK (consorziata SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI SRL) ha trasmesso una richiesta di accesso agli atti (registro di sistema PI267336-25 del 12/12/2025) chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione e la riammissione alla procedura di gara;
- dopo attento riesame della documentazione prodotta, l'OE viene riammesso con riserva come da operazione di annullamento del precedente esito di esclusione (PI267553-25 del 12/12/2025);
- con registro di sistema PI267564-25 del 12/12/2025 è stato richiesto, sia al Consorzio che all'impresa consorziata esecutrice, quale contratto collettivo di lavoro intendano applicare, in conformità all'art. 4 dell'allegato I.01 al Codice e secondo quanto previsto all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico n. 1, CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (consorziata DRG S.r.l.), dopo attento riesame della documentazione, viene riammesso, con reg. sistema n. PI267572-25 del 12/12/2025, alla fase di valutazione dell'offerta economica come da operazione di annullamento del precedente esito di esclusione;
- al fine di poter concedere il tempo necessario per ottemperare alle richieste di integrazioni, la seduta prevista per il giorno 15/12/2025 è stata rinviata al 17/12/2025 ore 9:30;

il RUP procede all'espletamento delle operazioni di gara, verificando la documentazione integrativa pervenuta, richiesta ai seguenti operatori economici:

- n.3, CONSORZIO ARTEK (consorziata SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI SRL);
- n.4, PANGEA CONSORZIO STABILE scarl (consorziata Edilia & CO Srl, impresa ausiliaria IMEC COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.);

a seguito dell'esame della documentazione pervenuta i suddetti operatori economici vengono ammessi alla valutazione dell'offerta economica in quanto hanno prodotto quanto richiesto.

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura delle buste economiche, verificando la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito in piattaforma con quello indicato nell'allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Di seguito si riporta la graduatoria:

| Fornitore   | Stato Offerta           | Rank | Base d'asta  | Ribasso % | Ribasso      |
|---|-------------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni Esecutrice DRG S.R.L. | Aggiudicatario proposto | 1    | 972.409,07 € | 29.63     | 288.124,81 € |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL  | II Classificato         | 2    | 972.410,07 € | 19.80     | 192.537,00 € |
| PANGEA CONSORZIO STABILE scarl Esecutrice EDILIA&CO. S.r.l.                 |                         | 3    | 972.411,07 € | 18.48     | 179.701,20 € |
| CONSORZIO ARTEK Esecutrice SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI SRL                |                         | 4    | 972.412,07 € | 17.76     | 172.699,85 € |

Il RUP, pertanto, alla luce delle risultanze finali delle predette operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) ID Inframob: P23.0052-0240.

### PROPONE

che l'aggiudicazione dell'appalto suindicato venga disposta a favore dell'Operatore Economico **CONSORZIO STABILE MEDIL** Società consortile per azioni con sede legale e sede operativa in VIA VITTORIO VENETO, 29 – CAP 82100 BENEVENTO codice fiscale e partita IVA 01483060628, che ha offerto un ribasso del 29.63%, per l'importo contrattuale di € 691.659,07, di cui € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 5.000,00, e costi della manodopera, pari ad € 312.663,69.

La presente proposta di aggiudicazione sarà sottoposta ad approvazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023.

Delle operazioni di gara svolte si redige il presente verbale che si compone di n. 2 facciate che, letto e approvato, viene sottoscritto come di seguito.

Si chiude la presente seduta alle ore 10:57.

Il RUP  
Geol. Marco Spinazza





Indagine di mercato per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) ID Inframob: P23.0052-0240

CUP: E75E20003540005 – CIG: B8E04207A6

Importo a base di gara € 979.783,88, di cui € 393.028,45 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.374,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

#### **VERBALE n. 1**

**20/11/2025**

PREMESSO CHE:

- nell' Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ove nell'Allegato 1 al progressivo n. 334 è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con determinazione n. A01874 del 09/10/2023 il Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed assegnato all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con determinazione n. A02284 del 28/10/2025 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stata approvata la Determinazione a contrarre e lo schema di avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico frazioni di Casali di Sopra e Casali di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - ID Inframob: P23.0052-0240, che si compone della seguente documentazione:
  - Schema Avviso per indagine di mercato;
  - Schema di istanza di manifestazione di interesse;
  - Dichiarazione CCNL;
  - Modello dichiarazione criteri oggettivi;
  - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
  - Schema di domanda di partecipazione;
  - Schema modello dichiarazioni mandante/consorziate;
  - Schema di offerta economica;
  - Schema di contratto;



- l'Ufficio Speciale Ricostruzione ha stabilito di avvalersi per l'espletamento della procedura, del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- in data 30/10/2025 sono stati pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, gli atti di gara della procedura di che trattasi, dando pubblicità dell'indizione medesima tramite la pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TELLA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 10/11/2025;
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 23:59 del 18/11/2025;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorrutibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di novembre il sottoscritto Dott. Geol. Marco Spinazza, in qualità di RUP della procedura in oggetto, visto che il numero delle manifestazioni di interesse, pervenute entro il giorno 18/11/2025 termine ultimo per la presentazione, è risultato pari a n. 132, ha proceduto, in quanto in numero superiore a cinque, a selezionare gli OO.EE. da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi indicati nell'avviso di gara:

- **Lavori eseguiti regolarmente e con buon esito;**
- **Possesso dell'attestazione SOA OS21 e OG3 con classifica superiore alla minima richiesta come requisito di partecipazione;**
- **Premialità per gli anni di attività dell'impresa.**

Dall'esame dei suddetti tre criteri dichiarati dagli OO.EE., condotto nei giorni 19 e 20 novembre 2025, il RUP ha provveduto a redigere la graduatoria in ordine decrescente, procedendo poi alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso di indagine di mercato dei primi n. 5 operatori economici risultanti dalla graduatoria.



Nella seguente graduatoria è indicato il registro di sistema, assegnato dalla piattaforma, lasciando riservata la ragione sociale dell'operatore, i punteggi assegnati a ciascun criterio ed il punteggio totale:

| <b>Registro di Sistema</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>TOTALE</b> |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| PI245573-25                | 10       | 60       | 10       | 80            |
| PI246338-25                | 6        | 60       | 10       | 76            |
| PI248467-25                | 4        | 60       | 10       | 74            |
| PI247145-25                | 2        | 60       | 10       | 72            |
| PI241951-25                | 0        | 60       | 10       | 70            |
| PI245600-25                | 4        | 55       | 10       | 69            |
| PI247002-25                | 2        | 60       | 5        | 67            |
| PI237307-25                | 0        | 55       | 10       | 65            |
| PI247226-25                | 14       | 45       | 5        | 64            |
| PI242203-25                | 8        | 45       | 10       | 63            |
| PI248429-25                | 2        | 50       | 10       | 62            |
| PI241738-25                | 20       | 30       | 10       | 60            |
| PI246772-25                | 0        | 55       | 5        | 60            |
| PI247178-25                | 0        | 60       | 0        | 60            |
| PI235235-25                | 4        | 45       | 10       | 59            |
| PI246384-25                | 4        | 45       | 10       | 59            |
| PI246601-25                | 4        | 45       | 10       | 59            |
| PI237925-25                | 2        | 45       | 10       | 57            |
| PI245994-25                | 2        | 45       | 10       | 57            |
| PI247109-25                | 2        | 45       | 10       | 57            |
| PI243332-25                | 0        | 45       | 10       | 55            |
| PI243464-25                | 0        | 45       | 10       | 55            |
| PI245627-25                | 0        | 45       | 10       | 55            |
| PI246572-25                | 0        | 45       | 10       | 55            |
| PI239647-25                | 4        | 40       | 10       | 54            |
| PI239019-25                | 2        | 40       | 10       | 52            |
| PI243446-25                | 2        | 40       | 10       | 52            |
| PI246607-25                | 2        | 40       | 10       | 52            |
| PI247340-25                | 2        | 40       | 10       | 52            |
| PI247805-25                | 2        | 40       | 10       | 52            |
| PI248957-25                | 2        | 40       | 10       | 52            |
| PI245389-25                | 6        | 35       | 10       | 51            |
| PI241324-25                | 0        | 40       | 10       | 50            |
| PI245603-25                | 4        | 45       | 0        | 49            |
| PI247765-25                | 4        | 35       | 10       | 49            |
| PI241301-25                | 8        | 30       | 10       | 48            |
| PI245912-25                | 8        | 30       | 10       | 48            |
| PI247702-25                | 18       | 20       | 10       | 48            |
| PI235770-25                | 2        | 35       | 10       | 47            |
| PI238529-25                | 2        | 35       | 10       | 47            |
| PI240491-25                | 2        | 35       | 10       | 47            |



|             |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| PI242255-25 | 2  | 40 | 5  | 47 |
| PI243289-25 | 2  | 35 | 10 | 47 |
| PI246745-25 | 2  | 35 | 10 | 47 |
| PI247880-25 | 2  | 35 | 10 | 47 |
| PI247913-25 | 2  | 35 | 10 | 47 |
| PI248854-25 | 2  | 35 | 10 | 47 |
| PI248972-25 | 2  | 35 | 10 | 47 |
| PI248787-25 | 6  | 30 | 10 | 46 |
| PI248968-25 | 0  | 35 | 10 | 45 |
| PI244781-25 | 4  | 30 | 10 | 44 |
| PI244952-25 | 4  | 30 | 10 | 44 |
| PI247711-25 | 4  | 30 | 10 | 44 |
| PI236430-25 | 2  | 30 | 10 | 42 |
| PI237257-25 | 2  | 30 | 10 | 42 |
| PI243462-25 | 2  | 30 | 10 | 42 |
| PI245675-25 | 2  | 30 | 10 | 42 |
| PI246875-25 | 2  | 35 | 5  | 42 |
| PI247198-25 | 2  | 30 | 10 | 42 |
| PI248020-25 | 2  | 30 | 10 | 42 |
| PI240416-25 | 0  | 30 | 10 | 40 |
| PI244738-25 | 0  | 30 | 10 | 40 |
| PI245164-25 | 0  | 30 | 10 | 40 |
| PI247316-25 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| PI236140-25 | 4  | 35 | 0  | 39 |
| PI237094-25 | 4  | 25 | 10 | 39 |
| PI246326-25 | 4  | 25 | 10 | 39 |
| PI245962-25 | 8  | 20 | 10 | 38 |
| PI236386-25 | 2  | 25 | 10 | 37 |
| PI236905-25 | 2  | 30 | 5  | 37 |
| PI238298-25 | 2  | 25 | 10 | 37 |
| PI240354-25 | 2  | 25 | 10 | 37 |
| PI247957-25 | 2  | 30 | 5  | 37 |
| PI233716-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI239989-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI240946-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI245866-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI246155-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI246688-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI247171-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI248059-25 | 0  | 25 | 10 | 35 |
| PI248539-25 | 0  | 30 | 5  | 35 |
| PI236857-25 | 4  | 20 | 10 | 34 |
| PI248223-25 | 4  | 20 | 10 | 34 |
| PI239597-25 | 2  | 20 | 10 | 32 |
| PI240579-25 | 2  | 20 | 10 | 32 |



|             |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| PI242549-25 | 2  | 20 | 10 | 32 |
| PI246816-25 | 2  | 20 | 10 | 32 |
| PI247259-25 | 2  | 20 | 10 | 32 |
| PI248291-25 | 6  | 15 | 10 | 31 |
| PI233012-25 | 0  | 20 | 10 | 30 |
| PI236078-25 | 0  | 20 | 10 | 30 |
| PI238470-25 | 0  | 20 | 10 | 30 |
| PI238849-25 | 0  | 20 | 10 | 30 |
| PI240147-25 | 0  | 20 | 10 | 30 |
| PI238496-25 | 4  | 15 | 10 | 29 |
| PI237776-25 | 8  | 10 | 10 | 28 |
| PI242580-25 | 2  | 15 | 10 | 27 |
| PI247978-25 | 2  | 15 | 10 | 27 |
| PI238806-25 | 6  | 10 | 10 | 26 |
| PI244053-25 | 6  | 10 | 10 | 26 |
| PI240904-25 | 10 | 5  | 10 | 25 |
| PI247339-25 | 0  | 15 | 10 | 25 |
| PI248680-25 | 0  | 15 | 10 | 25 |
| PI248958-25 | 0  | 15 | 10 | 25 |
| PI235416-25 | 4  | 10 | 10 | 24 |
| PI248781-25 | 4  | 10 | 10 | 24 |
| PI247845-25 | 8  | 5  | 10 | 23 |
| PI247338-25 | 2  | 10 | 10 | 22 |
| PI248520-25 | 2  | 10 | 10 | 22 |
| PI243500-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI244046-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI245350-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI246516-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI246908-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI246938-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI247261-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI247303-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI248021-25 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| PI247046-25 | 2  | 5  | 10 | 17 |
| PI247897-25 | 0  | 10 | 5  | 15 |
| PI248965-25 | 0  | 10 | 5  | 15 |
| PI248970-25 | 0  | 5  | 10 | 15 |
| PI237516-25 | 4  | 10 | 0  | 14 |
| PI248064-25 | 2  | 10 | 0  | 12 |
| PI245766-25 | 0  | 5  | 5  | 10 |
| PI248033-25 | 0  | 0  | 10 | 10 |
| PI248107-25 | 0  | 0  | 10 | 10 |
| PI248971-25 | 0  | 0  | 10 | 10 |
| PI248961-25 | 0  | 0  | 5  | 5  |
| PI246923-25 | 2  | 0  | 0  | 2  |



|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| PI246295-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------|---|---|---|---|

Avendo infine verificato il rispetto del principio di rotazione, di cui al comma 2 dell'art. 49 del Codice, i primi 5 operatori economici risultano ammessi al proseguimento dell'iter di gara per la successiva fase e verranno invitati alla procedura negoziata per la presentazione delle offerte.

Il RUP

Dott. Geol. Marco Spinazza

Copia