

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00887 del 08/05/2026

Proposta n. 940 del 06/05/2026

Oggetto:

Affidamento mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 dei lavori relativi all'intervento denominato "Miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara Sabina (RI)". Codice Opera: OOPP_000330_2017. CUP: C51J20000220001 CIG: B6DFB3C0DD - Codice Inframob: P23.0052-0043. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 dei lavori relativi all'intervento denominato "Miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara Sabina (RI)". Codice Opera: OOPP_000330_2017. CUP: C51J20000220001 CIG: B6DFB3C0DD - Codice Inframob: P23.0052-0043. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per

l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge n. 229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 21/07/2023, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA l'Ordinanza n. n. 37/2017 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" ed in particolare l'Allegato 1 - Elenco degli interventi, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 37/2017 nel quale è ricompreso, al n. 227, l'intervento di miglioramento sismico della Sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) - Codice OOPP_000330_2017 per un importo complessivo di € 1.514.500,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 recante *Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*;

VISTA l'Ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025 recante *Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01691 del 01/12/2020 con la quale il Geom. Antimo Grilli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP n. 0493493 del 06/05/2025 relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione n. A01643 del 28/07/2021 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'intervento di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice: OOPP_000330_2017, a favore dell'Operatore Economico RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA con sede legale in Assisi (PG), via S. Apollinare 4, C.F./P.IVA: 02150400543 - che ha offerto un ribasso economico del 55,61%, corrispondente all'importo contrattuale di € 91.012,74, IVA ed oneri di legge esclusi;

PRESO ATTO CHE:

- con Determinazione n. A02343 del 24/10/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione n. A02075 del 09/11/2023, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. A02010 del 30/10/2023, è stato approvato il Progetto Definitivo;

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento in oggetto, redatto dal RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - SIMONE SFORNA ed acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 0983093 del 01/08/2024;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 01/08/2024, protocollato in pari data con n. 0318008, redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01507 del 05/08/2024 con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo per l'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)" - Codice: OOPP_000330_2017, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a 1.514.500,00 suddiviso in € 1.132.918,08 per lavori ed € 381.580,92 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTA la Determinazione n. A02019 del 24/10/2014 con la quale è stato nominato l' Ing. Paolo Marcucci quale Direttore dei lavori e l'Ing. Luigi Rossi quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la dichiarazione sullo stato dei luoghi, redatta ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Marcucci, acquisita al protocollo n. 0484498 del 02/05/2025;

VISTA la Determinazione n. A01022 del 12/05/2025 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Miglioramento sismico della Sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) – Codice OOPP_000330_2017", mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicarsi il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 986.365,63 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 146.553,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alla categoria OG2, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/05/2025 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- entro il termine ultimo delle ore 09:00 del 03/06/2025 risultano pervenute n. 165 Manifestazioni di interesse;
- all'esito delle valutazioni, condotto nei giorni 3-4-5-6-9-10 giugno 2025 e 2-3-4-18-28 luglio 2025, il RUP ha provveduto a redigere la graduatoria in ordine decrescente, procedendo poi alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso di indagine di mercato dei primi n. 5 e degli ultimi n. 5 operatori economici risultanti dalla graduatoria, avendo verificato il rispetto del principio di rotazione, di cui al comma 2 dell'art. 49 del Codice, come da verbale agli atti del RUP prot. n. 0781171 del 29/07/2025;
- il giorno 30/07/2025, tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI165032-25, sono stati invitati a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 10:00 del giorno 07/08/2025, i 10 Operatori Economici risultanti dalla graduatoria, fissando la prima seduta pubblica virtuale alle ore 10:15 del giorno 07/08/2025;
- sono pervenute n. 5 offerte, da altrettanti operatori economici, entro il termine stabilito per la presentazione delle stesse;

DATO ATTO che nella seduta del giorno 07/08/2025, come da verbale acquisito al prot. n. 1132842 del 17/11/2025 si è proceduto all'esame della documentazione e delle offerte pervenute e all'esito delle operazioni di gara espletate è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, a favore dell'impresa S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale e sede operativa in ROMA in via di Porta Pertusa n. 4 - 00165 codice

fiscale e partita IVA 15787751005, che ha offerto il ribasso del 19,98% per un importo di €. 789.289,78 oltre IVA, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 146.553,45, per l'importo contrattuale di €. 935.843,23 oltre IVA;

PRESO ATTO che a seguito di soccorso istruttorio avviato durante la fase della valutazione amministrativa, l'operatore economico ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL ha provveduto immediatamente a sanare le carenze contestate, con nota acquisita a registro di sistema n. PI171568-25 in data del 07/08/2025, pertanto lo stesso veniva ammesso alla fase successiva;

VISTO il suddetto verbale della seduta virtuale pubblica del 07/08/2025, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale e sede operativa in ROMA in via di Porta Pertusa n. 4 - 00165 codice fiscale e partita IVA 15787751005, che ha offerto il ribasso del 19,98% per un importo di €. 789.289,78 oltre IVA, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 146.553,45, per l'importo contrattuale di €. 935.843,23 oltre IVA;

CONSIDERATO che il Verbale del giorno 07/08/2025 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Miglioramento Sismico della Sede Municipale" nel Comune di Fara Sabina (RI). Codice Opera: OOPP_000330_2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale e sede operativa in ROMA in via di Porta Pertusa n. 4 - 00165 codice fiscale e partita IVA 15787751005, che ha offerto il ribasso del 19,98% per un importo di €. 789.289,78 oltre IVA, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 146.553,45, per l'importo contrattuale di €. 935.843,23 oltre IVA;

PRESO ATTO delle verifiche con esito positivo, condotte sull'O.E. da parte del RUP, la cui documentazione è stata acquisita dai dati e dagli elenchi disponibili attraverso la piattaforma FVOE, come da nota prot. n. 1133999 del 17/11/2025;

CHE attraverso la piattaforma S.Tel.La. (Sistema Telematico Lazio) della Regione Lazio si provvederà alla tempestiva trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC;

DI DARE ATTO che il superamento dei termini previsti dall'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023 per la conclusione della procedura risultano superati rispetto alla tempistica indicata a causa della tardiva trasmissione, da parte degli enti competenti, delle certificazioni e delle attestazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico primo classificato e che il differimento non ha inciso sulla par condicio tra i concorrenti né sulla regolarità della procedura, essendo state garantite trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare le note acquisite agli atti dell'USR con prot. n. 0310856 del 12/03/2025 e prot. n. 1216439 del 10/12/2025 e da ultimo la nota inviata alla UOS prot. n. 367631 del 07/04/2026;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP, come risultante dal verbale prot. n. 0781171 del 29/07/2025 e dal verbale n. 1 del 07/08/2025, acquisito al prot. n. 1132842 del 17/11/2025;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, i lavori relativi all'intervento denominato "Miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara Sabina (RI)" a favore dell'Operatore Economico S.E.C. Società Economica Circolare Srl con sede legale e sede operativa in ROMA in via di Porta Pertusa n. 4 - 00165 codice fiscale e partita IVA 15787751005, che ha offerto il ribasso del 19,98% per un importo di €. 789.289,78 oltre IVA, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 146.553,45, per l'importo contrattuale di €. 935.843,23 oltre IVA;
3. di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato, allegato alla presente;
4. di disporre:
 - ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione, stante la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
 - ai sensi dell'art. 17, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione ai sensi dell'articolo 18 del Codice;
5. di comunicare ai soggetti interessati l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
6. di comunicare ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento ai concorrenti tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di un contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

QE - P23.0052-0043 - Miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina				
Quadro Economico rimodulato post gara lavori				
			Importo	
			ante gara lavori	post gara lavori
A		LAVORI	1.132.919,08	935.843,23
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	986.365,63	789.289,78
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	146.553,45	146.553,45
B		SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	381.580,92	353.522,88
	B.1	Lavori in economia (max 5% su Imp. Lavori (A))	10.000,00	10.000,00
	B.2	Lavori a fattura (IVA 22% inclusa)	0,00	0,00
	B.3	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	35.517,40	35.100,15
	B.3.1	Rilievi e Accatastamenti	2.000,00	2.000,00
	B.3.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	8.716,00	8.716,00
	B.3.3	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	20.862,40	20.445,15
	B.3.4	Saggi stratigrafici	3.939,00	3.939,00
	B.4	Spese Tecniche	118.512,23	112.332,05
	B.4.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	8.060,14	7.740,39
	B.4.2	Spese tecniche PFTE	5.003,37	4.722,28
	B.4.3	Spese tecniche progettazione definitiva	28.476,46	26.832,43
	B.4.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	20.882,14	19.702,08
	B.4.5	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	34.770,81	32.015,56
	B.4.6	Spese per verifiche tecniche (Collaudo statico e tecnico amministrativo)	21.319,31	21.319,31
	B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	1.000,00	1.000,00
	B.6	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 5% su Imp. Lavori (A))	29.847,12	29.847,12
	B.7	Accantonamento adeguamento prezzi di cui all'art. 60 D.Lgs 36/2023 = 0,00%	0,00	0,00
	B.8	Accantonamento per accordo bonario art. 12 D.Lgs 36/2023 = 0,00 %	0,00	0,00
	B.9	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00	0,00
	B.10	Spese di cui all'art.45, commi 6 e 7, D.lgs, 36/2023 - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	22.658,38	22.658,38
	B.11	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	2.000,00	2.000,00
	B.12	Contributo ANAC esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00	0,00
	B.13	Cassa previdenziale di B.3.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4 - B.4.5 = 4%	4.498,08	4.263,67
	B.14	Cassa previdenziale di B.4.1 geologo = 4%	322,41	309,62
	B.15	I.V.A. Lavori (A) pari al 10%	113.291,91	93.584,32
	B.16	I.V.A. 22% su B.1 - B.3.2 - B.3.3 -B.3.4 - B.5 - B.6	16.360,19	16.268,40
	B.17	I.V.A. 22% su B.3.1 - B.4 - B.13 - B.14	27.573,20	26.159,17
C		Economie di gara		225.133,89
Totale Generale (A+B)			1.514.500,00	