



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01557 del 05/08/2026

Proposta n. 1663 del 04/08/2026

Oggetto:

Rettifica della determinazione n. A01232 del 25/06/2026 recante approvazione verbali e proposta di aggiudicazione - procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Codice Opera: OOPP_000567_2017 - Cod. Inframob: P23.0052-0013 - CUP: C62I17000150001 - CIG: B9973F89B8

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARCONI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Rettifica della determinazione n. A01232 del 25/06/2026 recante approvazione verbali e proposta di aggiudicazione - procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Sisma 2016 – Codice Opera: OOPP_000567_2017 – Cod. Inframob: P23.0052-0013 – CUP: C62I17000150001 – CIG: B9973F89B8

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*, e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che *“il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: *“Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”* al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *“Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge n. 229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTA la Delibera ANAC n. 264/2023 di “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, e che tale provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

VISTE le Ordinanze commissariali n. 37/2017 e n. 67/2018, nonché, da ultimo, l'Ordinanza commissariale n. 109 del 21 novembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” ove, nell'Allegato 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 1.514.954,80;

VISTA l'Ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025” Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”, con la quale si assegnano gli incrementi necessari a valere sul fondo speciale di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 per l'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 672.123,33

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.i.;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00002 del 09/01/2020 con la quale l'Arch. Antonella Proietti, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato “Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo” nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP_000567_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.

VISTA la determinazione a contrarre n. A00267 del 12/03/2020, con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento di “Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)” con consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, e sono stati approvati i relativi atti, per un importo a base di gara pari ad €. 172.459,02 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la determinazione n. A01074 del 13/08/2020 sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione afferente alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità

tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di 'Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)' - Codice Opera: OOPP_000567_2017 - CUP: C62I17000150001 - CIG: 8216487B8F a favore dell'Operatore economico "RTI AD PROGETTI s.r.l., Dott.ssa Filomena Miragliuolo, Arch. Sonia Iacono, Ing. Fabio Lucibello, Ing. Igino Cianciarelli e Ing. Guglielmo Napoleone", con sede legale a Barano d'Ischia in Via Croce, 9, 80070 – C.F. e P.I. n. 04734921218, che ha offerto un ribasso economico del 58,14%, corrispondente all'importo contrattuale di €. 72.191,35, IVA e oneri di legge esclusi;

VISTO il Contratto stipulato in data 01/12/2020, Reg. Cron. n. 183/20 del 03/12/2020 modificato dall'Atto Aggiuntivo al Contratto disciplinare stipulato in data 02/08/2022, Reg. Cron. N. 423/2022 del 03/08/2022, relativo all'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo contrattuale complessivo di € 72.191,35, IVA e oneri di legge esclusi;

VISTA la determinazione n. A01690 del 01/12/2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all'intervento denominato "Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli (RI) - CUP: C62I17000150001;

VISTA la determinazione n. A01705 del 03/12/2020 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 l'esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli (RI) - CUP: C62I17000150001 - CIG:8502574208;

VISTA la determinazione n. A01525 del 14/07/2021 l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP_000567_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente RUP, Arch. Antonella Proietti;

VISTA la determinazione N. DU0105-000088 del 26/08/2021 di conclusione positiva della Conferenza regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli (RI) CUP: C62I17000150001;

VISTA la determinazione n. A01832 del 05/10/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli - CUP: C62I17000150001;

VISTO il decreto dirigenziale n. A00536 del 28/02/2022 con il quale è stato approvato progetto esecutivo e concesso il contributo 1.514.954,80 € per l'intervento di "demolizione e ricostruzione del cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli (RI) «codice: OOPP_000567_2017». CUP: C62I17000150001 ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii;

VISTA la determinazione n. A00566 del 03/03/2022 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Intervento denominato "Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli. Codice Opera OOPP_000567_2017, di cui all'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. CUP: C62I17000150001. CIG: 784582539C Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016" per l'importo contrattuale di € 28.903,79 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 58,14% oltre cassa e IVA";

VISTA la determinazione n. A00794 del 24/03/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di assistenza e sorveglianza archeologica alle fasi di scavo e movimentazione terra per i lavori di "Demolizione

e ricostruzione del cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli -Codice Opera: OOPP_000567_2017- CUP: C62I17000150001 - CIG: Z8B3592713;

VISTA la determinazione n. A02047 del 12/09/2022 con la quale è stato affidato sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP_000567_2017. CUP: C62I17000150001 - CIG: 914571204D;

VISTA la Determinazione n. A01343 del 31/05/2022, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati i lavori all'Operatore economico D'ANGELI RENATO - P.Iva. 00520620600;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti dell'Ufficio USR in data 13/09/2023 al prot.n. 0998769 poi integrata con nota prot. n. 1077693 del 29/09/2023 e prot. n. 0197799 del 12/02/2024 trasmessa dal direttore dei lavori Arch. Giuseppe Mattera;

VISTA la determinazione n. A00293 del 16/02/2024 con la quale sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 i servizi cimiteriali connessi con i lavori relativi all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000567_2017, CUP: C62I17000150001;

VISTA la determinazione n. A02020 del 16/02/2024 con la quale si è addivenuto alla risoluzione consensuale del contratto n. Reg. Cron. 437/22 del 30/08/2022 relativo all'affidamento dei lavori di cui all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" sito nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP_000567_2017 - CUP: C62I17000150001 - CIG: 9130216C95 - Cod. Inframob: P23.0052-0013;

VISTA la determinazione n. A00420 del 05/03/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori afferenti all'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP_000567_2017 - CUP: C62I17000150001;

VISTA la determinazione n. A00084 del 22/01/2025 con la quale l'Ing. Federica Carconi, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato responsabile unico del progetto per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera: OOPP_000567_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente RUP, Arch. Arianna Brunelli;

VISTA il Decreto Dirigenziale n. A02236 del 21/10/2025 con il quale è stato approvato progetto esecutivo e concesso il contributo 2.187.078,13 € relativo all'intervento denominato " Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000567_2017 - Cod. Inframob: P23.0052-0013 - CUP: C62I17000150001;

VISTO l'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'Ordinanza commissariale n. 223 del 31 gennaio 2025 "Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell'Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024";

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 1143169 del 19/11/2025 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza, con osservazioni;

VISTA la successiva nota prot. n. 1192375 del 03/12/2025 mediante la quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione ha trasmesso all'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione gli atti di gara adeguati alle

osservazioni di cui al precedente parere preventivo di legittimità;

VISTA la determinazione n. A02688 del 03/12/2025 mediante la quale è stata disposta decisione di contrarre, l'approvazione degli atti di gara ed è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Codice Opera: OOPP_000567_2017 - CUP: C62I17000150001 - Cod. Inframob: P23.0052-0013 - Ordinanza n. 109/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, avvalendosi, altresì, dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice;

RILEVATO che con determinazione n. A01232 del 25/06/2026 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Codice Opera: OOPP_000567_2017 - CUP: C62I17000150001 - Cod. Inframob: P23.0052-0013 - CIG: B9973F89B8, all'Operatore Economico C.A.P.I. S.R.L., P.IVA 01786101004, avente sede legale in Via della Maremma 123 - 00138 Roma;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella determinazione da ultimo richiamata, segnatamente nelle motivazioni alla base della medesima ed al punto n. 2) del dispositivo, è stato indicato quale importo contrattuale l'ammontare di € 1.149.337,90 anziché quello € 1.188.805,70, risultante dal ribasso del 24,40 % offerto dall'Operatore Economico sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 1.520.288,23, per un importo di € 1.149.337,90, al quale si sommano € 39.467,80 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008;

RILEVATO che il Dirigente dell'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglienza della stessa;

DATO ATTO che il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione e di necessità;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

1. di rettificare la determinazione n. A01232 del 25/06/2026 limitatamente all'indicazione, nella motivazione dell'atto ed al punto 2) del dispositivo, dell'importo contrattuale per l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) - CUP: C62I17000150001 - CIG: B9973F89B8, all'Operatore Economico C.A.P.I. S.R.L., P.IVA 01786101004, sostituendo gli incisi "*corrispondente all'importo contrattuale di € 1.149.337,90*" e "*per un importo contrattuale di € 1.149.337,90*" con "*per un importo contrattuale pari ad € 1.188.805,70 oltre IVA*";
2. di dare atto che, per quanto non espressamente rettificato con la presente determinazione, resta valido ed efficace quanto disposto con determinazione n. A01232 del 25/06/2026;
3. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia ed è finanziato ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 21 novembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione

della ricostruzione pubblica” Allegato 1 e dell’Ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025 Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;

4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Copia

Allegato 1

"Demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera: OOPP_000567_2017 - CUP: C62I17000150001 - Cod. Inframob: P23.0052-0013				QE Decreto A02236 del 21/10/2025	Post Gara Lavori
					Ribasso
					24,40%
A			LAVORI	1.559.756,03	1.188.805,70
	A.1		Importo lavori soggetti a ribasso	1.520.288,23	1.149.337,90
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	39.467,80	39.467,80
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	627.322,10	590.227,07
	B.1		)	0,00	0,00
	B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	153.576,22	153.576,22
		B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	0,00	0,00
		B.2.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio, Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio già ribassat	13.602,34	13.602,34
		B.2.3	Servizio spostamento salme	139.973,88	139.973,88
		B.2.4	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	0,00	0,00
	B.3		Spese Tecniche	132.329,69	132.329,69
		B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	1.923,35	1.923,35
		B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	5.205,56	5.205,56
		B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	19.575,82	19.575,82
		B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	16.582,81	16.582,81
		B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE (con adeguamento)	46.811,25	46.811,25
		B.3.6	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo (con adeguamento)	19.015,35	19.015,35
		B.3.7	Perizia di variante	23.215,55	23.215,55
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	0,00	0,00
	B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei Lavori)	74.898,62	74.898,62
	B.6		Accantonamento di cui all' ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00	0,00
	B.7		Accantonamento di cui all' art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	31.195,12	31.195,12
	B.8		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	2.000,00	2.000,00
	B.9		Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00	0,00
	B.10		Cassa previdenziale spese tecniche da B.3.2 a B.3.7 pari al 4%	5.216,25	5.216,25
	B.11		Cassa previdenziale di B.3.1 geologo	76,93	76,93
	B.12		I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento-miglioramento; 10% Nuova Costruzione	155.975,60	118.880,57
	B.13		I.V.A. 22%-10%- su B.2 Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	33.786,77	33.786,77
	B.14		I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	30.277,03	30.277,03
	B.15		I.V.A. 10% su B.5 Imprevisti	7.489,86	7.489,86
	B.16		Indennità di Esproprio	500,00	500,00
C			SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI GARA	0,00	408.045,36
	C.1		GARA SERVIZI TECNICI	0,00	0,00
	C.2		GARA LAVORI COMPRESIVO DI IVA	0,00	408.045,36
	C.3		PUBBLICITA'	0,00	0,00
Totale				2.187.078,13	2.187.078,13