



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01340 del 15/07/2026

Proposta n. 1436 del 15/07/2026

Oggetto:

Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.8, propedeutico all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)" - Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - Inframob P24.0022-0009 Ord. 109/2020 CIG: BC3BB595D7

Proponente:

Estensore	TASCHETTI MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARCONI FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.8, propedeutico all'intervento denominato “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)” – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - Inframob P24.0022-0009 Ord. 109/2020 CIG: BC3BB595D7

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”, e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che “il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026”;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: “Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio” al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in

data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge n. 229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTA la Delibera ANAC n. 264/2023 di "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", e che tale provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 299 per un importo di € 1.969.950,86;

VISTA l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con la quale sono state stabilite le "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l'elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di Amatrice e di n. 2 interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia e rifacimento OO.UU. frazione di Macchiola);

VISTA l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" art. 1 e allegato 1 Relazione istruttoria modifiche e disposizioni integrative alle OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023 nella quale l'importo relativo all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - cod. Inframob P24.0022-0009 è stato incrementato di € 430.049,14 per un importo totale di € 2.400.000,00;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto "Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01117 del 27/08/2020 con la quale:

- il Geom. Carlo Pallozzi, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- al Geom. Goffredo Poleggi, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stato affidato l'incarico per attività di supporto al RUP;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01498 del 03/11/2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sommati" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017;

VISTA la determina a contrarre n. A01693 del 01/12/2020 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sommati nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la determinazione del Direttore n. A01840 del 23/12/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativi all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sommati nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017. CUP: C76G18000640001 - CIG: 8526589BD3 a favore dell'Operatore Economico RTI Sud Ovest Engineering S.r.l. - Ing. Gilberto Contu, P.IVA ***** , che ha offerto un ribasso del 40,99%, e pertanto per l'importo contrattuale pari ad € 22.996,67, oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la determinazione del direttore n. A01891 del 11/08/2022 con la quale l'Ing. Pasquale Chiariello, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A01743 del 18/09/2023, con la quale è stata nominata l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l'attuazione dell'intervento di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e nel Comune di Accumoli limitatamente alle frazioni di Macchia e Macchiola;

VISTA la Determinazione n. A01884 del 07/10/2024 con la quale si è proceduto alla sostituzione temporanea dell'Ing. Patrizia Boccanera nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto e di componente/presidente di commissione di gara su tutte le procedure a lei assegnate, a far data dal

30/09/2024, al fine di assicurare continuità nei procedimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi, nominando l'Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A00084 del 22/01/2025, con la quale l'Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stata nominata RUP unitario dell'intervento "Accordo Quadro Urbanizzazioni";

VISTA la Determinazione n. A00084 del 22/01/2025, con la quale l'Ing. Simone Di Maggio, l'Ing. Federica Carconi, l'Ing. Marta Petrangeli, funzionari tecnici in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, sono stati nominati responsabili di procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 dell'intervento "Accordo Quadro Urbanizzazioni";

VISTA la nota prot. CGRTS-26346-P-07/07/2025 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi Speciale relativa all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Sommati" nel Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che nel corso della seduta del 18/07/2025 la medesima Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni, richiedendo la documentazione necessaria alla valutazione dell'assoggettabilità del progetto alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

VISTA la determinazione n. A00013 del 09/01/2026 con la quale l'Ing. Federica Carconi è stata nominata Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che si rende necessario procedere con l'affidamento del servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.8, propedeutico all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - cod. Inframob P24.0022-0009;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, per l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato S.TEL.LA., accessibile dal relativo portale;

PRESO ATTO che l'operatore economico PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA ***** , risulta in possesso dei requisiti richiesti:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- d) iscrizione all'art. 34 del D.lgs. 189/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 5.000,00, non trova applicazione il principio di rotazione e che, in data 26/06/2026 il suddetto Operatore economico è stato invitato tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI137810-26, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 3.800,00 oltre IVA ed oneri di legge e che entro il 30/06/2026 ore 12:00, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta l'offerta:

Ragione Sociale	P.IVA	Registro di Sistema offerta	Data ricezione
PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA	*****	PI139047-26	30/06/2026 10:43:21

VISTO il verbale della seduta di gara del 30/06/2026, acquisito al prot. n. 669470 del 30/06/2026;

VISTA la nuova funzionalità disponibile sul portale da cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG in conformità alla normativa vigente: BC3BB595D7;

DATO ATTO che all'esito della verifica dell'offerta pervenuta, risultata quantitativamente e qualitativamente aderente al fabbisogno di questa Stazione Appaltante, l'operatore economico PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA ***** , che ha offerto un ribasso dell'1,00% per un importo contrattuale pari ad € 3.762,00 oltre IVA ed oneri di legge;

CONSIDERATO che il verbale del 30/06/2026, acquisito al prot. n. 669470 del 30/06/2026, equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico del servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.8, propedeutico all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - cod. Inframob P24.0022-0009 all'operatore economico PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA ***** , che ha offerto un ribasso dell'1,00% per un importo contrattuale pari ad € 3.762,00 oltre IVA ed oneri di legge;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'incarico del servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.8, propedeutico all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - cod. Inframob P24.0022-0009 all'operatore economico PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA ***** , che ha offerto un ribasso dell'1,00% per un importo contrattuale pari ad € 3.762,00 oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 652436 del 25/06/2026;

VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza Speciale n. 80 del 26/06/2024 il quale, in deroga alla previsione di cui all'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, prevede che *In ragione dell'urgenza di procedere alla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni del Comune di Amatrice, per gli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022, di cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato come soggetto attuatore, ferme restando le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 30 del D.L. 189 del 2016, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.*

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento diretto di importo inferiore a euro 5.000,00 non trova applicazione il principio di rotazione degli affidamenti;
- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 considerato il modesto importo dell'affidamento, la natura intellettuale e specialistica della prestazione professionale richiesta e il limitato rischio di inadempimento, non è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto;
- che si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato, tramite il portale STELLA, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il Dirigente d'Area ha condiviso la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultante dal verbale acquisito agli atti con prot. n. 669470 del 30/06/2026;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.8, propedeutico all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella fraz. di Sommati nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: OOURB_M_002_19_2017 CUP: C76G18000640001 - cod. Inframob P24.0022-0009 all'operatore economico PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA ***** , che ha offerto un ribasso dell'1,00% per un importo contrattuale pari ad € 3.762,00 oltre IVA ed oneri di legge;
3. di approvare il Quadro Economico dell'intervento debitamente rimodulato allegato n.1) al presente provvedimento;
4. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che l'intervento trova copertura economica con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" <https://usrsisma.regione.lazio.it>

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Eventuali allegati oscurati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).