

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00535 del 04/06/2019

Proposta n. 538 del 03/06/2019

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti. Codice Opera SC_000009_2017. Approvazione verbali di gara ed elenco degli ammessi e degli esclusi. CUP: C18E18000470001 CIG: 7734426A3D

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti. Codice Opera SC_000009_2017.

Approvazione verbali di gara ed elenco degli ammessi e degli esclusi.

CUP: C18E18000470001 CIG: 7734426A3D

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* (nel prosieguo solo *"Decreto"*);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 82 del 19/02/2019, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito alla proroga dell'incarico ad interim, in regime di onnicomprensività del trattamento

economico, di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, fino alla definizione delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione, e comunque non oltre il 30 giugno 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, del 26 febbraio 2019, n. V00003 con il quale è stato prorogato l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nella quale è ricompreso l'intervento di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti - Codice Opera SC_000009_2017 per un importo complessivo di € 2.057.737,50;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00330 del 03/08/2018 con la quale il Geom. Andrea Granato, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la dichiarazione del RUP, Geom. Andrea Granato, prot. n. 731694 del 20/11/2018, resa ai sensi dell'art. 42 del Codice, nella quale si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse relativamente alla procedura in affidamento;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Ing. Wanda D'Ercole prot. n. 756411 del 28/11/2018, con la quale si prende atto della dichiarazione del RUP;

VISTA la nota prot. n. 783855 del 07/12/2018 trasmessa dalla Autorità Nazionale Anticorruzione Unità Operativa Speciale relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto;

VISTA la determinazione n. A00677 del 17/12/2018 con la quale è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, relativa ai lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici SATER, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la documentazione di gara sopra richiamata è stata pubblicata in data 29/01/2019 sul Sistema di Acquisti Telematici SATER, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito dedicato al Servizio Contratti Pubblici del MIT;

CONSIDERATO che è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara indetta mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 13 del 30/01/2019;

DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto alle ore 23:59 del 05/03/2019, risultano pervenute n. 14 offerte valide regolarmente accettate dal sistema;

CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta pubblica in data 08/03/2019 – 12/03/2019 -14/03/2019 – 18/03/2019 – 21/03/2019 – 26/03/2019 – 29/03/2019 – 03/04/2019 – 05/04/2019 – 10/04/2019 – 18/04/2019 e 06/05/2019, come da relativi verbali in atti allegati alla presente determinazione, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A presentata dagli operatori economici partecipanti;

VISTE le operazioni espletate dal RUP nel corso delle richiamate sedute pubbliche, così come attestate dai relativi verbali di gara, allegati alla presente determinazione e nello specifico:

verbale di gara n. 1 del 08/03/2019

verbale di gara n. 2 del 12/03/2019

verbale di gara n. 3 del 14/03/2019

verbale di gara n. 4 del 18/03/2019
verbale di gara n. 5 del 21/03/2019
verbale di gara n. 6 del 26/03/2019
verbale di gara n. 7 del 29/03/2019
verbale di gara n. 8 del 03/04/2019
verbale di gara n. 9 del 05/04/2019
verbale di gara n. 10 del 10/04/2019
verbale di gara n. 11 del 18/04/2019
verbale di gara n. 12 del 06/05/2019

VISTO l'art. 29, comma 1 del Codice "Principi in materia di trasparenza" che stabilisce per le amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di dare adeguata pubblicità, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dandone altresì avvisi, entro il medesimo termine di due giorni, ai candidati e concorrenti;

RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali di gara e l'elenco degli esclusi e degli ammessi alla successiva fase di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dandone adeguata pubblicità e avvisando gli stessi concorrenti;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP, come risultante dai verbali delle operazioni di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti. Codice Opera SC_000009_2017:
verbale di gara n. 1 del 08/03/2019
verbale di gara n. 2 del 12/03/2019
verbale di gara n. 3 del 14/03/2019
verbale di gara n. 4 del 18/03/2019
verbale di gara n. 5 del 21/03/2019
verbale di gara n. 6 del 26/03/2019
verbale di gara n. 7 del 29/03/2019
verbale di gara n. 8 del 03/04/2019
verbale di gara n. 9 del 05/04/2019

verbale di gara n. 10 del 10/04/2019

verbale di gara n. 11 del 18/04/2019

verbale di gara n. 12 del 06/05/2019

- 2) di dare atto che i verbali di cui al punto precedente, con firma autografa, sono conservati agli atti dell'ufficio;
- 3) di approvare l'allegato elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata all'apertura dell'offerta tecnica;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 5) di notificare il presente provvedimento ed i relativi allegati ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore ad interim

Ing. Wanda D'Ercole

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 08/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di marzo, alle ore 11:00, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018, alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al presente verbale (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione:

BUSTA n. 1) RTI Studio Perretti s.r.l. – Dott. Geologo Patrizio Conte – Ing. Valerio Orlandi – Ing. Salvatore Baldassarra – Ing. Guglielmo Ferrieri Caputi

Il RUP verifica la seguente documentazione:

- DGUE della mandataria;
- DGUE delle mandanti;
- Iscrizione art. 34 Elenco speciale del D.L.189/2016 dei componenti del raggruppamento temporaneo.

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 13:40 il RUP conclude le operazioni di gara rinviando l'esame della restante documentazione alla seduta pubblica del giorno 12/03/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate e da numero 1 (uno) allegato (elenco partecipanti) che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Copia

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro di Sistema	Titolo documento	Stato	Data invio
RTI STUDIO PERRETTI S.R.L. - Dottor Geologo Patrizio Conte - Ing. Valerio Orlandi - Ing. Salvatore Baldassarra - Ing. Guglielmo Ferrieri Caputi	09046751005	IT09046751005	Grottaferrata	STUDIOPERRETTI@PEC.IT	PI057435-19	Palestra Basilio Sisti	Inviato	04/03/2019 15:28:35
RTI Studio Professionale associato Progest - EMILIANO CINELLI - ING. STEFANO LUZI - Arch. Daniele Bianchi	02292050602	IT02292050602	Frosinone	catia.bianchi@ingpec.eu	PI057895-19	Senza Titolo	Inviato	04/03/2019 20:39:29
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. IN BREVE 3TI ITALIA S.P.A.	07025291001	IT07025291001	Roma	3TIPROGETTI@LEGALMAIL.IT	PI058177-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 10:44:49
RTI INM AND PARTNER S.R.L. - Studio Tecnico Associato Multimpianti - Alessandro Moro - ELEONORA PORTACCI - GIACOMO ZORZATO	04499560276	IT04499560276	San Donà di Pi	inmandpartner@pec.it	PI058211-19	offerta_3	Inviato	05/03/2019 11:02:25
RTI STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE SPIBS S.R.L. - Ing. Giuseppe Perillo - Studio Geologico Associato Marchetti e Seri	03863720581	IT01251561005	Roma	SPIBS@PEC.IT	PI058302-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 11:28:26
COOPERATIVA CIVILE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATI VA	01574680532	IT01574680532	Grosseto	COOPERATIVACIVILE@PEC.IT	PI058592-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 12:45:21
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.	02136930563	IT02136930563	Bagnoregio	DANIELE@PEC.STUDIOBAFFO.IT	PI059081-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 14:37:07
RTI Dimapo Studio associato di ingegneria - studio kion architetti e ingegneri associati - G.EDI.S. S.R.L. - Michele Fiorillo - ING. FRANCESCO DE SANTIS	08549621004	IT08549621004	Frascati	info@pec.dimapo.com	PI059350-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 16:38:43
RTI EXUP S.R.L. - GEOLAND DEL DOTT. GEOL. GIORGIO PIAGNANI	03065390548	IT03065390548	Umbertide	INFO@PEC.EXUP.IT	PI059380-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 16:49:17
RTI STUDIO NERILLI INGEGNERI ASSOCIATI - libero professionista - ADRIANO VERDELOCCO - Sergio Romano - Libero professionista	01708340706	IT01708340706	Campobasso	maurizio.nerilli@ingpec.eu	PI059512-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 18:40:13
STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.	01982240663	IT01982240663	Avezzano	STUDIOPARISENGINEERINGSRL@LEGALMAIL.IT	PI059515-19	GAra n.A00667 CIG: 7734426A3D	Inviato	05/03/2019 18:47:42
RTI TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. IN SIGLA TETRACONSULT S.R.L. - GEORES Studio Tecnico Associato - tiberi debora	02165010600	IT02165010600	Frosinone	TETRACONSULT@PEC.IT	PI059516-19	RTP: Tetraconsult s.r.l. - GEORES Studio Tecnico Associato - Ing. Debora Tiberi	Inviato	05/03/2019 18:49:22
RTI ARCHING STUDIO - S.R.L. - MARIO PACITTO - Antonio Junior Iannibelli - Ernesto CARUGNO - GIOVANNI GREZZI - ING. LUIGI MITIDIERI	08342001008	IT08342001008	Roma	archingstudio@arubapec.it	PI059535-19	Senza Titolo	Inviato	05/03/2019 20:00:52
RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI	00398470948	it00398470948	Isernia	spm@pec.it	PI059547-19	Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO	Inviato	05/03/2019 20:53:49

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 12/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di marzo, alle ore 11:27, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione:

BUSTA n. 1) RTI Studio Perretti s.r.l. – Dott. Geologo Patrizio Conte – Ing. Valerio Orlandi – Ing. Salvatore Baldassarra – Ing. Guglielmo Ferrieri Caputi

Il Rup prosegue alla verifica della restante documentazione amministrativa del concorrente iniziata nella prima seduta del 08/03/2019.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 18/03/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

1) le dichiarazioni integrative, di cui al punto 16.3.1 del Disciplinare di gara (allegato 5) della mandataria e delle mandanti risultano incomplete in quanto non è stata compilata la dichiarazione di cui al punto 13 dello stesso allegato.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il RUP alle ore 13:00 sospende la seduta di gara e si aggiorna alle ore 15:00.

Alle ore 15:00 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue nella verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 2.

BUSTA n. 2) RTI Studio Professionale Associato Progest – Dott. Geologo Emiliano Cinelli – Ing. Stefano Luzi – Arch. Daniele Bianchi

Il RUP verifica la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione
- DGUE della mandataria
- DGUE delle mandanti

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 18:15 il RUP conclude le operazioni di gara rinviando l'esame della restante documentazione alla seduta pubblica del giorno 14/03/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Calusi

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 14/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di marzo, alle ore 10:00 in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Calusi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione:

BUSTA n. 2) RTI Studio Professionale Associato Progest – Dott. Geologo Emiliano Cinelli – Ing. Stefano Luzi – Arch. Daniele Bianchi

Il RUP prosegue nella verifica della restante documentazione amministrativa del concorrente iniziata nella seconda seduta del 12/03/2019.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 20/03/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Non risultano iscritti all'elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. i seguenti professionisti:

- Ing. Spaziani Testa Pierpaolo dello Studio Associato Progest; nel caso di studio associato è prevista l'iscrizione di tutti gli associati
- Geologo Cinelli Emiliano
- Arch. Bianchi Daniele

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della progettazione è necessaria l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del suddetto decreto. Nelle dichiarazioni integrative di cui al punto 16.3.1 del disciplinare di gara, tutti i concorrenti hanno dichiarato l'iscrizione nel suddetto elenco in contrasto con quanto indicato nella domanda di partecipazione.

Si richiedono pertanto chiarimenti in merito alle osservazioni di cui sopra.

- 2) Estremi delle polizze sui rischi professionali dei concorrenti
- 3) Importo della polizza sui rischi professionali del mandante Arch. Bianchi Daniele
- 4) Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti di cui al punto 16.3.3 del disciplinare di gara

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il RUP alle ore 13:00 sospende la seduta di gara e si aggiorna alle ore 15:00.

Alle ore 15:15 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue nella verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 3.

BUSTA n. 3) 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. IN BREVE 3TI ITALIA S.p.A.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa delle partecipanti alla gara, alle ore 17:40 il R.U.P. chiude l'odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 18/03/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 4 DEL 18/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di marzo, alle ore 11:00, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice relativa all'intervento di adeguamento sismico della Palestra della Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede in primo luogo alla verifica della risposta al "Soccorso istruttorio" inviata, entro il termine assegnato, dal concorrente della **BUSTA n. 1) RTI Studio Perretti s.r.l. – Dott. Geologo Patrizio Conte – Ing. Valerio Orlandi – Ing.**

Salvatore Baldassarra – Ing. Guglielmo Ferrieri Caputi e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione.

BUSTA n. 4) RTI INM AND PARTNER s.r.l. – Studio tecnico Associato Multimpianti – Alessandro Moro – Eleonora Portacci – Giacomo Zorzato

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 25/03/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) si chiede conferma di quanto dichiarato nel DGUE della mandataria INM s.r.l. in quanto nella sezione D, punto 4, pagina 6 è stato indicato di "non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99;
- 2) a pagina 8 della domanda di partecipazione è richiesto di partecipare alla procedura di un intervento differente da quello oggetto della presente gara;
- 3) le dichiarazioni integrative della mandataria e delle mandanti non risultano debitamente compilate, così come richiesto al punto 16.3.1 del disciplinare di gara (allegato 5);
- 4) l'importo della polizza rischi professionali dei mandanti Alessandro Moro e Giacomo Zorzato.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. alle ore 13:00 sospende la seduta di gara e si aggiorna alle ore 15:00.

Alle ore 15:00 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue nella verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 5.

BUSTA n. 5) RTI STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. s.r.l. in breve SPIBS s.r.l. – Ing. Giuseppe Perillo – Studio geologico Associato Marchetti & Seri.

Il RUP verifica la seguente documentazione:

➤ PASSOE

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 17:15 il RUP conclude le operazioni di gara rinviando l'esame della restante documentazione alla seduta pubblica del giorno 21/03/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Copia

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 5 DEL 21/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di marzo, alle ore 10:00, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluysi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede in primo luogo alla verifica della risposta al "Soccorso istruttorio" inviata, entro il termine assegnato, dal concorrente della **BUSTA n. 2) RTI Studio Professionale Associato Progest – Dott. Geologo Emiliano Cinelli – Ing. Stefano Luzi – Arch. Daniele Bianchi** e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto, tranne la comprova dell'iscrizione all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e precisamente:

- La domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L.189/2016, relativa al professionista Pierpaolo Spaziani Testa, risulta caricata il 15/03/2019 al nr. EP_021613_2019;

- La domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L.189/2016, relativa al mandante Dott. Geol. Emiliano Cinelli, risulta caricata il 15/03/2019 al nr. EP_021603_2019;
- La domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L.189/2016, relativa al mandante Arch. Daniele Bianchi, risulta caricata il 18/03/2019 al nr. EP_021628_2019.

Dalla verifica effettuata, il RUP prende atto che l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L.189/2016 dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo professionisti, è stata effettuata oltre il termine di scadenza del bando di gara stabilito alle ore 23:59 del giorno 05/03/2019, pertanto il concorrente viene **ESCLUSO** dal procedimento in oggetto, in quanto i requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di gara.

Il concorrente si ritiene **NON AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione.

BUSTA n. 5) RTI STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. s.r.l. in breve SPIBS s.r.l. – Ing. Giuseppe Perillo – Studio geologico Associato Marchetti & Seri

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 28/03/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione del giovane professionista, indicato come consulente a base annua della Società SPIBS srl, dalla quale risulti che il fatturato, nei confronti della Società, sia pari ad una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione, così come stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016.
- 2) Le dichiarazioni integrative di cui al punto 16.3.1 del disciplinare di gara (allegato 5), relative alla Società SPIBS srl, fanno erroneamente riferimento al punto 7.1 del disciplinare anziché al punto 8.1. Si richiede di presentare le dichiarazioni debitamente compilate.
- 3) Le dichiarazioni integrative di cui al punto 16.3.1 del disciplinare di gara (allegato 5), relative allo Studio Geologico Associato Marchetti & Seri, non sono state compilate nei punti 2,3,4 e 5. Si richiede di presentare le dichiarazioni debitamente compilate.
- 4) Nell'allegato 2 (tabella dichiarazione requisiti professionali), relativamente ai servizi di punta, i lavori delle categorie IA01 IA02 e IA03 non sono stati riportati coerentemente con quanto indicato al punto 9 della domanda di partecipazione (allegato 1) in riferimento al professionista che svolgerà il servizio.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 6) COOPERATIVA CIVILE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Nella documentazione amministrativa presentata, non risulta allegato il modello F23 relativo al pagamento del bollo. Viene inviata comunicazione al concorrente con la quale si specifica che, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato entro i termini previsti dal bando di gara, è tenuto ad allegarne copia firmata digitalmente, in caso contrario, ferma restando l'ammissione alla fase successiva della gara, la Stazione Appaltante invierà comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini della corresponsione dell'imposta ai sensi del DPR n. 642/72. La risposta dovrà pervenire entro il giorno 28/03/2019 alle ore 23:59.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Il RUP alle ore 13:00 sospende la seduta di gara e si aggiorna alle ore 15:00.

Alle ore 15:00 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue nella verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 7.

BUSTA n. 7) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. – SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l. – SA.G.EDIL s.r.l.

Il RUP verifica la seguente documentazione:

1. Sopralluogo
2. Cauzione provvisoria
3. Modello F23 pagamento bollo
4. Dichiarazione di impegno presentata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, di cui al punto 11 del disciplinare di gara.

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 16:15 il RUP conclude le operazioni di gara rinviando l'esame della restante documentazione alla seduta pubblica del giorno 26/03/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 6 DEL 26/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di marzo, alle ore 10:50, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede in primo luogo alla verifica della risposta al "Soccorso istruttorio" inviata, entro il termine assegnato, dal concorrente della **BUSTA n. 4) RTI INM AND PARTNER s.r.l. – Studio tecnico Associato Multimpianti – Alessandro**

Moro – Eleonora Portacci – Giacomo Zorzato e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione.

BUSTA n. 7) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. – SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l. – SA.G.EDIL s.r.l.

Il Rup prosegue alla verifica della restante documentazione amministrativa del concorrente iniziata nella quinta seduta del 21/03/2019.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, stabilisce di richiedere l'integrazione senza sanzione, della seguente documentazione:

- 1) Nella domanda di partecipazione non è stato indicato il progettista degli impianti. Presentare nuova domanda debitamente compilata.
- 2) Nel DGUE della mandante SA G. EDIL s.r.l. non è stato indicato l'importo della copertura assicurativa. Presentare nuovo DGUE.
- 3) Nella garanzia provvisoria manca la dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, così come previsto al punto 11 del disciplinare di gara.

Il RUP alle ore 13:30 sospende la seduta di gara e si aggiorna alle ore 15:00.

Alle ore 16:00 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue nella valutazione delle integrazioni da richiedere al concorrente n. 7.

Il RUP ritiene necessario approfondire le modalità di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 dei geologi e delle società che si occupano di sondaggi, rinviando alla successiva seduta l'invio del soccorso istruttorio.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente al n. 7 dell'elenco ed esaminati i soccorsi istruttori pervenuti, alle ore 18:40 il R.U.P. chiude l'odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 29/03/2019 alle ore 9:30

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Copia

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 7 DEL 29/03/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 10:00, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018.

Risulta assente il segretario verbalizzante e non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5;
- in data 26/03/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 6.

Il R.U.P., approfondito l'aspetto dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 di cui al precedente verbale, accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede in primo luogo all'invio del soccorso istruttorio per richiedere al concorrente della **BUSTA n. 7) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. – SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l. – SA.G.EDIL s.r.l.**, l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 04/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Nella domanda di partecipazione non è stato indicato il progettista degli impianti. Presentare nuova domanda debitamente compilata.
 - 2) Nel DGUE della mandante SA G. EDIL s.r.l. non è stato indicato l'importo della copertura assicurativa. Presentare nuovo DGUE.
 - 3) Nella garanzia provvisoria manca la dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, così come previsto al punto 11 del disciplinare di gara.
- Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione.

BUSTA n. 8) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria – Studio Kion Architetti e Ingegneri Associati – G.EDIS. s.r.l. – Michele Fiorillo – Ing. Francesco De Santis

Il RUP verifica la seguente documentazione:

- DGUE del concorrente Dimapo Studio Associato di Ingegneria
- DGUE del concorrente Studio Kion Architetti e Ingegneri Associati

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e il RUP si riserva di verificare la restante documentazione nella successiva seduta pubblica.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente al n. 8 dell'elenco alle ore 13:00 il R.U.P. chiude l'odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 03/04/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 8 DEL 03/04/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre, del mese di aprile, alle ore 10:15, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5;
- in data 26/03/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 6;
- in data 29/03/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 7.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede in primo luogo alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine assegnato, dai seguenti concorrenti:

BUSTA n. 5) RTI STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. s.r.l. in breve SPIBS s.r.l. – Ing. Giuseppe Perillo – Studio geologico Associato Marchetti & Seri e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 6) COOPERATIVA CIVILE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI SOCIETA’ COOPERATIVA e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 7) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. – SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. – SA.G.EDIL s.r.l. e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. prosegue all’apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione.

BUSTA n. 8) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria – Studio Kion Architetti e Ingegneri Associati – G.EDI.S. s.r.l. – Michele Fiorillo – Ing. Francesco De Santis

Il RUP prosegue alla verifica della restante documentazione amministrativa del concorrente iniziata nella settimana seduta del 29/03/2019.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno 09/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Nelle dichiarazioni integrative, di cui al punto 16.3.1 del disciplinare di gara (allegato 5), di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo, non risultano compilati i punti 2, 3, 4 e 5. Presentare nuova dichiarazione debitamente compilata.
- 2) Nella garanzia provvisoria manca la dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, così come previsto al punto 11 del disciplinare di gara.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il RUP alle ore 11:45 sospende le operazioni di gara aggiornando la seduta alle ore 15:00.

Alle ore 14:45 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione.

BUSTA n. 9) RTI EXUP s.r.l. – GEOLAND del Dott. Geol. Giorgio Piagnani

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 09/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Nella garanzia provvisoria manca la dichiarazione del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, così come previsto al punto 11 del disciplinare di gara.
- 2) Deve essere presentata un'unica domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo di professionisti, così come stabilito al punto 16.1 del disciplinare di gara.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il RUP, a seguito di approfondimenti, stabilisce di richiede il seguente ulteriore soccorso istruttorio senza sanzione, entro il giorno 09/04/2019 ore 23:59, al concorrente di cui alla **BUSTA n. 4) RTI INM AND PARTNER s.r.l. – Studio tecnico Associato Multimpianti – Alessandro Moro – Eleonora Portacci – Giacomo Zorzato**, già ammesso nella seduta di gara n. 6 del 26/03/2019:

- 1) Nella domanda di partecipazione (Allegato 1) non sono stati indicati al punto a) i nominativi di tutti i professionisti facenti parte dello studio associato "Studio Tecnico Multimpianti".
- 2) Alcuni professionisti dello "Studio Tecnico Multimpianti", incluso il p.i. Francesco Gorin, risultano iscritti all'elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., oltre i termini di scadenza del bando di gara della presente procedura.

Si fa presente che tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando di gara e che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione è necessaria l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del suddetto decreto.

Si richiedono pertanto chiarimenti in merito alle osservazioni di cui sopra e se in possesso, fornire documentazione che attesti l'iscrizione entro i termini.

BUSTA n. 10) RTI Studio Nerilli Ingegneri Associati – Adriano Verdelocco – Sergio Romano

Il RUP verifica la seguente documentazione:

- Attestazione di avvenuto sopralluogo
- PASSOE

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 17:15 il RUP conclude le operazioni di gara rinviando l'esame della restante documentazione alla seduta pubblica del giorno 05/04/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 5 (cinque) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Copia

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 9 DEL 05/04/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque, del mese di aprile, alle ore 10:25, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5;
- in data 26/03/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 6;
- in data 29/03/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 7;

- in data 03/04/2019 si è svolta la ottava seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 8

Il R.U.P. prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione.

BUSTA n. 10) RTI Studio Nerilli Ingegneri Associati – Adriano Verdelocco – Sergio Romano

Il Rup prosegue nella verifica della restante documentazione amministrativa del concorrente iniziata nella seduta del 03/04/2019.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 15/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere correttamente compilata in quanto i componenti dello studio associato vanno indicati al punto A anziché al punto B, riservato alle società di ingegneria;
- 2) Al punto 9 della domanda di partecipazione (Allegato 1) non è stato indicato il professionista che, in caso di aggiudicazione, svolgerà il ruolo di progettista architettonico;
- 3) Nella dichiarazione di impegno a costituire l'RTP, di cui al punto 16.3.3 del disciplinare, si indica quale progettista architettonico esclusivamente l'arch. Giacomo Di Rienzo che, per quanto indicato nella tabella dell'allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), non risulta in possesso dei requisiti minimi indicati al punto 8.3 lettera h) del disciplinare;
- 4) Nella dichiarazione di impegno a costituire l'RTP, di cui al punto 16.3.3 del disciplinare, vanno indicate le quote di partecipazione di ciascun componente il raggruppamento;
- 5) L'ing. Nerilli Maurizio, facente parte dello Studio Nerilli Ingegneri Associati, risulta iscritto all'elenco di cui all'art.34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., come singolo professionista e non come componente dello studio associato;
- 6) Le dichiarazioni integrative di cui al punto 16.3.1 del disciplinare di gara (allegato 5) fanno erroneamente riferimento al punto 7.1 del disciplinare anziché al punto 8.1, non risultano inoltre compilati i punti 12 e 13 della stessa dichiarazione. Presentare dichiarazioni debitamente compilate.
- 7) Nella documentazione amministrativa presentata, non risulta allegato il modello F23 relativo al pagamento del bollo. Si richiede al concorrente che, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato entro i termini previsti dal bando di gara, è tenuto ad allegarne copia firmata digitalmente, in caso contrario, ferma restando l'ammissione alla fase successiva della gara, la Stazione Appaltante invierà comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini della corresponsione dell'imposta ai sensi del DPR n. 642/72

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 11) STUDIO PARIS ENGINEERING s.r.l.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno 15/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Per quanto indicato nella tabella dell'allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), non risulta verificato il possesso dei requisiti minimi, indicati al punto 8.3 lettera h) del disciplinare, relativi alla categoria IA.0.1

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 12) RTI TETRACONSULT Società di ingegneria s.r.l. – GEORES Studio Tecnico Associato – Tiberi Debora

Il RUP verifica la seguente documentazione:

- Attestazione di sopralluogo
- PASSOE
- Garanzia provvisoria

La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 13:15 il RUP conclude le operazioni di gara rinviando l’esame della restante documentazione alla seduta pubblica del giorno 10/04/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Calusi

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 10 DEL 10/04/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di aprile, alle ore 10:40, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5;
- in data 26/03/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 6;
- in data 29/03/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 7;
- in data 03/04/2019 si è svolta la ottava seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 8;

- in data 05/04/2019 si è svolta la nona seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 9.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede, in primo luogo, alla verifica della risposta dei “Soccorsi istruttori” inviati, entro il termine assegnato, dai seguenti concorrenti:

BUSTA n. 11) STUDIO PARIS ENGINEERING s.r.l. e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 9) RTI EXUP s.r.l. – GEOLAND del Dott. Geol. Giorgio Piagnani e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 8) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria – Studio Kion Architetti e Ingegneri Associati – G.EDLS. s.r.l. – Michele Fiorillo – Ing. Francesco De Santis e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Il R.U.P. prosegue all’apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione.

BUSTA n. 12) RTI TETRACONSULT Società di ingegneria s.r.l. – GEORES Studio Tecnico Associato – Tiberi Debora

Il RUP prosegue alla verifica della restante documentazione amministrativa del concorrente iniziata nella precedente seduta del 05/04/2019.

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno 17/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Nel DGUE della Soc. Tetraconsult (mandataria) risulta fornita una risposta negativa al punto 4 della sez. D. Si chiede conferma in merito a tale indicazione.
- 2) Nella documentazione amministrativa presentata, non risulta allegato il modello F23 relativo al pagamento del bollo. Si richiede al concorrente che, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato entro i termini previsti dal bando di gara, è tenuto ad allegarne copia firmata digitalmente, in caso contrario,

ferma restando l'ammissione alla fase successiva della gara, la Stazione Appaltante invierà comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini della corresponsione dell'imposta ai sensi del DPR n. 642/72.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 13) RTI ARCHING STUDIO s.r.l. – Mario Pacitto – Antonio Junior Iannibelli – Ernesto Carugno – Giovanni Grezzi – Ing. Luigi Mitidieri

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 17/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Nella tabella dell'allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), i lavori delle categorie E.08, IA.01, IA.02 e IA.03 non sono stati riportati coerentemente con quanto indicato al punto 9 della domanda di partecipazione (Allegato 1) e alla dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento (punto 16.3.3 del disciplinare) in riferimento al professionista che svolgerà il servizio. Non risultano infatti indicati i servizi espletati dai professionisti incaricati del progetto architettonico, esclusivamente l'arch. Ernesto Carugno, e degli impianti, esclusivamente l'Ing. Mario Pacitto.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Il RUP alle ore 13:30 sospende la seduta e la rinvia alle ore 15:00.

Alle ore 15:15 il RUP riprende le operazioni di gara e prosegue all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti nell'ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l'ammissione, l'ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l'esclusione

BUSTA n. 14) RTI S.P.M. – GEOVEN di Venosini Andrea – Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale – Marco Righi

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall'art. 83, comma 9 del Codice, richiede l'integrazione senza sanzione, entro il giorno 17/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:

- 1) Risulta discordante l'indicazione del ruolo del giovane professionista ing. Marco Righi riportata nel punto 9 della domanda di partecipazione (progettista architettonico) rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento di cui al punto 16.3.3 del disciplinare (progettista impianti). Si richiede dichiarazione con la quale si chiarisca tale discordanza.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente al n. 14 dell'elenco ed esaminati i soccorsi istruttori pervenuti, alle ore 16:40 il R.U.P. chiude l'odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 18/04/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 5 (cinque) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Copia

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 11 DEL 18/04/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto, del mese di aprile, alle ore 10:40, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5;
- in data 26/03/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 6;
- in data 29/03/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 7;

- in data 03/04/2019 si è svolta la ottava seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 8;
- in data 05/04/2019 si è svolta la nona seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 9;
- in data 10/04/2019 si è svolta la decima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 10.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede alla verifica delle risposte ai “Soccorsi istruttori” inviati, entro il termine assegnato, dai seguenti concorrenti:

BUSTA n. 4) RTI INM AND PARTNER s.r.l. – Studio tecnico Associato Multimpianti – Alessandro Moro – Eleonora Portacci – Giacomo Zorzato.

Il RUP prende atto che la documentazione integrativa trasmessa non risulta conforme a quanto richiesto e pertanto procede alla richiesta di un ulteriore soccorso istruttorio senza sanzione entro il 26/04/2019 alle ore 23:59 della seguente documentazione:

- 1) Nella tabella dell'allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), inviata quale integrazione in data 09/04/2019, non risultano dimostrati i requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara per la categoria degli impianti IA.01 relativamente al professionista che svolgerà il servizio.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 10) RTI Studio Nerilli Ingegneri Associati – Adriano Verdelocco – Sergio Romano

Il RUP prende atto che la documentazione integrativa trasmessa non risulta conforme a quanto richiesto e pertanto procede alla richiesta di un ulteriore soccorso istruttorio senza sanzione entro il 26/04/2019 alle ore 23:59 della seguente documentazione:

- 1) Nella dichiarazione di impegno a costituire l'RTP, di cui al punto 16.3.3 del disciplinare, e nella domanda di partecipazione (Allegato 1), viene indicato quale progettista architettonico esclusivamente l'arch. Giacomo Di Rienzo che, per quanto riportato nella tabella dell'allegato 2, non risulta in possesso dei requisiti minimi indicati al punto 8.3 lettera h) del disciplinare di gara.

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 14) RTI S.P.M. – GEOVEN di Venosini Andrea – Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale – Marco Righi

Il RUP prende atto che la documentazione integrativa trasmessa non risulta conforme a quanto richiesto e pertanto procede alla richiesta di un ulteriore soccorso istruttorio senza sanzione entro il 26/04/2019 alle ore 23:59 della seguente documentazione:

La dichiarazione, inviata in data 12/04/2019, in merito al ruolo svolto dal mandante/Giovane professionista ing. Marco Righi, non risulta esaustiva e pertanto è necessario produrre corretta dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento di cui al punto 16.3.3 del disciplinare;

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 12) RTI TETRACONSULT Società di ingegneria s.r.l. – GEORES Studio Tecnico Associato – Tiberi Debora

Il RUP prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 13) RTI ARCHING STUDIO s.r.l. – Mario Pacitto – Antonio Junior Iannibelli – Ernesto Carugno – Giovanni Grezzi – Ing. Luigi Mitidieri

Il RUP prende atto che la documentazione integrativa trasmessa non risulta conforme a quanto richiesto e pertanto procede alla richiesta di un ulteriore soccorso istruttorio senza sanzione entro il 26/04/2019 alle ore 23:59 della seguente documentazione:

- 1) Nella tabella dell'allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), inviata quale integrazione in data 17/04/2019, non risultano dimostrati i requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara per la categoria degli impianti IA.01 relativamente al professionista che svolgerà il servizio (Ing. Mario Pacitto)

Il concorrente viene **AMMESSO CON RISERVA** alla successiva fase della gara.

Esaminati i soccorsi istruttori pervenuti, alle ore 12:05 il R.U.P. chiude l'odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 06/05/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante

F.to Loredana Caluisi

Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

SEDUTA PUBBLICA N. 12 DEL 06/05/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER) per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti.

Valore complessivo dell'appalto: EURO 216.954,57 (euro duecentosedicimilanovecentocinquantaquattro/57) oneri di legge esclusi.

CIG: 7734426A3D C.U.P. C18E18000470001

Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove il giorno sei, del mese di maggio, alle ore 9:30, in Rieti, Via F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00330 del 03/08/2018 alla presenza della Sig.ra Caluisi Loredana, funzionario dell'USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti;
- l'affidamento in oggetto e l'approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con determinazione n. A00677 del 17/12/2018 e, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, avverrà

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

- con nota prot. n. 731694 del 20/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- con nota prot. n. 756411 del 28/11/2018 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della dichiarazione del R.U.P.;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2019;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove) del 5 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 14 (quattordici) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1 (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER;
- in data 08/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 1;
- in data 12/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 2;
- in data 14/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 3;
- in data 18/03/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 4;
- in data 21/03/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 5;
- in data 26/03/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 6;
- in data 29/03/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 7;

- in data 03/04/2019 si è svolta la ottava seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 8;
- in data 05/04/2019 si è svolta la nona seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 9;
- in data 10/04/2019 si è svolta la decima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 10;
- in data 18/04/2019 si è svolta la undicesima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale n. 11

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede alla verifica delle risposte degli ulteriori “Soccorsi istruttori” inviati, entro il termine assegnato, dai seguenti concorrenti:

BUSTA n. 14) RTI S.P.M. – GEOVEN di Venosini Andrea – Righi Ingegneria s.r.l. unipersonale – Marco Righi

Il RUP prende atto che la ulteriore documentazione integrativa trasmessa in data 19/04/2019, risulta conforme a quanto richiesto.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 4) RTI INM AND PARTNER s.r.l. – Studio tecnico Associato Multimpianti – Alessandro Moro – Eleonora Portacci – Giacomo Zorzato.

Il RUP prende atto che l’ulteriore documentazione integrativa trasmessa in data 20/04/2019, risulta conforme a quanto richiesto, e precisamente nella tabella dell’allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), sono riportati i requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara (IA.01 - IMPIANTI per € 223.200,00) che vengono soddisfatti dalla INM and PARTNER s.r.l. (mandataria) per un importo pari ad € 332.000,00.

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 10) RTI Studio Nerilli Ingegneri Associati – Adriano Verdelocco – Sergio Romano

Il RUP prende atto che l’ulteriore documentazione integrativa, trasmessa in data 26/04/2019, risulta conforme a quanto richiesto, e precisamente:

- nella domanda di partecipazione vengono indicati quale progettista architettonico l’Arch. Giacomo Di Rienzo e l’Arch. Maurizio Nerilli
- dalla tabella dell’allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), si evince che i requisiti sono soddisfatti da entrambi cumulativamente (Di Rienzo e Nerilli) e in misura maggioritaria dalla mandataria (Studio Nerilli Ingegneri Associati)

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 13) RTI ARCHING STUDIO s.r.l. – Mario Pacitto – Antonio Junior Iannibelli – Ernesto Carugno – Giovanni Grezzi – Ing. Luigi Mitidieri

Il RUP prende atto che l'ulteriore documentazione integrativa, trasmessa in data 26/04/2019, risulta conforme a quanto richiesto, e precisamente nella tabella dell'allegato 2 (Elenco requisiti di partecipazione), sono riportati i requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara (IA.01 - IMPIANTI per € 223.200,00) che vengono soddisfatti dal professionista che svolgerà il servizio (Ing. Mario Pacitto).

Il concorrente viene **AMMESSO** alla successiva fase della gara.

Esaminati gli ulteriori soccorsi istruttori pervenuti, alle ore 10:00 il R.U.P. chiude la procedura di Valutazione, seleziona "Termina Valutazione Amministrativa" e dà atto dell'Esito della Valutazione dei concorrenti, come da elenco allegato al presente verbale.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi

Copia

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Stato
RTI STUDIO PERRETTI S.R.L. - Dottor Geologo Patrizio Conte - Ing. Valerio Orlandi - Ing. Salvatore Baldassarra - Ing. Guglielmo Ferrieri Caputi	09046751005	IT09046751005	Grottaferrata	STUDIOPERRETTI@PEC.IT	Ammesso
RTI Studio Professionale associato Progest - EMILIANO CINELLI - ING. STEFANO LUZI - Arch. Daniele Bianchi	02292050602	IT02292050602	Frosinone	catia.bianchi@ingpec.eu	Escluso
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. IN BREVE 3TI ITALIA S.P.A.	07025291001	IT07025291001	Roma	3TIPROGETTI@LEGALMAIL.IT	Ammesso
RTI INM AND PARTNER S.R.L. - Studio Tecnico Associato Multimpianti - Alessandro Moro - ELEONORA PORTACCI - GIACOMO ZORZATO	04499560276	IT04499560276	San Donà di Piave	inmandpartner@pec.it	Ammesso
RTI STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S.- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE SPIBS S.R.L. - Ing. Giuseppe Perillo - Studio Geologico Associato Marchetti e Seri	03863720581	IT01251561005	Roma	SPIBS@PEC.IT	Ammesso
COOPERATIVA CIVILE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATI VA	01574680532	IT01574680532	Grosseto	COOPERATIVACIVILE@PEC.IT	Ammesso
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.	02136930563	IT02136930563	Bagnoregio	DANIELE@PEC.STUDIOBAFFO.IT	Ammesso
RTI Dimapo Studio associato di ingegneria - studio kion architetti e ingegneri associati - G.EDI.S. S.R.L. - Michele Fiorillo - ING. FRANCESCO DE SANTIS	08549621004	IT08549621004	Frascati	info@pec.dimapo.com	Ammesso
RTI EXUP S.R.L. - GEOLAND DEL DOTT. GEOL. GIORGIO PIAGNANI	03065390548	IT03065390548	Umbertide	INFO@PEC.EXUP.IT	Ammesso
RTI STUDIO NERILLI INGEGNERI ASSOCIATI - libero professionista - ADRIANO VERDELOCCO - Sergio Romano - Libero professionista	01708340706	IT01708340706	Campobasso	maurizio.nerilli@ingpec.eu	Ammesso
STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.	01982240663	IT01982240663	Avezzano	STUDIOPARISENGINEERINGSRL@LEGALMAIL.IT	Ammesso
RTI TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. IN SIGLA TETRACONSULT S.R.L. - GEORES Studio Tecnico Associato - tiberi debora	02165010600	IT02165010600	Frosinone	TETRACONSULT@PEC.IT	Ammesso
RTI ARCHING STUDIO - S.R.L. - MARIO PACITTO - Antonio Junior Iannibelli - Ernesto CARUGNO - GIOVANNI GREZZI - ING. LUIGI MITIDIERI	08342001008	IT08342001008	Roma	archingstudio@arubapec.it	Ammesso
RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI	00398470948	it00398470948	Isernia	spm@pec.it	Ammesso