

		IVA
COMUNE DI ANTRODOCO Intervento di riparazione dell'invaso montano denominato Laghetto Boccacci COD: OOURB_OOPP_001052_2017		22%
Quadro Economico		
DESCRIZIONE VOCI		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 47.589,48</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 45.589,68
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.999,80
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 16.337,61</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )	€ 2.476,13
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ -
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	
B.2.2)	Indagini geologiche	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	€ -
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ -
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ -
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ -
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	€ 2.000,00
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 951,79
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ -
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ -
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 10.469,69
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 440,00
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ -
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ -</b>
C.1)	Economie da affidamento servizi tecnici compresa cassa ed iva	
C.2)	Economie da affidamento lavori compresa iva	
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 63.927,09</b>