

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01245 del 01/07/2024

Proposta n. 1291 del 01/07/2024

Oggetto:

Intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" nel Comune di Cittareale (RI) ID Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_548 id P23.0047-0039 CUP: I47H21003830002 - CIG: 9733319CEC Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016

Proponente:

Estensore	ANGELUCCI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" nel Comune di Cittareale (RI) ID Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_548 id P23.0047-0039
CUP: I47H21003830002 - CIG: 9733319CEC

Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 21/07/2023, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 129/2022 recante Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo ove, nell'Allegato A, al progressivo n. 64, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune Cittareale (RI), Codice: OOPP_F1_2021_LAZ_548, per un importo complessivo di € 128.940,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00158 del 31/01/2023 con la quale il dott. Geologo Marco Spinazza, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" nel Comune di Cittareale (RI) - OOPP_F1_2021_LAZ_548;

VISTA la determinazione n. A00673 del 31/03/2023 con la quale è stata affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., l'incarico del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Operatore economico G.I.A. CONSULTING S.r.l., con sede in Viale Degli Astronauti n. 8 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 07456341218, che ha offerto un ribasso economico del 0,49% corrispondente all'importo contrattuale di € 17.000,71 IVA ed oneri esclusi;

VISTO il Contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica dell'opera di cui all'oggetto, stipulato in data 22/09/2023 con Reg. Cron. 28756 del 06/10/2023 dell'importo complessivo di € 9.285,87 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTA la Determinazione n. A00345 del 22/02/2024 di approvazione del Progetto Definitivo, per un importo complessivo pari ad € 128.940,00, e dichiarazione di pubblica utilità;

VISTO il Decreto n. A00811 del 06/05/2024 con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice OOPP_F1_2021_LAZ_548, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 129/2022, redatto dalla G.I.A. CONSULTING S.r.l.;

VISTO il relativo QTE per un importo complessivo di €128.940,00 suddiviso in € 71.486,62 per lavori ed € 57.453,38 per somme a disposizione;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che la prestazione di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018, risulta già prevista quale opzione di ampliamento dell'incarico, nell'ambito della procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui alla determina n. A00673 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTA la nota prot. n. 0771107 del 13/06/2024 con la quale la stazione appaltante ha reso noto all'Operatore Economico G.I.A. CONSULTING S.r.l. secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

VISTA la nota prot. n. 0803772 del 20/06/2024, integrata con nota prot. n. 0808798 del 21/06/2024, con la quale Bruna Scippa, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del CDA della G.I.A. Consulting srl, codice fiscale e partita IVA 07456341218, ha indicato l'Ing. Andrea Vallone, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 14216 sez. A, quale Direttore dei Lavori e il Geol. Salvatore Costabile quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione alla società G.I.A. CONSULTING S.r.l., nelle persone suindicate, per l'esecuzione dei lavori per l'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice OOPP_F1_2021_LAZ_548;

VISTO in particolare l'art. 90, commi 4 e 5, del D.lgs. 81/2008;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016 che prevede tra l'altro che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 all'affidamento del servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice OOPP_F1_2021_LAZ_548 alla società G.I.A. CONSULTING S.r.l., con sede in Viale Degli Astronauti n. 8 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 07456341218 per un importo complessivo di € 7.714,84, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

RICHIAMATO l'art. 101 del Dlgs 50/2016 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

RITENUTO necessario nominare l'Ing. Andrea Vallone, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 14216 sez. A, quale Direttore dei Lavori e il Geol. Salvatore Costabile, iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania al n. 2727 sez. A, quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice OOPP_F1_2021_LAZ_548;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare il servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice OOPP_F1_2021_LAZ_548 id P23.0047-0039, alla società G.I.A. CONSULTING S.r.l., con sede in Viale Degli Astronauti n. 8 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 07456341218 per un importo complessivo di € 7.714,84, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;
2. di nominare l'Ing. Andrea Vallone, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 14216 sez. A, quale Direttore dei Lavori;
3. di nominare il Geol. Salvatore Costabile, iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania al n. 2727 sez. A, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante al presente atto;
5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto;
6. di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia



SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" nel Comune di Cittareale (RI) ID Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_548 id P23.0047-0039 CUP: I47H21003830002 - CIG: 9733319CEC

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Stefano Fermante, nato a _____ il _____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 11/09/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il _____ nato il _____ a _____ (_____) residente in via _____, n° _____, C.F. _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____ dal _____ n° _____, nella sua qualità di Legale rappresentante, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della società _____ ;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

[Digitare qui]



è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" nel Comune di Cittareale (RI) ID Opera: OOPP_F1_2021_LAZ_548 id P23.0047-0039

- con determinazione n. A00158 del 31/01/2023, il dott. Geologo Marco Spinazza, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

- con determinazione n. A00673 del 31/03/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., l'incarico del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Operatore economico G.I.A. CONSULTING S.r.l., con sede in Viale Degli Astronauti n. 8 Napoli (NA), C.F. e P.Iva 07456341218, che ha offerto un ribasso economico del 0,49% corrispondente all'importo contrattuale di € 17.000,71 IVA ed oneri esclusi;

- con il contratto d'appalto, stipulato tra le parti in data 22/09/2023 con Reg. Cron. 28756 del 06/10/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo

[Digitare qui]



di € 9.285,87 IVA ed oneri di legge esclusi, in quanto l'incarico di Direzione

Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

corrispondente ad un importo pari a € 7.714,84= esclusa IVA e oneri di

legge, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018

poteva essere affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo

dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario

straordinario;

- con nota prot. n. _____ del _____ è stato dato avvio all'esecuzione

del _____ contratto _____ all'Operatore Economico

_____;

- con Determinazione n. A00345 del 22/02/2024 è stato approvato il Progetto

Definitivo dell'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su

strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice

OOPP_F1_2021_LAZ_548;

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n.

A00811 del 06/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo

dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di €128.940,00

suddiviso in € 71.486,62 per lavori ed € 57.453,38 per somme a

disposizione;

- ai sensi dell'art. a comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, tenuto

conto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al suddetto Decreto n.

A00811 del 06/05/2024, è necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto

aggiuntivo relativo all'incarico di Direzione Lavori e di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a €

7.714,84 esclusa IVA e oneri di legge;

[Digitare qui]



- la stazione appaltante ha reso noto con la nota prot. n. _____ del _____ alla società _____ secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare agli stessi l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;
- con nota prot. n. _____ del _____, la società _____ ha preso atto della volontà della stazione appaltante e si è impegnata ad eseguire inoltre il servizio dell'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previsto nel presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica dell'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI);
- con la Determinazione n. _____ è stato:
- ✓ affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) all'Operatore Economico _____, per l'importo contrattuale complessivo di € _____ oltre IVA e oneri di legge;
- ✓ nominato quale Direttore Lavori l'Ing.

[Digitare qui]



_____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di _____ con il n. _____ – studio in

_____, _____ – C.F. _____, P.IVA _____, in

possesso dei requisiti necessari;

✓ nominato quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante

l'esecuzione per i lavori in oggetto l'Ing. _____, iscritto all'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di _____ con il n. _____ –

studio in via _____, C.F. _____, P.IVA _____ in

possesso dei requisiti necessari,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel

contratto d'appalto, stipulato tra le parti recante n. _____ del _____

relativamente ai servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici,

relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione sottoscritto in _____, dell'importo di complessivi

€ _____ oltre IVA e oneri di legge;

Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

- L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida

all'Operatore _____

Economico

_____, che accetta, l'incarico di Direzione dei Lavori e

Coordinamento in fase di Esecuzione, relativo all'intervento di "Messa in

[Digitare qui]



sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI), in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € _____ = al netto del ribasso d'asta del _____%, esclusa IVA e oneri di legge. La società _____ si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce all'Operatore Economico

_____, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni). Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, e l'Operatore Economico

_____ rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Operatore Economico

_____ prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della

[Digitare qui]



prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Art. 3 (Sopravvenienza di prestazioni in aumento o in diminuzione durante l'esecuzione del contratto e relativo calcolo dei corrispettivi)

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dell'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. _____ scadenza _____, rilasciata da _____, Agenzia _____, con massimale di € _____ =

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la società _____, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva, n. _____ del _____ rilasciata dalla compagnia _____ Agenzia di _____, di per un importo totale pari ad € _____.

[Digitare qui]



Art. 5 (Obblighi legali)

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessari per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 6 (Descrizione delle prestazioni)

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti, prestazione che sarà eseguita dall'Ing.

_____ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____

con il n. _____;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs.81/2008, prestazione che sarà eseguita dall'Ing.

_____ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____

con il n. _____, in possesso di titolo di studio e professionalità adeguata,

[Digitare qui]



come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta richiamata sopra, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

Art. 7 (Durata dell'incarico)

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'intervento di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di Santa Giusta" comune di Cittareale (RI) Codice OOPP_F1_2021_LAZ_548 e fino all'emissione del Certificato di Collaudo tecnico-Amministrativo al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal Collaudatore.

Art. 8 (Determinazione dei compensi)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 5 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € _____ = al netto del ribasso d'asta del ____%, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 15 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

- Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione

[Digitare qui]



dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato, che l'Affidatario dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, come di seguito

[Digitare qui]



indicato:

Intestatario: _____ - Istituto di Credito:

_____ Filiale di _____ - IBAN:

_____ - soggetto delegato ad operare sul conto

corrente sopra menzionato è il Sig. _____ nato a _____ il

_____, Codice Fiscale _____ Residente in

_____;

Art. 9 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto stipulato tra le parti in data 24/02/2022 con Reg. Cron. n. 375/22 del 28/02/2022. Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Atto, composto di n. 12 pagine numerate è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Fermante

[Digitare qui]



Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente Atto.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Fermante

Copia

[Digitare qui]