

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00306 del 19/02/2021

Proposta n. 341 del 18/02/2021

**Oggetto:**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento sul "Mattatoio Consortile", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP\_000711\_2017 - CUP: C71E17000290001 - CIG: 84582164A6 Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara.

**Proponente:**

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento sul "Mattatoio Consortile", nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOPP\_000711\_2017 - CUP: C71E17000290001 – CIG: 84582164A6

Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai

sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 37 dell' 08/09/201756 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato *il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*, e da ultima l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020, recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" ove, nell'Allegato 1, all'interno del quale è ricompreso, con il progressivo n. 202, l'intervento in oggetto, da effettuarsi nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo pari ad € 1.100.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica redatta dalla Comunità Montana del Velino, in qualità di Ente proprietario dell'immobile, in data 07/09/2018, sulla quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso il proprio nulla osta in data 15/10/2019 con nota prot. n. 0822768;

PRESO ATTO che il costo complessivo previsto nella suddetta Scheda di fattibilità, pari ad € 1.684.663,52 risultava incrementato di € 198.703,52 rispetto all'importo che era stato finanziato con Ordinanza n. 37 del 08/09/2017, a seguito dell'aggiornamento delle spese tecniche secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016 e a seguito di una più dettagliata valutazione degli interventi necessari;

PRESO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio prot. n. 0822768 del 15/10/2019;

PRESO ATTO altresì, che con Delibera di Giunta n. 35 del 21/10/2019 la Comunità Montana del Velino VI Zona-Rieti, acquisita agli atti dell'USR con prot. 0880619 in data 04/11/2019, inizialmente ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica comprensiva del quadro economico per complessivi € 1.684.663,52 ripartiti rispettivamente in € 1.000.000,00 per l'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, e € 684.663,52 per le somme a disposizione;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

PRESO ATTO che, con Determinazione n. A00003 del 09/01/2020, è stato individuato quale R.U.P. dell'intervento in questione l'arch. Vincenzo Angeletti Latini, in sostituzione del Geom. Danilo Salvetta, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il danneggiamento dovuto agli eventi sismici ha riguardato essenzialmente le tamponature "*quasi tutti i pannelli murari interni isolati a rischio ribaltamento*" e non la struttura portante in cemento armato se non una "*piccola lesione con espulsione di copriferro tra la penultima trave di copertura e pilastro posto in mezzeria*", come riportato nella Scheda AeDES redatta il 06/10/2016;

CONSIDERATO che, a seguito degli incontri avuti con la Comunità Montana del Velino VI Zona -Rieti e con la ASL Rieti, sono state acquisite ulteriori informazioni sul Mattatoio Consortile di Amatrice, alla luce delle quali è stata valutata la possibilità di procedere al ripristino della struttura, mediante miglioramento sismico della struttura in c.a. e ricostruzione dei tamponamenti e degli elementi divisorii interni, anziché procedere con l'intervento di demolizione e ricostruzione;

PRESO ATTO della Scheda di Fattibilità elaborata e sottoscritta dal R.U.P. arch. Vincenzo Angeletti Latini, il cui importo risulta rideterminato a seguito della sopra riportata rivalutazione degli interventi necessari, con un quadro economico per complessivi € 1.100.000,00, come finanziato anche dall'ordinanza n. 109, ripartiti rispettivamente in € 700.000,00 per l'importo dei lavori, compresi i costi della sicurezza ed € 400.000,00 per le somme a disposizione;

PRESO ATTO che con Delibera del Commissario n. 5 del 14/04/2020, acquisita agli atti dell'USR con prot. 0340652 del 15/04/2020, la Comunità Montana del Velino VI Zona-Rieti ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica confermando la rinuncia alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la dichiarazione del RUP, prot. n. 0846329 dello 02/10/2020, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la progettazione non riveste particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

## CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
  - progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica;
  - gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;
  - per l'espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il D.M. 17 giugno 2016, redatte dal RUP e adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per l'importo complessivo a base di gara pari a €.147.830,26 oltre oneri di legge e IVA;

VISTA la determinazione n. A01669 del 27/11/2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento sul "*Mattatoio Consortile*" nel Comune di Amatrice (RI) mediante consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

## CONSIDERATO CHE:

- in data 04/12/2020 sono stati pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, gli atti di gara della procedura di che trattasi, dando pubblicità dell'indizione medesima tramite la pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "bandi di gara", sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sull'Albo Pretorio del Comune di Amatrice;
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 09:30 del giorno 21 dicembre 2020;
- entro il termine suddetto risultano pervenute su STELLA n. 56 istanze di manifestazione di interesse;
- nelle date del 22, 23, 28 e 29 dicembre 2020 e 7, 8, 19 e 20 gennaio 2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, all'esito delle quali ha disposto l'esclusione di n. 31 operatori economici e l'ammissione di n. 48 operatori economici come risultante dai verbali in atti;
- in data 25/01/2021, giusto verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma STELLA, il sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'oggetto:

1	<b>PIETRO CARLO PELLEGRINI</b>
2	<b>VINCENZO MOFFA</b>
3	<b>Insight&amp;Co</b>
4	<b>M&amp;AG Engineering - Ingg. Marco e Andrea Giovannelli</b>
5	<b>ING. MICHELE MARIA MANCINI</b>
6	<b>Pietro De Carolis</b>
7	<b>INVESTITALIA PROGETTI SRL</b>
8	<b>SUBURBIA.MODE SRL</b>
9	<b>Giuseppe Papa</b>
10	<b>GIUSEPPE MAROTTA</b>

- il giorno 25/01/2021, i predetti n. 10 operatori economici, sorteggiati il giorno 25/01/2021, sono stati invitati, tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI009431-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 04/01/2021 ore 23:59;
- entro il giorno 04 febbraio 2021 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 7 offerte come di seguito riepilogato:

Offerente	Data e ora ricezione	Registro di sistema
RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO	01/02/2021 10:54	PI011964-21
RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto	01/02/2021 11:16	PI011983-21
RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli	02/02/2021 19:12	PI013329-21
RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL	03/02/2021 17:25	PI013945-21
RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO	04/02/2021 10:23	PI014350-21
RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL'ING. M.MULE' & C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.	04/02/2021 14:52	PI014721-21
RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO FERRACCI - Luca De Prosperis - GM INGEGNERIA SRLS	04/02/2021 18:27	PI014892-21

- il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica nei giorni 05/02/2021, 09/02/2021 e 15/02/2021, come da verbali allegati, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" presentata dagli operatori economici partecipanti;
- all'esito delle suddette verifiche risultano ammessi al prosieguo della gara i seguenti n. 6 Operatori economici:

	Offerente	Registro di sistema	Stato
1	RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO	PI011964-21	AMMESSO
2	RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto	PI011983-21	AMMESSO
3	RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli	PI013329-21	AMMESSO
4	RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL	PI013945-21	AMMESSO
5	RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO	PI014350-21	AMMESSO
6	RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL'ING. M.MULE' & C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.	PI014721-21	AMMESSO

- e risulta escluso il seguente operatore economico per le motivazioni di seguito indicate e riportate nel verbale di gara n. 3 del 15/02/2021:

N.	Ragione Sociale	Registro di sistema	Esito
4	RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO FERRACCI - Luca De Prosperis - GM INGEGNERIA SRLS	PI016780-21	Escluso in quanto dalla dichiarazione di cui al punto 16.3.3 (raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) della lettera di invito, richiesta a seguito di soccorso istruttorio, si evince che la stessa è stata redatta oltre il termine della presentazione dell'offerta.

RITENUTO pertanto di confermare le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici che hanno presentato offerta nell'ambito della presente procedura come sopra riportato;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP, come risultante dagli allegati verbali di gara n. 1 del 05/02/2021, n. 2 del 09/02/2021 e n. 3 del 15/02/2021, in premessa indicati e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di ammettere al prosieguo della gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento sul "Mattatoio consortile", nel comune di Amatrice (RI) i seguenti operatori economici concorrenti:

	Ragione sociale
1	RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO
2	RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto
3	RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli
4	RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
5	RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO
6	RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL'ING. M.MULE' & C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.

- 3) di escludere il seguente operatore economico per le motivazioni di seguito indicate e riportate nel verbale di gara n. 3 del 15/02/2021:

7	RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO FERRACCI - Luca De Prosperis - GM INGEGNERIA SRLS	Escluso in quanto dalla dichiarazione di cui al punto 16.3.3 (raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) della lettera di invito, richiesta a seguito di soccorso istruttorio, si evince che la stessa è stata redatta oltre il termine della presentazione dell'offerta.
---	---	---

- 4) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 5) di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*

Copia



Procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, D.L. 189/2016 per l'affidamento della Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Relazione geologica, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione lavori per l'intervento sul "*Mattatoio consortile*" nel Comune di Amatrice (RI)- Codice OOPP\_000711\_2017 - CUP: C71E17000290001 - CIG: 84582164A6

**Importo a base di gara € 147.830,26 oneri e IVA esclusi.**

## **VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA**

### **SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 05/02/2021**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento sul "*Mattatoio Consortile*" nel Comune di Amatrice (RI), mediante consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
- Con determinazione n. A01669 del 27/11/2020 è stata indetta la manifestazione di interesse per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici per l'intervento sul "*Mattatoio consortile*" di Amatrice (RI), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse;
- nel periodo dal giorno 04/12/2020 al 21/12/2020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell'avviso come segue:
  - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) (nella sezione "Bandi di gara");
  - sulla piattaforma S.TEL.LA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
  - sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 142 del 04/12/2020;
  - all'Albo Pretorio del comune di Amatrice.

- per l'espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si avvarrà del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- entro le ore 09:30 del 21 dicembre 2020, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 56 istanze di partecipazione;
- nei giorni del 22, 23, 28 e 29 dicembre e 7, 8, 19 e 20 gennaio 2021, come da verbale n. 1 della manifestazione di interesse in atti, si è proceduto ad escludere per i motivi riportati nel verbale menzionato, n. 8 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n. 48 istanze di manifestazione d'interesse;
- il giorno 25/01/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 10 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere:

1	<b>PIETRO CARLO PELLEGRINI</b>
2	<b>VINCENZO MOFFA</b>
3	<b>Insight&amp;Co</b>
4	<b>M&amp;AG Engineering - Ingg. Marco e Andrea Giovannelli</b>
5	<b>ING. MICHELE MARIA MANCINI</b>
6	<b>Pietro De Carolis</b>
7	<b>INVESTITALIA PROGETTI SRL</b>
8	<b>SUBURBIA.MODE SRL</b>
9	<b>Giuseppe Papa</b>
10	<b>GIUSEPPE MAROTTA</b>

- il giorno 25/01/2021, i predetti n. 10 operatori economici, sorteggiati il giorno 25/01/2021, sono stati invitati, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI009431-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 04/01/2021 ore 23:59;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10:00 del 28/01/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:30 del giorno 05/02/2021 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque, del mese di febbraio, alle ore 10:39, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, in qualità di R.U.P, in regime di smart working e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Il RUP procede quindi all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 23:59 del giorno 04 febbraio 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 7 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Offerente	Data e ora ricezione	Registro di sistema
RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO	01/02/2021 10:54	PI011964-21
RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto	01/02/2021 11:16	PI011983-21
RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli	02/02/2021 19:12	PI013329-21
RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL	03/02/2021 17:25	PI013945-21
RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO	04/02/2021 10:23	PI014350-21
RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL'ING. M.MULE' & C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.	04/02/2021 14:52	PI014721-21
RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO FERRACCI - Luca De Prosperis - GM INGEGNERIA SRLS	04/02/2021 18:27	PI014892-21

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all'apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1, RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
RTI ING. MICHELE	-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO

MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO	-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	Atto n. 100306 del 19/02/2021 CONFORME	NO
MARIA MANCINI - TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO	- DGUE - PASSOE	CONFORME	NO
	-F23	CONFORME	NO

**L'operatore economico n.1, RTP Ing. Michele Maria Mancini (Mandatario) è ammesso alla seconda fase di valutazione.**

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 2, RTI GIUSEPPE MAROTTA (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
RTI GIUSEPPE MAROTTA -	-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto	-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO

	-F23	Atto n. A00306 del 19/02/2021	CONFORME	NO
--	------	-------------------------------	----------	----

**L'operatore economico n. 2 RTP Giuseppe Marotta (mandatario), è ammesso alla seconda fase di valutazione.**

**➤ OPERATORE ECONOMICO N. 3, RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.3	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI	-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	NON CONFORME	SI
ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE	-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
DOTT. ING. PROIETTI	- DGUE	CONFORME	NO
FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli	- PASSOE	CONFORME	NO
	-F23	CONFORME	NO

**L'operatore economico n. 3 RTP Pietro Carlo Pellegrini (mandatario), è ammesso, con riserva, alla seconda fase di valutazione.**

Sulla piattaforma S.TEL.LA, con Registro di Sistema PI015427-21 del 05/02/2021, viene richiesta al predetto RTP, tramite soccorso istruttorio, documentazione integrativa sul ruolo che sarà svolto dal giovane professionista non risultando specificato, da produrre entro il termine dell'08/02/2021 ore 23:59.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 4, RTI SUBURBIA.MODE SRL (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.4	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL	-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO
	-F23	CONFORME	NO

**L'operatore economico n. 4 RTP Suburbia Mode Srl (mandatario), è ammesso alla seconda fase di valutazione.**

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 5, RTI INSIGHT & CO (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.5	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
RTI Insight&Co	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	NON CONFORME	SI

Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO	- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	Atto n. 100306 del 19/02/2021	CONFORME	NO
	- DGUE		CONFORME	NO
	- PASSOE		CONFORME	NO
	-F23		CONFORME	NO

**L'operatore economico n. 5 RTP Insight & Co.(mandatario), è ammesso con riserva, alla seconda fase di valutazione.**

Sulla piattaforma S.TEL.LA, con Registro di Sistema PI015367-21 del 05/02/2021, viene richiesta al predetto RTP, tramite soccorso istruttorio, documentazione integrativa sul ruolo che sarà svolto dal giovane professionista non risultando specificato, entro il termine dell' 08/02/2021 ore 23:59.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.6, RTI PIETRO DE CAROLIS (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.6	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
RTI Pietro De Carolisi - massimo maiuri	-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
- Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL'ING.	- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
M.MULE' & C. - M&B	- DGUE	CONFORME	NO
Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.	- PASSOE	CONFORME	NO
	-F23	CONFORME	NO

**L'operatore economico n. 6 RTP Pietro De Carolis (mandatario), è ammesso alla seconda fase di valutazione.**

Tramite piattaforma S.TEL.LA viene data comunicazione della prossima seduta pubblica virtuale fissata per lo 09/02/2021 ore 10:30.

Si chiude la seduta alle ore 11:08.

Il RUP

e Segretario Verbalizzante

Arch. Vincenzo Angeletti Latini



Copia





Affidamento ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento della Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Relazione geologica, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione lavori per l'intervento sul "Mattatoio consortile" nel Comune di Amatrice (RI)- Codice OOPP\_000711\_2017 - CUP: C71E17000290001 - CIG: 84582164A6

**Importo a base di gara € 147.830,26 oneri assistenziali e previdenziali e IVA esclusi.**

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  
SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 09/02/2021**

**PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento sul "Mattatoio Consortile" nel Comune di Amatrice (RI), mediante consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
- Con determinazione A01669 del 27/11/2020 è stata indetta la manifestazione di interesse per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici per l'intervento sul "Mattatoio consortile" di Amatrice (RI), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse;
- nel periodo dal giorno 04/12/2020 al 21/12/2020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell'avviso come segue:
  - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) (nella sezione "Bandi di gara");
  - sulla piattaforma S.TEL.LA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
  - sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 142 del 04/12/2020;
- all'Albo Pretorio del comune di Amatrice.

- per l'espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si avvarrà del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;

- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

- entro le ore 09:30 del 21 dicembre 2020, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n.56 istanze di partecipazione,

- nei giorni del 22, 23, 28 e 29 dicembre e 7, 8, 19 e 20 gennaio 2021, come da verbale n. 1 della manifestazione di interesse in atti, si è proceduto ad escludere per i motivi riportati nel menzionato verbale, n. 8 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n. 48 istanze di manifestazione d'interesse;

- il giorno 25/01/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 10 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere:

1	<b>PIETRO CARLO PELLEGRINI</b>
2	<b>VINCENZO MOFFA</b>
3	<b>Insight&amp;Co</b>
4	<b>M&amp;AG Engineering - Ingg. Marco e Andrea Giovannelli</b>
5	<b>ING. MICHELE MARIA MANCINI</b>
6	<b>Pietro De Carolis</b>
7	<b>INVESTITALIA PROGETTI SRL</b>
8	<b>SUBURBIA.MODE SRL</b>
9	<b>Giuseppe Papa</b>
10	<b>GIUSEPPE MAROTTA</b>

- il giorno 25/01/2021, i predetti n. 10 operatori economici, sorteggiati il giorno 25/01/2021, sono stati invitati, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI009431-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 04/01/2021 ore 23:59;

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10:00 del 28/01/2021;

- la prima seduta pubblica virtuale, come comunicato contestualmente all'invio della richiesta di offerta agli operatori economici sorteggiati, si è svolta il giorno 05/02/2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di febbraio, alle ore 10:49, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, in qualità di R.U.P, in regime di smart working e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Il RUP procede quindi all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle risposte, a seguito di soccorso istruttorio, pervenute entro le ore 23:59 del giorno 08 febbraio 2021, termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Risultano pervenute, nei tempi predetti n. 2 risposte, come di seguito riportato:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 5, RTI INSIGHT & CO (MANDATARIO)**

- acquisita con Registro di sistema PI016170-21 dell'08/02/2021 viene precisato che l'arch. Michele D'amico (giovane professionista) è progettista architettonico insieme all'arch. Roberto Di Ramio;

La risposta è risultata esaustiva e l'operatore economico **n. 5 RTP Insight & Co.(mandatario), viene ammesso alla seconda fase di valutazione.**

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 3, RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI (MANDATARIO)**

- acquisita con Registro di sistema PI015387-21 del 05/02/2021 viene precisato che il giovane professionista, Ing. Biscari Daniele, si occuperà della progettazione strutturale.

La risposta è esaustiva e l'operatore economico **n. 3 RTP Pietro Carlo Pellegrini (mandatario), è ammesso, alla seconda fase di valutazione.**

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco dell'ultima, in ordine di arrivo, busta amministrativa e procede all'apertura della stessa indicando, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.7, RTI GIUSEPPE PAPA (MANDATARIO)**

OPERATORE ECONOMICO N.7	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO DOCUMENTAZIONE	ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
-------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	--

RTI Giuseppe Papa - ARCH. STEFANO BANDINI - ROBERTO FERRACCI - Luca De Prosperis - GM INGEGNERIA SRLS	-DOMANDA PARTECIPAZIONE	Atto n. A003057 del 19/02/2021	NON CONFORME	SI
	- REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE		CONFORME	NO
	- DGUE		CONFORME	NO
	- PASSOE		CONFORME	NO
	-F23		CONFORME	NO

**L'operatore economico n. 7 RTP Giuseppe Papa (mandatario) è ammesso, con riserva, alla seconda fase di valutazione.**

Sulla piattaforma S.TEL.LA, con Registro di Sistema PI009431-21 dello 09/02/2021, viene richiesta al predetto RTP, tramite soccorso istruttorio, documentazione integrativa, da produrre entro il 12/02/2021 ore 23:59, **in quanto non è presente tra la documentazione l'impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo.**

Tramite piattaforma S.TEL.LA viene data comunicazione della prossima seduta pubblica virtuale fissata per il 15/02/2021 ore 10:30.

Si chiude la seduta alle ore 12:48.

Il RUP

e Segretario Verbalizzante

Arch. Vincenzo Angeletti Latini



Affidamento ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento della Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Relazione geologica, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione lavori per l'intervento sul "Mattatoio consortile" nel Comune di Amatrice (RI)- Codice OOPP\_000711\_2017 - CUP: C71E17000290001 - CIG: 84582164A6

Importo a base di gara € 147.830,26 oneri assistenziali e previdenziali e IVA esclusi.

## **VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA**

### **SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 15/02/2021**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all'intervento sul "Mattatoio Consortile" nel Comune di Amatrice (RI), mediante consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
- Con determinazione A01669 del 27/11/2020 è stata indetta la manifestazione di interesse per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici per l'intervento sul "Mattatoio consortile" di Amatrice (RI), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse;
- nel periodo dal giorno 04/12/2020 al 21/12/2020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell'avviso come segue:
  - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) (nella sezione "Bandi di gara");
  - sulla piattaforma S.TEL.LA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
  - sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 142 del 04/12/2020;

- per l'espletamento della presente procedura, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la S.A. si avvarrà del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- entro le ore 09:30 del 21 dicembre 2020, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n.56 istanze di partecipazione,
- nei giorni del 22, 23, 28 e 29 dicembre e 7, 8, 19 e 20 gennaio 2021, come da verbale n. 1 della manifestazione di interesse in atti, si è proceduto ad escludere per i motivi riportati nel detto, n.8 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.48 istanze di manifestazione d'interesse;
- il giorno 25/01/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 10 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere:

1	<b>PIETRO CARLO PELLEGRINI</b>
2	<b>VINCENZO MOFFA</b>
3	<b>Insight&amp;Co</b>
4	<b>M&amp;AG Engineering - Ingg. Marco e Andrea Giovannelli</b>
5	<b>ING. MICHELE MARIA MANCINI</b>
6	<b>Pietro De Carolis</b>
7	<b>INVESTITALIA PROGETTI SRL</b>
8	<b>SUBURBIA.MODE SRL</b>
9	<b>Giuseppe Papa</b>
10	<b>GIUSEPPE MAROTTA</b>

- il giorno 25/01/2021, i predetti n. 10 operatori economici, sorteggiati il giorno 25/01/2021, sono stati invitati, tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI009431-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 04/01/2021 ore 23:59;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10:00 del 28/01/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale, come comunicato contestualmente all'invio della richiesta di offerta agli operatori economici sorteggiati, si è svolta il giorno 05/02/2021;
- la seconda seduta pubblica virtuale, come comunicato con Registro di sistema PI015568-21 del 05/02/2021 agli operatori economici sorteggiati, si è svolta il giorno 09/02/2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di febbraio, alle ore 10:46, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, in regime di smart working e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Il RUP procede quindi all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle risposte, a seguito di soccorso istruttorio, pervenute entro le ore 23:59 del giorno 12 febbraio 2021, termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Risulta pervenuta, nei tempi predetti n. 1 risposta, come di seguito riportato:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.7, RTI GIUSEPPE PAPA (MANDATARIO)**

- acquisita con Registro di sistema PI016780-21 del 10/02/2021, viene riscontrato che la documentazione richiesta, tramite soccorso istruttorio, afferente alla produzione dichiarazione d'impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo, non è soddisfacente, in quanto la menzionata dichiarazione **è stata sottoscritta in data successiva al termine fissato per la consegna dell'offerta.**

Pertanto, la risposta non sana la documentazione carente e l'operatore economico **n. 7, RTI GIUSEPPE PAPA (MANDATARIO), viene escluso dalla seconda fase di valutazione.**

Tramite la piattaforma S.TEL.LA, Registro di sistema PI018470-21 del 15/02/2021, viene data comunicazione al predetto di esclusione.

**Pertanto, gli OE ammessi alla seconda fase di apertura delle offerte economiche risultano:**

	<b>Ragione sociale</b>
1	RTI ING. MICHELE MARIA MANCINI - SGOLACCHIA MARCO - ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - TAMELLIN FABRIZIO - NAPOLEONE GIANNI - ING. CESARETTI DIEGO
2	RTI GIUSEPPE MAROTTA - LORENZA PALMERI - ANGELO ALIMONTI - Collovà Alberto
3	RTI PIETRO CARLO PELLEGRINI ARCHITETTO - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - DOTT. SIMONE ZUCCONI - Daniele Biscari - SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli
4	RTI SUBURBIA.MODE SRL - JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
5	RTI Insight&Co - Dott. Geologo TIZIANO DESIDERIO
6	RTI Pietro De Carolis - massimo maiuri - Serafino Giulianelli - STUDIO TECNICO DELL'ING. M.MULE' & C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti s.a.s.

Tramite piattaforma S.TEL.LA viene data comunicazione della prossima seduta pubblica virtuale per l'apertura della busta "B" – Offerta Economica - fissata per il 19/02/2021 ore 10:30 - dopo la pubblicazione del Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara.

Il RUP

e Segretario Verbalizzante

Arch. Vincenzo Angeletti Latini



Copia