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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa pubblicazione di 

avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili 

nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” - «CODICE: DISS_M_026_2017». CUP: 

C64J18000310001 - CIG: 780563234C_Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 

13 ottobre 2020, n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;  

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 2018, 

concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore 

dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, 

pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, 

ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;  

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020 e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e 

accelerazione delle procedure di affidamento, applicabili anche nell’ambito degli interventi di 

ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale; 

VISTE le Ordinanze n. 56/2018, Allegati 1 e 4 e n. 67/2018, Allegato 2, nonché l’ordinanza 

commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 

pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 

nella quale, all’interno dell’Allegato Unico, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nella 

frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI) con progressivo n. 270 per un importo di € 

700.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione ordinanza da ultimo citata si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 
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VISTA la determinazione n. A00665 del 13/12/2018 con la quale l’Arch. Claudio Marchesi, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 

del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la Scheda di Fattibilità tecnico economica approvata dal Comune di Amatrice con Delibera 

di Giunta n. 2 del 10/01/2019; 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante 

per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

progettazione definitiva e progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, incarico di 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel 

Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017»;  

- con Determinazione n. A00040 del 20/01/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di 

aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, 

compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico 

di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore del ‟RTP “STUDIO 

BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. 

G. EDIL S.R.L.” con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., CAP 01055, P.I. 

e C.F.: 02136930563 che ha offerto un ribasso del 43,73%, corrispondente all’Importo contrattuale 

di € 46.711,68 IVA e oneri di legge esclusi; 

- con Determinazione n. A01456 del 26/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo “all’Intervento di messa in sicurezza 

della frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI)” redatto dal ‟RTI “STUDIO BAFFO - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL 

S.R.L.”; 

- con Determinazione n. A01750 del 14/12/2020 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile 

Unico del Procedimento Arch. Claudio Marchesi, con l’Ing. Pasquale Chiariello in servizio presso 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione, per la realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto idrogeologico nella frazione di Macchia” nel Comune di Accumoli Codice Opera: 

DISS_M_026_2017; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. A00539 del 16/03/2021 è stata dichiarata 

conclusa positivamente la Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, 

relativamente all’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), 

località Macchia” - «CODICE DISS_M_026_2017»; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00605 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione 

di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017» redatto dal RTI 

“Studio Baffo srl – Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, per un importo complessivo pari ad € 

700.000,00;  

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla 

procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 

0582467 del 05/07/2021; 
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VISTO Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01632 del 27/07/2021 

con il quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato concesso il contributo per un importo 

complessivo di € 700.000,00, di cui € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 258.692,85 per somme a disposizione; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 

4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per 

lavori”; 

VISTO l’art. 35, comma 3 del Dl 189/2016  che dispone che le imprese affidatarie o esecutrici delle 

opere di cui al  comma 1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici danneggiati 

dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e  di  versamento degli  oneri   contributivi   presso   le   Casse   

edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

regolarmente operanti nelle  Province  di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, 

L'Aquila e Teramo; 

VISTA l’Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 recante - Misure dirette ad assicurare la regolarità 

contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l’Allegato 

1 “Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, 

Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del 

settore edile” che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili […] 

sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa 

edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge; 

VISTA la Determinazione n. A01666 del 30/07/2021 con la quale è stato disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di 

Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», per un importo 

complessivo di € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alle categorie OS21, OG3 e OG13 mediante procedura 

negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo; 

CONSIDERATO CHE: 

- per l’espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema Telematico Acquisti 

Regione Emilia Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

- in data 19/08/2021 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web 

www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma sulla piattaforma informatica SATER accessibile 

dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo 

Pretorio del comune di Amatrice per una durata di almeno 15 giorni; 

- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 

23:59 del giorno 04/09/2021; 

- entro il termine di scadenza suddetto risultano pervenute n. 194 istanze di manifestazioni di 

interesse; 

- nei giorni da 06/09/2021 a 10/09/2021, da 13/09/2021 a 17/09/2021, da 20/09/2021 a 

21/09/2021 e 06/10/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di 
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manifestazione di interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 13 

operatori economici e l’ammissione di n. 181 operatori economici, come risultante dal verbale 

in atti; 

- il giorno 11/10/2021 sono stati sorteggiati telematicamente i seguenti 5 Operatori Economici: 

1 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

2 ESSETI S.R.L. SISTEMI E 

TECNOLOGIE 

3 3R COSTRUZIONI SRL 

4 EDILFLORIO S.R.L. 

5 GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. 

 

- i suddetti 5 Operatori Economici sono stati invitati il giorno 21/10/2021, tramite la piattaforma 

SATER, con registro di sistema n. PI332834-21, a presentare l’offerta economica, corredata 

della relativa documentazione entro il termine delle ore 10:30 del giorno 29/10/2021; 

- al momento dell’invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata 

convocata alle ore 10:45 del giorno 29/10/2021; 

- entro il suddetto termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano 

pervenute le seguenti n. 4 offerte come di seguito riepilogato: 

 

Ragione Sociale Partita IVA 
Registro di 

Sistema 

Data e ora 

ricezione 

EDILFLORIO S.R.L. 
IT 

02450630690 

PI337982-

21 

27/10/2021 

12:42:00 

3R COSTRUZIONI SRL IT01652610641 
PI338516-

21 

27/10/2021 

17:55:34 

ESSETI S.R.L. SISTEMI E 

TECNOLOGIE 
IT01255010553 

PI339222-

21 

28/10/2021 

11:33:47 

D.R.E.SRL DI D. GRADILONE IT02227350788 
PI340346-

21 

29/10/2021 

08:09:36 

 

VISTI i verbali relativi alle sedute virtuali pubbliche n. 1 del 29/10/2021, n. 2 del 02/11/2021, n. 3 

del 03/11/2021 e n. 4 del 05/11/2021, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che all’esito delle attività di gara è risultato primo classificato l’Operatore Economico 

“3R COSTRUZIONI SRL” con sede legale in Ariano Irpino (AV) Località Camporeale zona PIP snc 

- Codice Fiscale/Partita IVA IT01652610641 - che ha offerto un ribasso del 33,80% per l’importo di 

€ 283.855,41 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 12.522,54, per un importo contrattuale di € 

296.377,95 oltre IVA; 

CONSIDERATO che il verbale del giorno 05/11/2021 equivale a proposta di aggiudicazione per 

l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), 

località Macchia”. Codice Opera: DISS_M_026_2017; 
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RITENUTO pertanto necessario approvare integralmente l’operato del RUP e, alla luce delle 

suesposte risultanze di gara, procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore 

dell’Operatore Economico: “3R COSTRUZIONI SRL” con sede legale in Ariano Irpino (AV) 

Località Camporeale zona PIP snc -  Codice Fiscale/Partita IVA IT01652610641 - che ha offerto un 

ribasso del 33,80% per l’importo di € 283.855,41 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 12.522,54, 

per un importo contrattuale di €  296.377,95 oltre IVA; 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Unità Operativa Speciale 

della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di 

gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 

1027809 del 13/12/2021 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di 

competenza; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare i verbali n.1, n.2, n.3, n.4 relativi alle sedute di gara svoltesi rispettivamente nei 

giorni 29/10/2021, 02/11/2021, 03/11/2021 e 05/11/2021, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza 

delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia”, Codice Opera: 

DISS_M_026_2017, all’Operatore Economico primo classificato: “3R COSTRUZIONI 

SRL” con sede legale in Ariano Irpino (AV) Località Camporeale zona PIP snc - Codice 

Fiscale/Partita IVA IT01652610641 - che ha offerto un ribasso del 33,80%, per l’importo di 

€ 283.855,41 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 12.522,54, per un importo contrattuale 

di € 296.377,95 oltre IVA; 

3. di approvare il Quadro Economico così come di seguito rimodulato: 
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4. di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che 

il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;  

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 

gara;  

 

IVA

22%

Quadro Economico
DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! 296.377,95€                  

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 283.855,41€              

A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.522,54€                 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 403.622,05€                  

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 12.558,85€           

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti

B.2.2) Indagini geologiche 12.558,85€                 

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali

B.2.4) Altre spese tecniche

B.3) Spese Tecniche 56.019,82€           

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 5.020,96€             

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica + PSC preliminare 2.375,54€             

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva + PSC 12.115,25€           

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 9.858,49€             

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori e CSE 17.341,44€           

B.3.6) Spese per collaudo statico 9.308,14€             

B.3.7) Spese per suppoto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutvo

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                     

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 

10% dei Lavori ) 20.647,48€           

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                             

B.7)

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% 

Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
5.927,56€             

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 

del 1974 e ss.mm.ii.)

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                     

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 2.039,95 €            

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1  geologo = 2% 100,42€                

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova Costruzione 65.203,15€           

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 7.305,39€             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 12.795,24€           

B.16)
Indennizzi per esproprio ed occupazioni temporanee e servitù permanenti dei  terreni con 

asservimento, imposizione di vncoli sul futuro utilizzo -€                     

B.17) Spese per procedure di trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari -€                     

B.18

B.18 a Economie da ribasso affidamenti vari 44.210,56€                 

B.18 b Economie da ribasso lavori 176.813,62€              

700.000,00 €           

ECONOMIE DI  GARA 

TOTALE GENERALE (A+B)

COMUNE DI ACCUMOLI

SCHEDA DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA

Intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia 

DISS_M_026_2017
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7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 

del Codice sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

                                                   

      Il Direttore  

     Ing. Wanda D’Ercole 

Pagina  9 / 32

Atto n. A02544 del 15/12/2021



 

1 
 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa 

pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Messa in 

sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” 

Codice Opera: DISS_M_026_2017 - CUP: C64J18000310001 - CIG: 780563234C 

 

 Importo complessivo € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

 Categoria: OS21, OG3 e OG13 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  

SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 29/10/2021 

Bando n. PI332834-21 

 

PREMESSO CHE: 

 l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso 

nell’Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016, emessa in data 10/05/2018 con n. 56, recante “Approvazione del 

secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 con Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 

dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” è stato ricompreso anche l’intervento di 

messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia, per un 

importo complessivo di € 700.000,00; 

 con ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’allegato n. 1, progressivo n. 270, è 

ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), per un importo 

complessivo di € 700.000,00 

 con Determinazione n. A00665 del 13/12/2018, il funzionario in comando presso l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Claudio Marchesi, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. 50/2016 

 in data 10/01/2019, la Giunta Comunale di Accumoli ha approvato con Delibera n. 2 la scheda 

di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto; 

 con Determinazione n. A00276 21/03/2019 è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
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ed altri servizi tecnici, relativa all’ "intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel 

Comune di Accumoli (RI) - località Macchia" per un importo a base di gara pari a € 83.013,47, 

IVA ed oneri previdenziali esclusi; 

 con Determinazione n. A00040 del 20/01/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la 

proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione a favore del ‟RTP “STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.” con sede legale in 

Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., CAP 01055, P.I. e C.F.: 02136930563 che ha 

offerto un ribasso del 43,73%, corrispondente all’Importo contrattuale di € 46.711,68 IVA e 

oneri di legge esclusi; 

 con Determinazione n. A01456 del 26/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo “all’Intervento di messa 

in sicurezza della frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI)” redatto dal ‟RTI 

“STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' 

GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.”; 

 con Determinazione n. A01750 del 14/12/2020 si è proceduto alla sostituzione del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Marchesi, con l’Ing. Pasquale Chiariello in 

servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, per la realizzazione dell’intervento di “Messa in 

sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Macchia” nel Comune di Accumoli Codice 

Opera: DISS_M_026_2017; 

 con Determinazione n. A00539 del 16/03/2021 è stata dichiarata conclusa positivamente la 

Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all’intervento di 

“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” - 

«CODICE DISS_M_026_2017», con raccomandazioni di cui al parere paesaggistico favorevole 

del Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Roma e per la 

Provincia di Rieti,  e con  prescrizioni di cui al parere favorevole del Comune di Accumoli in 

ordine alla conformità urbanistica nonché in ordine alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento e di cui al parere favorevole della Direzione Risorse idriche e Difesa del suolo - 

Area tutela del territorio - Servizio geologico e sismico regionale, della Regione Lazio; 

 con Determinazione dirigenziale n. A00605 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di 

Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017» redatto dal RTI 

“Studio Baffo srl – Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, per un importo complessivo pari 

ad € 700.000,00; 

 il progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella 

Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», 

redatto dal RTI “Studio Baffo srl –Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, è stato acquisito 

agli atti con prot. n. 0415197 del 10/05/2021 cui hanno fatto seguito aggiornamenti ed 

integrazioni acquisiti/e con note prot. n 0529279 del 16/06/2021, prot. n. 0548110 del 

22/06/2021, prot n. 0601692 del 12/07/2021; 
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 il RUP, in data 05/07/2021 ha rilasciato regolare dichiarazione per l’assenza di conflitto di 

interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, 

assunta al protocollo con il n. 0582467;  

 il verbale di verifica del progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017», è stato redatto dal R.U.P., Ing. Pasquale Chiariello, in contraddittorio con 

il progettista incaricato e acquisito agli atti con protocollo n. 0616515 del 14/07/2021; 

 il verbale di validazione del progetto esecutivo, così come redatto dal RUP, è stato acquisito agli 

atti con prot. n. 0614830 del 15/07/2021; 

 con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01632 del 27/07/2021 

è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017» ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

700.000,00, di cui € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 258.692,85 per somme a disposizione; 

 l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 441.307,15, oltre IVA, riconducibili alla categoria 

OS21, OG3 e OG13 ripartito come di seguito specificato: 

a) importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso è pari ad 

€ 428.784,61; 

b) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 12.522,54; 

 con Determinazione n. A01666 del 30/07/2021 si è proceduto all’affidamento dei lavori di 

“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di 

Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», per un importo complessivo di € 441.307,15 

per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa 

IVA, riconducibili alle categorie OS21, OG3 e OG13 mediante procedura negoziata, con 

consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo; 

 in data 19/08/2021 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web 

www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 

di gara e contratti”, sulla piattaforma sulla piattaforma informatica SATER accessibile dal sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e all’Albo 

Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni; 

 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 
23:59 del giorno 04/09/2021; 

 entro il termine di scadenza suddetto risultano pervenute n. 194 istanze di manifestazioni di 

interesse; 
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 nei giorni da 06/09/2021 a 10/09/2021, da 13/09/2021 a 17/09/2021, da 20/09/2021 a 

21/09/2021 e 06/10/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di 

manifestazione di interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 13 

operatori economici e l’ammissione di n. 181 operatori economici, come risultante dai verbali in 

atti; 

 il giorno 11/10/2021 sono stati sorteggiati telematicamente i seguenti 5 Operatori Economici: 

1 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

2 ESSETI S.R.L. SISTEMI E 
TECNOLOGIE 

3 3R COSTRUZIONI SRL 

4 EDILFLORIO S.R.L. 

5 GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. 

– i suddetti 5 Operatori Economici sono stati invitati il giorno 21/10/2021, tramite la piattaforma 
SATER, con registro di sistema n. PI332834-21, a presentare l’offerta economica, corredata 

della relativa documentazione entro il termine delle ore 10:30 del giorno 29/10/2021; 

– il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante SATER da parte degli operatori 
economici è stato fissato alle ore 09:00 del 25/10/2021; 

– al momento dell’invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata 

convocata alle ore 10:45 del giorno 29/10/2021; 

– la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 

D.lgs.50/2016 attraverso la Piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

– la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da 
ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n.7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 

n.4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 

l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle 

stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

– l’odierna seduta di gara è svolta dal RUP mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di 
testimoni, la cui presenza, in virtù delle suddette considerazioni, è da non ritenersi necessaria; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 11:28 si svolge la seduta di gara virtuale, 

presieduta dall’ Ing. Pasquale Chiariello, funzionario della Regione Lazio in servizio presso l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio - in qualità di R.U.P., presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Lazio sita in Via Flavio Sabino n. 27 - Rieti. 

Il RUP procede all’apertura della Piattaforma SATER e verifica l’elenco delle offerte pervenute entro le 

ore 10:30 del giorno 29 ottobre 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

Risultano pervenute n. 4 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:  
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Ragione Sociale Partita IVA 
Registro di 

Sistema 
Data e ora ricezione 

EDILFLORIO S.R.L. IT 02450630690 PI337982-21 27/10/2021 12:42:00 

3R COSTRUZIONI SRL IT01652610641 PI338516-21 27/10/2021 17:55:34 

ESSETI S.R.L. SISTEMI E 
TECNOLOGIE 

IT01255010553 PI339222-21 28/10/2021 11:33:47 

D.R.E.SRL DI D. GRADILONE IT02227350788 PI340346-21 29/10/2021 08:09:36 

 

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede all’elenco delle 

buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo 

all’apertura delle stesse. 

Il RUP procede all’apertura delle buste amministrative, inizia la verifica della regolarità delle firme 

digitali e della documentazione ivi contenuta e convoca la prossima seduta di gara per il giorno 

02/11/2021 alle ore 10:00 al fine di proseguire le operazioni di gara, dandone comunicazione con 

Registro di sistema da PI341224-21 a PI341227-21. 

 

Si chiude la seduta alle ore 12:43 

   
 

 

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente 

verbale che si compone di n. 5 (cinque) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 

 
IL RUP 
e segretario verbalizzante 

Ing. Pasquale Chiariello 
 
F.to 
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa 

pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Messa in 

sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” 

Codice Opera: DISS_M_026_2017 - CUP: C64J18000310001 - CIG: 780563234C 

 

 Importo complessivo € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

 Categoria: OS21, OG3 e OG13 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  

SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 02/11/2021 

Bando n. PI332834-21 

PREMESSO CHE: 

 l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso 

nell’Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016, emessa in data 10/05/2018 con n. 56, recante “Approvazione del 

secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 con Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 

dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” è stato ricompreso anche l’intervento di 

messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia, per un 

importo complessivo di € 700.000,00; 

 con ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’allegato n. 1, progressivo n. 270, è 

ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), per un importo 

complessivo di € 700.000,00 

 con Determinazione n. A00665 del 13/12/2018, il funzionario in comando presso l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Claudio Marchesi, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. 50/2016 

 in data 10/01/2019, la Giunta Comunale di Accumoli ha approvato con Delibera n. 2 la scheda 

di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto; 

 con Determinazione n. A00276 21/03/2019 è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

ed altri servizi tecnici, relativa all’ "intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel 
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Comune di Accumoli (RI) - località Macchia" per un importo a base di gara pari a € 83.013,47, 

IVA ed oneri previdenziali esclusi; 

 con Determinazione n. A00040 del 20/01/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la 

proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione a favore del ‟RTP “STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.” con sede legale in 

Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., CAP 01055, P.I. e C.F.: 02136930563 che ha 

offerto un ribasso del 43,73%, corrispondente all’Importo contrattuale di € 46.711,68 IVA e 

oneri di legge esclusi; 

 con Determinazione n. A01456 del 26/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo “all’Intervento di messa 

in sicurezza della frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI) ” redatto dal ‟RTI 

“STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' 

GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.”; 

 con Determinazione n. A01750 del 14/12/2020 si è proceduto alla sostituzione del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Marchesi, con l’Ing. Pasquale Chiariello in 

servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, per la realizzazione dell’intervento di “Messa in 

sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Macchia” nel Comune di Accumoli Codice 

Opera: DISS_M_026_2017; 

 con Determinazione n. A00539 del 16/03/2021 è stata dichiarata conclusa positivamente la 

Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all’intervento di 

“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” - 

«CODICE DISS_M_026_2017», con raccomandazioni di cui al parere paesaggistico favorevole 

del Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Roma e per la 

Provincia di Rieti,  e con  prescrizioni di cui al parere favorevole del Comune di Accumoli in 

ordine alla conformità urbanistica nonché in ordine alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento e di cui al parere favorevole della Direzione Risorse idriche e Difesa del suolo - 

Area tutela del territorio - Servizio geologico e sismico regionale, della Regione Lazio; 

 con Determinazione dirigenziale n. A00605 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di 

Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017» redatto dal RTI 

“Studio Baffo srl – Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, per un importo complessivo pari 

ad € 700.000,00; 

 il progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella 

Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», 

redatto dal RTI “Studio Baffo srl –Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, è stato acquisito 

agli atti con prot. n. 0415197 del 10/05/2021 cui hanno fatto seguito aggiornamenti ed 

integrazioni acquisiti/e con note prot. n 0529279 del 16/06/2021, prot. n. 0548110 del 

22/06/2021, prot n. 0601692 del 12/07/2021; 
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 il RUP, in data 05/07/2021 ha rilasciato regolare dichiarazione per l’assenza di conflitto di 

interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, 

assunta al protocollo con il n. 0582467;  

 il verbale di verifica del progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017», è stato redatto dal R.U.P., Ing. Pasquale Chiariello, in contraddittorio con 

il progettista incaricato e acquisito agli atti con protocollo n. 0616515 del 14/07/2021; 

 il verbale di validazione del progetto esecutivo, così come redatto dal RUP, è stato acquisito agli 

atti con prot. n. 0614830 del 15/07/2021; 

 con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01632 del 27/07/2021 

è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017» ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

700.000,00, di cui € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 258.692,85 per somme a disposizione; 

 l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 441.307,15, oltre IVA, riconducibili alla categoria 

OS21, OG3 e OG13 ripartito come di seguito specificato: 

a) importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso è pari ad 

€ 428.784,61; 

b) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 12.522,54; 

 con Determinazione n. A01666 del 30/07/2021 si è proceduto all’affidamento dei lavori di 

“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di 

Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», per un importo complessivo di € 441.307,15 

per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa 

IVA, riconducibili alle categorie OS21, OG3 e OG13 mediante procedura negoziata, con 

consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo; 

 in data 19/08/2021 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web 

www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 

di gara e contratti”, sulla piattaforma sulla piattaforma informatica SATER accessibile dal sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e all’Albo 

Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni; 

 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 
23:59 del giorno 04/09/2021; 

 entro il termine di scadenza suddetto risultano pervenute n. 194 istanze di manifestazioni di 

interesse; 
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 nei giorni da 06/09/2021 a 10/09/2021, da 13/09/2021 a 17/09/2021, da 20/09/2021 a 

21/09/2021 e 06/10/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di 

manifestazione di interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 13 

operatori economici e l’ammissione di n. 181 operatori economici, come risultante dai verbali in 

atti; 

 il giorno 11/10/2021 sono stati sorteggiati telematicamente i seguenti 5 Operatori Economici: 

1 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

2 ESSETI S.R.L. SISTEMI E 
TECNOLOGIE 

3 3R COSTRUZIONI SRL 

4 EDILFLORIO S.R.L. 

5 GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. 

– i suddetti 5 Operatori Economici sono stati invitati il giorno 21/10/2021, tramite la piattaforma 
SATER, con registro di sistema n. PI332834-21, a presentare l’offerta economica, corredata 

della relativa documentazione entro il termine delle ore 10:30 del giorno 29/10/2021; 

– il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante SATER da parte degli operatori 
economici è stato fissato alle ore 09:00 del 25/10/2021; 

– al momento dell’invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata 

convocata alle ore 10:45 del giorno 29/10/2021; 

– la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 

D.lgs.50/2016 attraverso la Piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

– la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da 
ultimo Consiglio di Stato Sez.III del 13/12/2018 n.7039 e Consiglio di Stato Sez.III del 2016 

n.4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 

l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle 

stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

– l’odierna seduta di gara è svolta dal RUP mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di 
testimoni, la cui presenza, in virtù delle suddette considerazioni, è da non ritenersi necessaria; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno 2021, il giorno due del mese di novembre alle ore 10:36 si svolge la seduta di gara virtuale, 

presieduta dall’ Ing. Pasquale Chiariello, funzionario della Regione Lazio in servizio presso l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio - in qualità di R.U.P., presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Lazio sita in Via Flavio Sabino n. 27 - Rieti. 

Il RUP procede all’apertura della Piattaforma SATER, prosegue la verifica della regolarità delle firme 

digitali e della documentazione contenuta nelle buste amministrative, convoca altresì la successiva 

seduta per il giorno 03/11/2021 alle ore 10:00 per il prosieguo delle operazioni di gara, dandone 

comunicazione con registro di sistema da PI342789-21 a PI342792-21. 

 

Si chiude la seduta alle ore 18:00 
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Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente 

verbale che si compone di n. 5 (cinque) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 

 
IL RUP 
e segretario verbalizzante 

Ing. Pasquale Chiariello 

F.to  
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa 

pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Messa in 

sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” 

Codice Opera: DISS_M_026_2017 - CUP: C64J18000310001 - CIG: 780563234C 

 

 Importo complessivo € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

 Categoria: OS21, OG3 e OG13 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  

SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 03/11/2021 

Bando n. PI332834-21 

PREMESSO CHE: 

 l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso 

nell’Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016, emessa in data 10/05/2018 con n. 56, recante “Approvazione del 

secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 con Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 

dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” è stato ricompreso anche l’intervento di 

messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia, per un 

importo complessivo di € 700.000,00; 

 con ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’allegato n. 1, progressivo n. 270, è 

ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), per un importo 

complessivo di € 700.000,00 

 con Determinazione n. A00665 del 13/12/2018, il funzionario in comando presso l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Claudio Marchesi, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. 50/2016 

 in data 10/01/2019, la Giunta Comunale di Accumoli ha approvato con Delibera n. 2 la scheda 

di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto; 

 con Determinazione n. A00276 21/03/2019 è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

ed altri servizi tecnici, relativa all’ "intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel 
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Comune di Accumoli (RI) - località Macchia" per un importo a base di gara pari a € 83.013,47, 

IVA ed oneri previdenziali esclusi; 

 con Determinazione n. A00040 del 20/01/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la 

proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione a favore del ‟RTP “STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.” con sede legale in 

Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., CAP 01055, P.I. e C.F.: 02136930563 che ha 

offerto un ribasso del 43,73%, corrispondente all’Importo contrattuale di € 46.711,68 IVA e 

oneri di legge esclusi; 

 con Determinazione n. A01456 del 26/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo “all’Intervento di messa 

in sicurezza della frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI)” redatto dal ‟RTI 

“STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' 

GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.”; 

 con Determinazione n. A01750 del 14/12/2020 si è proceduto alla sostituzione del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Marchesi, con l’Ing. Pasquale Chiariello in 

servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, per la realizzazione dell’intervento di “Messa in 

sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Macchia” nel Comune di Accumoli Codice 

Opera: DISS_M_026_2017; 

 con Determinazione n. A00539 del 16/03/2021 è stata dichiarata conclusa positivamente la 

Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all’intervento di 

“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” - 

«CODICE DISS_M_026_2017», con raccomandazioni di cui al parere paesaggistico favorevole 

del Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Roma e per la 

Provincia di Rieti,  e con  prescrizioni di cui al parere favorevole del Comune di Accumoli in 

ordine alla conformità urbanistica nonché in ordine alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento e di cui al parere favorevole della Direzione Risorse idriche e Difesa del suolo - 

Area tutela del territorio - Servizio geologico e sismico regionale, della Regione Lazio; 

 con Determinazione dirigenziale n. A00605 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di 

Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017» redatto dal RTI 

“Studio Baffo srl – Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, per un importo complessivo pari 

ad € 700.000,00; 

 il progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella 

Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», 

redatto dal RTI “Studio Baffo srl –Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, è stato acquisito 

agli atti con prot. n. 0415197 del 10/05/2021 cui hanno fatto seguito aggiornamenti ed 

integrazioni acquisiti/e con note prot. n 0529279 del 16/06/2021, prot. n. 0548110 del 

22/06/2021, prot n. 0601692 del 12/07/2021; 
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 il RUP, in data 05/07/2021 ha rilasciato regolare dichiarazione per l’assenza di conflitto di 

interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, 

assunta al protocollo con il n. 0582467;  

 il verbale di verifica del progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017», è stato redatto dal R.U.P., Ing. Pasquale Chiariello, in contraddittorio con 

il progettista incaricato e acquisito agli atti con protocollo n. 0616515 del 14/07/2021; 

 il verbale di validazione del progetto esecutivo, così come redatto dal RUP, è stato acquisito agli 

atti con prot. n. 0614830 del 15/07/2021; 

 con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01632 del 27/07/2021 

è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017» ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

700.000,00, di cui € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 258.692,85 per somme a disposizione; 

 l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 441.307,15, oltre IVA, riconducibili alla categoria 

OS21, OG3 e OG13 ripartito come di seguito specificato: 

a) importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso è pari ad 

€ 428.784,61; 

b) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 12.522,54; 

 con Determinazione n. A01666 del 30/07/2021 si è proceduto all’affidamento dei lavori di 

“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di 

Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», per un importo complessivo di € 441.307,15 

per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa 

IVA, riconducibili alle categorie OS21, OG3 e OG13 mediante procedura negoziata, con 

consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo; 

 in data 19/08/2021 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web 

www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 

di gara e contratti”, sulla piattaforma sulla piattaforma informatica SATER accessibile dal sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e all’Albo 

Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni; 

 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 
23:59 del giorno 04/09/2021; 

 entro il termine di scadenza suddetto risultano pervenute n. 194 istanze di manifestazioni di 

interesse; 
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 nei giorni da 06/09/2021 a 10/09/2021, da 13/09/2021 a 17/09/2021, da 20/09/2021 a 

21/09/2021 e 06/10/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di 

manifestazione di interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 13 

operatori economici e l’ammissione di n. 181 operatori economici, come risultante dai verbali in 

atti; 

 il giorno 11/10/2021 sono stati sorteggiati telematicamente i seguenti 5 Operatori Economici: 

1 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

2 ESSETI S.R.L. SISTEMI E 
TECNOLOGIE 

3 3R COSTRUZIONI SRL 

4 EDILFLORIO S.R.L. 

5 GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. 

– i suddetti 5 Operatori Economici sono stati invitati il giorno 21/10/2021, tramite la piattaforma 
SATER, con registro di sistema n. PI332834-21, a presentare l’offerta economica, corredata 

della relativa documentazione entro il termine delle ore 10:30 del giorno 29/10/2021; 

– il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante SATER da parte degli operatori 
economici è stato fissato alle ore 09:00 del 25/10/2021; 

– al momento dell’invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata 

convocata alle ore 10:45 del giorno 29/10/2021; 

– la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 

D.lgs.50/2016 attraverso la Piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

– la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da 
ultimo Consiglio di Stato Sez.III del 13/12/2018 n.7039 e Consiglio di Stato Sez.III del 2016 

n.4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 

l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle 

stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

– l’odierna seduta di gara è svolta dal RUP mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di 
testimoni, la cui presenza, in virtù delle suddette considerazioni, è da non ritenersi necessaria; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2021, il giorno tre del mese di novembre alle ore 10:03 si svolge la seduta di gara virtuale, 

presieduta dall’ Ing. Pasquale Chiariello, funzionario della Regione Lazio in servizio presso l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio - in qualità di R.U.P., presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Lazio sita in Via Flavio Sabino n. 27 - Rieti. 

Il RUP procede all’apertura della Piattaforma SATER e prosegue la valutazione amministrativa 

indicando, per ciascuno di essi, l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno 

di soccorso istruttorio o l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:  
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 OPERATORE ECONOMICO N.1: EDILFLORIO SRL 

OPERATOREE

CONOMICON.1 

CECK-LIST 

DOCUMENTAZIONE

ESAMINATA 

 

ESITO ESAME 

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

SI/NO/ESCLUSA 

 
 
 

EDILFLORIO 
SRL  

DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

Ravvisata la necessità di 
ulteriori chiarimenti in 

merito alle lavorazioni che 
si intendono subappaltare 

 
SI 

ATTESTAZIONE 

SOA 
 CONFORME NO 

DGUE 

Ravvisata la necessità di 
ulteriori chiarimenti in 

merito alle lavorazioni che 
si intendono subappaltare 

SI 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PassOE CONFORME NO 

 

L’operatore economico n.1 EDILFLORIO SRL viene ammesso con riserva 

 

 

OPERATORE ECONOMICO N.2: 3R COSTRUZIONI SRL 

OPERATORE

ECONOMICO
N.2 

CECK-LIST 

DOCUMENTAZIONE
ESAMINATA 

 
ESITO ESAME 

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 
SI/NO/ESCLUSA 

3R 
COSTRUZIONI 
SRL 

DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 
 CONFORME 

 
NO 

ATTESTAZIONE 

SOA 
CONFORME NO 

DGUE CONFORME NO 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PassOE CONFORME NO 

 

L’operatore economico n.2 3R COSTRUZIONI SRL viene ammesso 
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OPERATORE ECONOMICO N.3: ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE 

OPERATORE

ECONOMICO
N.3 

CECK-LIST 

DOCUMENTAZIONE
ESAMINATA 

 
ESITO ESAME 

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIOSI/
NO/ESCLUSA 

ESSETI S.R.L. 
SISTEMI E 
TECNOLOGIE 

DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 
 CONFORME 

 
NO 

ATTESTAZIONE 

SOA 
CONFORME NO 

DGUE CONFORME NO 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PassOE CONFORME NO 

 

L’operatore economico n.3 ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE viene ammesso 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.4: D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

OPERATORE
ECONOMICO

N.4 

CECK-
LISTDOCUMENTAZI

ONEESAMINATA 

 
ESITO ESAME 

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIOSI/

NO/ESCLUSA 

D.R.E.SRL DI D. 
GRADILONE 

DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 
CONFORME 

 
NO 

ATTESTAZIONE 

SOA 
CONFORME NO 

DGUE 

Ravvisata la necessità di 
ulteriori chiarimenti in 

merito alle dichiarazioni 
di cui all’art 80 – Parte 

III lettera C del DGUE 

SI 

SUBAPPALTO 
SI (per intero la 
categoria OG13) 

NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PassOE CONFORME NO 

 

L’operatore economico n.1 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE viene ammesso con riserva. 

 

Il RUP, pertanto, avvalendosi dell’istituto del Soccorso Istruttorio, previsto nell’art. 83, comma 9, del 

D.lgs. 50/2016, procede alla richiesta tramite SATER, all’operatore economico n. 1, EDILFLORIO 

SRL (registro di sistema n. PI343193-21) e all’operatore economico n.4 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

(registro di sistema n. PI343201-21), della documentazione integrativa relativamente alle carenze sopra 

indicate. 
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Sulla piattaforma viene altresì indicato il giorno 05/11/2021, ore 10:30, quale termine entro cui le 

suddette richieste dovranno pervenire. 

Il RUP convoca una prossima seduta di gara in data 05/11/2021 alle ore 10:45 per proseguire le 

operazioni di valutazione amministrativa e qualora ne ricorrano i presupposti di procedere con la 

valutazione delle offerte economiche, dandone comunicazione con Registro di sistema PI343216-21, 

PI343217-21, PI343218-21, PI343220-21 

 

Si chiude la seduta alle ore 11:19. 

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente 

verbale che si compone di n. 7 (sette) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 

 
IL RUP 
e segretario verbalizzante 

Ing. Pasquale Chiariello 

F.to 
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa 

pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Messa in 

sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” 

Codice Opera: DISS_M_026_2017 - CUP: C64J18000310001 - CIG: 780563234C 

 

 Importo complessivo € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

 Categoria: OS21, OG3 e OG13 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  

SEDUTA PUBBLICA N. 4 DEL 05/11/2021 

Bando n. PI332834-21 

PREMESSO CHE: 

 l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso 

nell’Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016, emessa in data 10/05/2018 con n. 56, recante “Approvazione del 

secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

 con Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 

dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” è stato ricompreso anche l’intervento di 

messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia, per un 

importo complessivo di € 700.000,00; 

 con ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione del secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’allegato n. 1, progressivo n. 270, è 

ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI), per un importo 

complessivo di € 700.000,00 

 con Determinazione n. A00665 del 13/12/2018, il funzionario in comando presso l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Claudio Marchesi, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. 50/2016; 

 in data 10/01/2019, la Giunta Comunale di Accumoli ha approvato con Delibera n. 2 la scheda 

di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto; 

 con Determinazione n. A00276 21/03/2019 è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

ed altri servizi tecnici, relativa all’ "intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel 
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Comune di Accumoli (RI) - località Macchia" per un importo a base di gara pari a € 83.013,47, 

IVA ed oneri previdenziali esclusi; 

 con Determinazione n. A00040 del 20/01/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la 

proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione a favore del ‟RTP “STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.” con sede legale in 

Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., CAP 01055, P.I. e C.F.: 02136930563 che ha 

offerto un ribasso del 43,73%, corrispondente all’Importo contrattuale di € 46.711,68 IVA e 

oneri di legge esclusi; 

 con Determinazione n. A01456 del 26/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, ai sensi dell’ art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo “all’Intervento di messa 

in sicurezza della frazione di Macchia nel Comune di Accumoli (RI) ” redatto dal ‟RTI 

“STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' 

GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.”; 

 con Determinazione n. A01750 del 14/12/2020 si è proceduto alla sostituzione del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Claudio Marchesi, con l’Ing. Pasquale Chiariello in 

servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, per la realizzazione dell’intervento di “Messa in 

sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Macchia” nel Comune di Accumoli Codice 

Opera: DISS_M_026_2017; 

 con Determinazione n. A00539 del 16/03/2021 è stata dichiarata conclusa positivamente la 

Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all’intervento di 

“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Macchia” - 

«CODICE DISS_M_026_2017», con raccomandazioni di cui al parere paesaggistico favorevole 

del Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Roma e per la 

Provincia di Rieti,  e con  prescrizioni di cui al parere favorevole del Comune di Accumoli in 

ordine alla conformità urbanistica nonché in ordine alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento e di cui al parere favorevole della Direzione Risorse idriche e Difesa del suolo - 

Area tutela del territorio - Servizio geologico e sismico regionale, della Regione Lazio; 

 con Determinazione dirigenziale n. A00605 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di 

Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017» redatto dal RTI 

“Studio Baffo srl – Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, per un importo complessivo pari 

ad € 700.000,00; 

 il progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella 

Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», 

redatto dal RTI “Studio Baffo srl –Società Geologica s.r.l. – Sa.G.Edil s.r.l.”, è stato acquisito 

agli atti con prot. n. 0415197 del 10/05/2021 cui hanno fatto seguito aggiornamenti ed 

integrazioni acquisiti/e con note prot. n 0529279 del 16/06/2021, prot. n. 0548110 del 

22/06/2021, prot n. 0601692 del 12/07/2021; 
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 il RUP, in data 05/07/2021 ha rilasciato regolare dichiarazione per l’assenza di conflitto di 

interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, 

assunta al protocollo con il n. 0582467;  

 il verbale di verifica del progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017», è stato redatto dal R.U.P., Ing. Pasquale Chiariello, in contraddittorio con 

il progettista incaricato e acquisito agli atti con protocollo n. 0616515 del 14/07/2021; 

 il verbale di validazione del progetto esecutivo, così come redatto dal RUP, è stato acquisito agli 

atti con prot. n. 0614830 del 15/07/2021; 

 con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01632 del 27/07/2021 

è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di Accumoli (RI) - «CODICE 

DISS_M_026_2017» ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

700.000,00, di cui € 441.307,15 per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 258.692,85 per somme a disposizione; 

 l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 441.307,15, oltre IVA, riconducibili alla categoria 

OS21, OG3 e OG13 ripartito come di seguito specificato: 

a) importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso è pari ad 

€ 428.784,61; 

b) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 12.522,54; 

 con Determinazione n. A01666 del 30/07/2021 si è proceduto all’affidamento dei lavori di 

“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Macchia sito nel Comune di 

Accumoli (RI)” - «CODICE DISS_M_026_2017», per un importo complessivo di € 441.307,15 

per lavori, comprensivo di € 12.522,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa 

IVA, riconducibili alle categorie OS21, OG3 e OG13 mediante procedura negoziata, con 

consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo; 

 in data 19/08/2021 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web 

www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 

di gara e contratti”, sulla piattaforma informatica SATER accessibile dal sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e all’Albo 

Pretorio del comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni; 

 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 
23:59 del giorno 04/09/2021; 

 entro il termine di scadenza suddetto risultano pervenute n. 194 istanze di manifestazioni di 

interesse; 
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 nei giorni da 06/09/2021 a 10/09/2021, da 13/09/2021 a 17/09/2021, da 20/09/2021 a 

21/09/2021 e 06/10/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di 

manifestazione di interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 13 

operatori economici e l’ammissione di n. 181 operatori economici, come risultante dai verbali in 

atti; 

 il giorno 11/10/2021 sono stati sorteggiati telematicamente i seguenti 5 Operatori Economici: 

1 D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

2 ESSETI S.R.L. SISTEMI E 
TECNOLOGIE 

3 3R COSTRUZIONI SRL 

4 EDILFLORIO S.R.L. 

5 GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. 

– i suddetti 5 Operatori Economici sono stati invitati il giorno 21/10/2021, tramite la piattaforma 
SATER, con registro di sistema n. PI332834-21, a presentare l’offerta economica, corredata 

della relativa documentazione entro il termine delle ore 10:30 del giorno 29/10/2021; 

– il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante SATER da parte degli operatori 
economici è stato fissato alle ore 09:00 del 25/10/2021; 

– al momento dell’invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata 

convocata alle ore 10:45 del giorno 29/10/2021; 

– la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 

D.lgs.50/2016 attraverso la Piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

– la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da 
ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n.7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 

n.4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 

l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle 

stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

– l’odierna seduta di gara è svolta dal RUP mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di 
testimoni, la cui presenza, in virtù delle suddette considerazioni, è da non ritenersi necessaria; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2021, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 10:51 si svolge la seduta di gara virtuale, 

presieduta dall’ Ing. Pasquale Chiariello, funzionario della Regione Lazio in servizio presso l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio - in qualità di R.U.P., presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Lazio sita in Via Flavio Sabino n. 27 - Rieti. 

Il RUP procede all’espletamento delle operazioni di gara accedendo alla piattaforma SATER e constata: 

- l’invio da parte dell’O.E. EDILFLORIO SRL, della documentazione integrativa, recante 

Registro di Sistema n. PI343736-21, richiesta a seguito di soccorso istruttorio concesso nella 

seduta del 03/11/2021; 
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- l’invio da parte dell’O.E. D.R.E. SRL DI D. GRADILONE, della documentazione integrativa, 

recante Registro di Sistema n. PI344924-21, richiesta a seguito di soccorso istruttorio concesso 

nella seduta del 03/11/2021; 

 

Il RUP procede quindi alla valutazione della documentazione pervenuta e:  

- Stabilisce l’ammissione dell’O.E. EDILFLORIO SRL, constatando che, quest’ultimo ha fornito, 

entro i termini stabiliti, i chiarimenti richiesti a seguito di soccorso istruttorio concesso nella 

seduta pubblica del 03/11/2021 come da verbale n.3; 

 

- Stabilisce l’ammissione dell’O.E. D.R.E. SRL DI D. GRADILONE, constatando che, 

quest’ultimo ha fornito, entro i termini stabiliti, i chiarimenti richiesti a seguito di soccorso 

istruttorio concesso nella seduta pubblica del 03/11/2021 come da verbale n.3; 

 

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale” procede 

all’apertura delle buste economiche di ciascun operatore concorrente. Si procede inoltre a verificare la 

corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla 

piattaforma con quello indicato nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante. 

Le offerte presentare risultano le seguenti: 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.1: EDILFLORIO SRL 

– Ribasso offerto: 3,00% 

– Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro: € 3.470,00 

– Costi della manodopera: € 86.558,14 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.2: 3R COSTRUZIONI SRL 

– Ribasso offerto: 33,80% 

– Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro: € 3.800,00 

– Costi della manodopera: € 86.558,14 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.3: ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE 

– Ribasso offerto: 17,13% 

– Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro: € 3.310,00 

– Costi della manodopera: € 87.000,00 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.4: D.R.E.SRL DI D. GRADILONE 

– Ribasso offerto: 20,48% 

Pagina  31 / 32

Atto n. A02544 del 15/12/2021



 

6 
 

– Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro: € 12.865,00 

– Costi della manodopera: € 86.558,14 

 

La classifica così generata risulta la seguente: 

Fornitore Stato Offerta Rank Valore 
Offerta  

Base d'asta Ribasso % Ribasso 

3R COSTRUZIONI 
SRL 

Aggiudicatario 
proposto 

1 283.855,41 € 428.784,61 € 33,80   144.929,19 €  

D.R.E.SRL DI D. 
GRADILONE 

II Classificato 2 340.969,52 € 428.784,61 € 20,48    87.815,09 €  

ESSETI S.R.L. SISTEMI 
E TECNOLOGIE 

  3 355.333,81 € 428.784,61 € 17,13   73.450,80 €  

EDILFLORIO SRL   4 415.921,07 € 428.784,61 € 3,00   12.863,54 €  

 

Il RUP pertanto, tenendo conto delle offerte presentate, propone l’aggiudicazione dell’esecuzione dei 

lavori di “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico della frazione di Macchia nel comune di Accumoli (RI)” - Codice 

Opera: DISS_M_026_2017 - all’Operatore economico primo classificato: “3R COSTRUZIONI” con 

sede legale in Ariano Irpino (AV) Località Camporeale zona PIP snc -  Codice Fiscale/Partita IVA 

IT01652610641 - che ha offerto un ribasso del 33,80%, per l’importo di € 283.855,41 esclusi gli oneri 

della sicurezza pari a € 12.522,54, per un importo contrattuale di €  296.377,95 oltre IVA.. 

 

Si chiude la seduta alle ore 11:43. 

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente 

verbale che si compone di n. 6 (sei) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 

 
IL RUP 
e segretario verbalizzante 
Ing. Pasquale Chiariello 
F.to 
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