

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00257 del 14/02/2023

Proposta n. 278 del 14/02/2023

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. Intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI) - «codice DISS_M_031_2017». CUP: C24H18000400001 - CIG: 887691452B Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SERGOLA LETIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. Intervento denominato “Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero” sito nel Comune di Rivodutri (RI) - «codice DISS_M_031_2017». CUP: C24H18000400001 – CIG: 887691452B

Affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica” e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing.

Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. (Nel prosieguo solo "Codice");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii, Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e da ultima l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ove, nell'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 56/2018, all'interno della quale è ricompreso, con il progressivo n. 393, l'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI)«codice DISS_M_031_2017» per un importo complessivo di € 415.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

RICHIAMATO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

PRESO ATTO CHE:

- con nota n. 51739 del 01/02/2017 è stata richiesta l'attivazione della contabilità speciale intestata al vice Commissario della Regione Lazio;
- con nota n. 21033 del 6 febbraio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio XII, acquisita agli atti con prot. n. 59129 in pari data è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di Roma della contabilità speciale n. 6043 intestata al "V.C. PRES. REG. LAZIO DL 189-2016";

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00429 del 09/05/2019 con la quale l'Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI) «codice DISS_M_031_2017», ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2020, trasmessa in data 31/01/2020, con nota assunta al protocollo USR Lazio n. 0090815, è stata approvata la Scheda di Fattibilità tecnico-economica e il Comune di Rivodutri ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del citato articolo;
- con Determinazione a contrarre semplificata n. A01500 del 03/11/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii., l'incarico per la redazione della relazione geologica relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, a favore del Dott. Geologo Antonio Mancini, con sede legale a Gallese (VI) in via Famiano Strada n. 5 - P.I. n. 01299880565, che ha offerto un ribasso del 3,00% corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.352,38 Iva e oneri di legge esclusi;
- con Determinazione n. A01531 del 10/11/2020 è stato approvato l'operato del RUP ed è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, l'incarico finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI) alla società "SA.RO. Progettazioni srl" con sede legale in Civita castellana (VI) via Nepesina n. 7E - Partita Iva 0168035566, che ha offerto un ribasso del 2,5% corrispondente ad un importo contrattuale di € 5.685,66 IVA e oneri di legge esclusi;
- con Determinazione n. A00650 del 29/03/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all'intervento in oggetto, redatto dalla Società "SA.RO. Progettazioni srl", acquisito al protocollo con il n. 0152888 in data 17/02/2021, successivamente integrato a seguito delle richieste del RUP, in data 04/03/2021 con prot. n. 0201610, il cui costo complessivo è pari a € 415.000,00;

PRESO ATTO altresì che, poiché dalla Progettazione di fattibilità tecnica ed economica è risultata la presenza di un dissesto che ha generato dei cedimenti delle strutture edilizie funebri del cimitero, un cedimento delle fondazioni di alcuni loculi ed edicole funerarie oltre ad un quadro fessurativo nelle strutture edilizie funebri e nel piazzale antistante l'ingresso principale del cimitero con conseguente slittamento dello strato di riporto da cui è scaturita la necessità di effettuare interventi atti a contrastare i suddetti movimenti e dissesti attraverso più approfondite fasi progettuali;

–con Determinazione a contrarre n. A01054 del 19/05/2021 è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento della redazione della Relazione Geologica relativa alla progettazione definitiva

- dell'intervento in oggetto al Dott. Geologo Antonio Mancini, con sede legale a Gallese (VT) in via Famiano Strada n. 5 - P.I. n. 01299880565 per un importo contrattuale pari a € 3.393,72;
- con Determina a contrarre semplificata n. A01772 del 29/09/2021 è stato affidato l'incarico del servizio tecnico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI), alla società "SA.RO. Progettazioni Srl" con sede legale in Civita Castellana (VT) via Nepesina n. 7E – P. IVA 0168035566, che ha offerto un ribasso pari al 15,58%; e pertanto per l'importo contrattuale di € 39.996,91 (diconsi euro trentanovemilanovecentonovantasei/91) IVA e oneri di legge esclusi;
 - con Determinazione dirigenziale n. A01082 del 29/04/2022 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale in merito al progetto definitivo in oggetto, con le prescrizioni di cui al Parere favorevole in ordine alla conformità dell'intervento con la pianificazione di bacino, espresso dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nonché le prescrizioni di cui al Nullaosta al vincolo idrogeologico, espresso dalla Regione Lazio - Area Tutela del territorio, Servizio geologico e sismico regionale;
 - con Determinazione dirigenziale n. A01169 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI), «codice DISS_M_031_2017», per un importo complessivo pari ad € 415.000,00 suddiviso in € 255.591,69 per lavori ed € 159.408,31 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- VISTA l'autorizzazione ai fini sismici ex artt. 93-94 del D.P.R. n. 380/2001 s ss.mm.ii. Protocollo n° 2022-0000560731 del 10/06/2022 - Posizione n° 129300 in atti USR con prot. n.0578855 del 13/06/2022;

VISTO il Progetto Esecutivo, trasmesso dalla SA.RO. Progettazioni srl ed acquisito agli atti dell'USR Lazio in data 20/06/2022 con prot. n. 0602652 e le successive integrazioni acquisite agli atti con ulteriori protocolli del 07/07/2022 n. 0671409 e n. 0671429, del 13/07/2022 n. 0692394, del 29/07/2022 n. 0749273 e n 0750988;

VISTO il verbale di verifica del Progetto Esecutivo redatto in contraddittorio con il professionista incaricato dei servizi tecnici, ovvero della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Ing. Domenico Saviotti, della società "SA.RO. Progettazioni Srl", acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 0751130 del 29/07/2022;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 01/08/2022, agli atti con prot. n.0759222 del 02/08/2022, redatto dal R.U.P.;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01878 del 10/08/2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI) «codice DISS_M_031_2017», per un importo lavori di € 255.591,69 di cui € 253.125,56 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.466,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il DECRETO 7 marzo 2018, n.49 Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* ed in particolare l'art.90 commi 4 e 5;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari ad € 15.112,18=(euro quindicimilacentododici/18) al netto del ribasso offerto del 15,58%, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

CONSIDERATO che la prestazione di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018, risulta già prevista quale opzione di ampliamento dell'incarico, nell'ambito della procedura di gara afferente all'affidamento di servizi tecnici di cui alla determina a contrarre n. A01772 del 29/09/2021;

DATO ATTO CHE la stazione appaltante, con la nota prot. n. 0810841 del 24/08/2022, ha reso noto alla SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l., secondo quanto già previsto nei documenti di gara, di voler attivare l'opzione di affidare allo stesso raggruppamento l'incarico di Direzione lavori, e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, agli stessi patti e condizioni contrattuali, ed ha chiesto di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;

VISTA la nota prot. n. 0821395 del 30/08/2022, con la quale la società SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l. ha preso atto della volontà della stazione appaltante e ha comunicato il nominativo dell'Ing. Domenico Saviotti per la copertura del ruolo di Direttore dei lavori e il nominativo dell'Ing. Angela Saviotti quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

PRESO ATTO che l'Ing. Domenico Saviotti e l'Ing. Angela Saviotti hanno titolo di studio e professionalità adeguati a svolgere rispettivamente l'incarico di Direttore dei Lavori e il ruolo di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza (attestato di frequenza del corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza datato 01/04/2022, acquisito con prot. n.0821395 del 30/08/2022);

DATO ATTO che, al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva, occorre procedere alla nomina dell'Ing. Domenico Saviotti e dell'Ing. Angela Saviotti rispettivamente in qualità di Direttore lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché dell'Ing. Adriano Saviotti quale Direttore operativo componente l'Ufficio di Direzione Lavori, così come indicato nella nota prot. n.0821395 del 30/08/2022;

RITENUTO necessario formalizzare, per l'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI), la nomina del Direttore dei lavori all'Ing. Domenico Saviotti e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori a favore dell'Ing. Angela Saviotti;

RITENUTO quindi opportuno formalizzare anche la nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori, così come previsto dall'art. 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, con i soggetti sopra indicati;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 che prevede tra l'altro che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per un importo complessivo di € 15.112,18 (euro quindicimilacentododici/18) esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

RICHIAMATO l'art. 101 del D.lgs 50/2016 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

VISTO lo schema di lettera di accettazione allegato, che costituisce parte integrante al presente atto;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

Ai sensi delle vigenti leggi,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI) alla società "SA.RO. PROGETTAZIONI SRL" con sede legale in Civita Castellana (VT) via Nepesina n. 7E - Partita Iva 0168035566, per l'importo contrattuale complessivo di € 15.112,18 (euro quindicimilacentododici/18) oltre cassa e IVA;
- 2) di nominare l'Ing. Domenico Saviotti e l'Ing. Angela Saviotti in qualità rispettivamente di Direttore lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, così come indicato nella nota prot. n.0821395 del 30/08/2022, durante l'esecuzione dei lavori per l'intervento relativo al "Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 - Codice DISS_M_031_2017;
- 3) di prevedere, altresì, l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo nell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, così come indicato in sede di gara, composto come segue:
 - Direttore Lavori: Ing. Domenico Saviotti;
 - Direttore operativo componente l'Ufficio di Direzione Lavori: Ing. Adriano Saviotti;
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Angela Saviotti;
- 4) di approvare lo schema di lettera di accettazione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, ai sensi e dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Spett. le

Pec: [.....](#)

Oggetto: Intervento denominato “Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero” sito nel Comune di Rivodutri (RI) di cui all’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 - Codice DISS_M_031_2017. CUP: C24H18000400001 – CIG: 887691452B

PREMESSO che:

- Con Ordinanze n. 56 del 10/05/2018 e n. 67 del 12/09/2018 nonché, da ultimo, l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, ove all’Allegato 1 con Id. n. 393, è ricompreso l’intervento denominato “*Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri (RI)*” «codice DISS_M_031_2017», per un importo complessivo pari ad euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00);
- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A00429 del 09/05/2019 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto l’Arch. Letizia Sergola, in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio;
- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’affidamento professionale della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto;
- l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020, e ss.mm.ii., dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
- con Determinazione n. A01772 del 29/09/2021 è stato approvato l’operato del RUP, i verbali di gara, nonché la proposta di aggiudicazione afferente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “*Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri (RI)*” di cui all’Ordinanze Commissariali n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 e n. 109 del 23/12/2020, a favore della società “SA.RO. PROGETTAZIONI SRL” con sede legale in Civita Castellana (VT) via Nepesina n. 7E – P. IVA 0168035566, che ha offerto un ribasso pari al 15,58% e pertanto per l’importo contrattuale di € 39.996,91 (diconsi euro trentanovemilanovecentonovantasei/91) IVA e oneri di legge esclusi;
- con determinazione dirigenziale n. A01169 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto Definitivo, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’intervento denominato “*Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero*”, sito nel Comune di Rivodutri (RI), «codice DISS_M_031_2017», per un importo complessivo pari ad € 415.000,00 suddiviso in € 255.591,69 per lavori ed € 159.408,31 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- il Progetto Esecutivo è stato trasmesso dalla SA.RO. Progettazioni S.r.l. ed acquisito agli atti dell'USR Lazio in data 20/06/2022 con prot. n. 0602652 e le successive integrazioni acquisite agli atti con ulteriori protocolli del 07/07/2022 n. 0671409 e n. 0671429, del 13/07/2022 n. 0692394, del 29/07/2022 n. 0749273 e n. 0750988;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01878 del 10/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI);
- con nota prot. n. 0786452 del 10/08/2022, il Comune di Rivodutri ha comunicato "la piena disponibilità delle aree private dell'intervento in oggetto, salvo comunicare tempestivamente allo scrivente Ente l'inizio effettivo dei lavori (almeno 15 gg prima) al fine di predisporre gli atti necessari alla corretta gestione amministrativa dei procedimenti connessi";
- la stazione appaltante, con la nota prot. n. 0810841 del 24/08/2022, ha reso noto alla SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l., secondo quanto già previsto nei documenti di gara, di voler attivare l'opzione di affidare allo stesso raggruppamento l'incarico di Direzione lavori, e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, agli stessi patti e condizioni contrattuali, ed ha chiesto di indicare i nominativi per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;
- con nota prot. n. 0821395 del 30/08/2022, la società SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l. ha comunicato i propri nominativi per la copertura del ruolo di Direttore dei lavori, di Direttore operativo componente l'Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- come riportato nella richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- con Determinazione n. _____, del _____ è stato:
 - affidato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI) alla società "SA.RO. PROGETTAZIONI SRL" con sede legale in Civita Castellana (VT) via Nepesina n. 7E
 - Partita Iva 0168035566, per l'importo contrattuale complessivo di € 15.112,18= (euro quindicimilacentododici/18) oltre cassa e IVA;
 - nominato quale Direttore Lavori l'Ing. Domenico Saviotti e quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori per l'intervento relativo al "Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero" sito nel Comune di Rivodutri (RI) l'Ing. Angela Saviotti, in possesso di attestato di frequenza del corso sicurezza D.lgs. n. 81/2008 e istituito il seguente Ufficio di Direzione Lavori, composto dall' Ing. Adriano Saviotti quale Direttore operativo.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, **deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal professionista**, e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

ART.1 (OGGETTO E AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO)

L’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida all’Operatore Economico, SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l, che accetta, l’incarico di Direzione dei Lavori, e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativo ai lavori di “*Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero*” sito nel Comune di Rivodutri (RI) di cui all’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 - Codice DISS_M_031_2017, in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale di € 15.112,18=(euro quindicimilacentododici/18) al netto del ribasso d’asta offerto del 15,58%, esclusi IVA e oneri di legge, con tutte le condizioni contrattuali indicate nella Lettera di accettazione sottoscritta dall’operatore economico, acquisita con protocollo n. 0998413 del 02/12/2021, avente Reg. Cron. n. 189/2020 del 22/12/2020, per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L’Operatore Economico SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l, si impegna a svolgere l’incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce alla società SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l, che accetta, l’incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all’art. 6 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e imm modificabili, e la società SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l, rinuncia sin d’ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

L’Operatore Economico, SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l, prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all’importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell’equo compenso e dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.

I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva affidata al progettista SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l.

ART. 2 (SOPRAVVENIENZA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVO CALCOLO DEI CORRISPETTIVI)

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammessi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art.2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

ART. 3 (CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA)

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale intestata a n.rilasciata da in data, avente validità dalle ore dalle del alle del con massimale di € _____;
- Polizza di responsabilità civile professionale intestata a n.rilasciata dain data, avente validità dalle ore dalle del alle del con massimale di €
- Polizza di responsabilità civile professionale intestata a n.rilasciata da in data, avente validità dalle del alle del con massimale di € _____;
- A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, garanzia fideiussoria n. rilasciata da, Agenzia di in data per un importo di € pari al % dell'importo contrattuale.

ART. 4 (OBBLIGHI LEGALI)

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessari per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

ART. 5 (DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI)

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- **Direzione dei Lavori** ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/2016, recante Nuovo Codice degli Appalti; prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Domenico Saviotti, direttore tecnico della SA.RO. PROGETTAZIONI S.r.l, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. A255;
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori**, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs.81/2008; prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Angela Saviotti, sopra citata, in possesso di titolo di studio, abilitazione e professionalità adeguata, come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla procedura di affidamento sopra richiamata, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

ART. 6 (DURATA DELL'INCARICO)

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'intervento denominato "*Risanamento idrogeologico Rivodutri-cimitero*" sito nel Comune di Rivodutri (RI) e fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dallo stesso Direttore dei Lavori come previsto tra le mansioni assegnate con il bando di gara. Nel rispetto dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "*il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto*".

ART. 7 (PENALI)

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 8 (DETERMINAZIONE DEI COMPENSI)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 6 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari ad € 15.112,18= (euro quindicimilacentododici/18) al netto del ribasso offerto del 15,58%, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80% complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da

corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

- Saldo: pari alla quota parte del 20% complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- saranno utilizzati i seguenti conti correnti aperti presso:

- 1) Banca e Agenzia di con Codice Iban Intestato a
- 2) Banca e Agenzia di Codice Iban Intestato a

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

-, della, nato a il, C.F:
-, della, nata a il, C.F:

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente;

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al citato Regolamento UE, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

Art. 12. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

ART. 13 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti...*" per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*", al D.lgs. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e al D.L. 189/2016 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il presente Atto, composto di n. 10 (dieci) pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti.



Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, degli articoli nn°: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 del presente Atto.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Letizia Sergola

Il Dirigente

Dott.ssa Graziella Mancini

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione:

Firma e data: _____

Copia