

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00004 del 04/01/2022

Proposta n. 3 del 03/01/2022

**Oggetto:**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000565\_2017. CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1  
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

**Proponente:**

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000565\_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1

Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

### **POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all' Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" nella quale l'intervento è ricompreso all'Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 1.900.671,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A01307 del 03/12/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell'USR con prot. n. 647576 del 27/07/2021;

VISTA la Determinazione n. A00130 del 07/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base di gara di € 74.000,14;

VISTA la determinazione n. A00692 del 26/05/2020 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del "RTI Studio A s.s. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti", con sede in Via Tiberina, 36/E, Frazione Collepepe Comune di Collazzone (PG), C.F. - P. IVA 02487360543;

VISTA la determinazione n. A00873 del 27/04/2021 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP\_000565\_2017, redatto dal citato RTI con mandataria "Studio A s.s.";

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal citato RTI con mandataria "Studio A s.s." acquisito ed aggiornato negli elaborati con prot.n. 604656 in data 12/07/2021;

VISTO l'Atto di organizzazione A01397 del 16/10/2020 con il quale è stato istituito l'Ufficio tecnico ai fini dell'attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 per gli interventi di diretta attuazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A01444 del 05/07/2021 con la quale è stata nominata l'arch. Arianna Brunelli quale soggetto verificatore ai fini dell'attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo redatto dall'Arch. Arianna Brunelli, quale soggetto verificatore, in contraddittorio con il progettista Ing. Roberto Antonelli, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, assunta al prot.n. 607819 del 13/07/2021;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto dal R.U.P. Arch. Tonino Cicconetti, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, agli atti con prot.n. 612430 del 14/07/2021;

VISTO il Decreto n. A01610 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP\_000565\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTA la circolare del Direttore Generale della Regione Lazio n. GRDG00-000001 del 04/08/2021 recante indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nel periodo dovuto all'emergenza informatica a seguito dell'atto hacker al sistema informatico della Regione Lazio il 31/07/2021;

VISTA la determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000565\_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- il periodo di "emergenza informatica" per la gara in oggetto ha comportato l'utilizzazione della piattaforma del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna accessibile sul sito [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) (in seguito SATER);
- in data 23/08/2021 è stato pubblicato il bando di gara per all'avvio della procedura di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 Lett. b) del D.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 23:59 del giorno 07/09/2021;
- entro il termine suddetto risultano pervenute sulla piattaforma SATER n. 97 istanze di manifestazione di interesse;
- nelle sedute di gara del 08/09/2021, 09/09/2021, 13/09/2021 e 16/09/2021, il RUP ha eseguito la verifica delle istanze di manifestazione di interesse, all'esito delle quali ha disposto l'esclusione di n. 12 operatori economici e l'ammissione di n. 85 operatori economici come risultante dai verbali in atti;
- in data 22/09/2021, a seguito della verifica della rotazione degli incarichi e relativo avviso di sorteggio pubblico, giusta verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma SATER, il sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti n. 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:
  - FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
  - SI.CAR. S.R.L.
  - MORASCA S.R.L.
  - F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L.
  - FOSSACECA S.R.L.
  - COSEMA S.R.L.
  - INGEOS S.R.L.
  - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
  - CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
  - I.O.P.P.S. 999 S.R.L.
- i suddetti Operatori Economici sono stati invitati il giorno 22/09/2021, tramite il sistema SATER, con registro di sistema n. PI305413-21, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 23:59 del giorno 04/10/2021;

- entro le ore 23:59 del giorno 04/10/2021 termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 6 offerte come di seguito riepilogato:

Ragione Sociale	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
MORASCA SRL	PI313132-21	30/09/2021 15:59:26
I.O.P.P.S. 999 SRL	PI314441-21	01/10/2021 19:11:13
SI.CAR SRL	PI314614-21	04/10/2021 14:39:49
R.T.I. FOSSACECA SRL- EDILCASA APPALTI SRL- SA.FI ART SRL	PI315171-21	04/10/2021 14:39:49
CRICCHI COSTRUZIONI SRL	PI315372-21	04/10/2021 16:22:26
INGEOS SRL	PI315443-21	04/10/2021 18:13:26

VISTA la Determinazione n. A01919 del 15/10/2021 mediante la quale è stata disposta l'esclusione di dalla procedura in oggetto dell'Operatore economico RTI "Fossaceca Srl" e l'ammissione dei restanti operatori economici;

VISTO il verbale relativo alla seduta pubblica di gara del 18/10/2021 nel corso della quale si è proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica, ad effettuare il calcolo economico e la verifica dell'anomalia;

DATO ATTO che a seguito della conclusione delle operazioni di gara, il sistema SATER ha restituito una graduatoria così strutturata:

Ragione Sociale	Valore Offerta €	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
INGEOS S.R.L.	1.024.095,74	19,37	Ali	0	Anomalo		
SI.CAR. S.R.L.	1.036.796,92	18,37		6,6066666667	Anomalo		
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	1.159.998,31	8,67		0		1	Aggiudicatario proposto
MORASCA S.R.L.	1.165.332,81	8,25		0		2	II Classificato
I.O.P.P.S. 999 S.R.L.	1.200.007,01	5,52	Ali	0		3	

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67 %, per l'importo contrattuale di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 117.175,60 e IVA;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara, di procedere all'approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67%, per l'importo

di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'USR Lazio e l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e dei relativi atti di gara e in particolare la nota acquisita al protocollo dell'USR n. 1912 del 03/01/2021, mediante la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, contenuta nel verbale di gara n. 8 del 18/10/2021 il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67%, per l'importo di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;
3. di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:

		IVA	
COMUNE DI ACCUMOLI Intervento di Opere di Ricostruzione Cimitero di Grisciano COD_OOPP_000565_2017		10%	
<b>Quadro Economico</b>			
<b>DESCRIZIONE VOCI</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 1.277.173,91</b>	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.270.117,50	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 117.175,60	
A.3	Ribasso d'asta 8,67% pari ad euro	€ 110.119,19	
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 1.159.998,31	
A.5	Importo totale di contratto (A.4+A.2)	€ 1.277.173,91	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 623.497,09</b>	
B.0)	Lavori in economia compresa i.v.a.	€ 16.540,21	
B.1)	<b>Totale servizi spostamento salme (esclusa i.v.a.)</b>	<b>€ 52.543,30</b>	
B.1.1)	Estumulazione e tumulazione provvisoria, estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€ 32.843,30	
B.1.2)	Estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€ 19.700,00	
B.2)	<b>Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti. Totale</b>	<b>€ 14.978,15</b>	
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ -	
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 7.572,80	

B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€ 4.405,35
B.2.4)	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	€ 3.000,00
B.3)	<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>€ 108.341,21</b>
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.098,51
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 23.177,76
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 22.836,91
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 36.449,29
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 23.778,74
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 3.500,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 35.942,31
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 27.745,86
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 2.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 4.369,71
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 41,97
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 127.717,39
B.13)	I.V.A. Servizi spostamento salme 22% (su B.1.1 e B.1.2)	€ 11.559,53
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 11.202,50
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 24.805,64
B.16)	<b>Totale Economie di gara</b>	<b>€ 182.209,31</b>
B.16.1)	Economie di gara affidamento incarico tecnico (comprensivo di cassa previdenza ed iva)	€ 51.291,54
B.16.2)	Economie di gara affidamento sondaggi e indagini (comprensivo di iva)	€ 9.786,66
B.16.3)	Economie di gara affidamento lavori (comprensivo di iva)	€ 121.131,11
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 1.900.671,00</b>

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia della presente determinazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;
6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



7. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica di gara, del sito web del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna, denominata SATER;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*

Copia

**VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000565\_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1.**

**Importo a base di gara € 1.387.293,10 comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**

**categorie:**

- **OG1 classifica III o superiore;**
- **OS13 classifica II o superiore;**
- **OG2 classifica I o superiore.**

**VERBALE DI GARA n.08**

**Del 18/10/2021**

**PREMESSO CHE:**

- al fine di dare attuazione ai lavori di Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)" è necessario procedere contestualmente all'esecuzione di servizi cimiteriali e alle forniture connessi;
- l'intervento di cui in oggetto, da effettuare nella frazione di Grisciano Comune di Accumoli (RI), risulta ricompreso negli oneri necessari per l'attuazione del progetto lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)" di cui all'Ordinanza n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e di seguito nell'Ordinanza n. 63/2018 Allegato n. 2, e nell'Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 1.900.671,00;
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A01307 del 03/12/2019 il funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Tonino Cicconetti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;
- con nota acquisita agli atti al n. 1134190 del 24/12/2020 in seguito alla consegna del Progetto Definitivo, il dirigente della competente Area ha chiesto di convocare la Conferenza regionale per l'esame dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00671 del 31/03/2021 di "Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all'intervento di ricostruzione del cimitero di Grisciano sito nel comune di Accumoli (RI), ai sensi delle Ordinanze n. 37/2017 e 109/2020 - «CODICE OOPP\_000565\_2017».
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00873 del 27/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI);
- con Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01610 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP\_000565\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione;

- vista la circolare del Direttore Generale della Regione Lazio n. GRDG00-000001 recante indicazioni operative per la redazione e l'adozione degli atti nell'attuale periodo dovuto all'emergenza informatica;
- con determinazione a contrarre n. DU0108-000021 del 10/08/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto:
  - di procedere all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000565\_2017, CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG1, OS13, OG2, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
  - di approvare i documenti di gara, parte integrante e sostanziale della citata determinazione;
  - di espletare la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma SATER;
  - di procedere alla pubblicazione dell'avviso per indagine di mercato nelle dovute modalità;
- in data 23/08/2021 è stato pubblicato il bando di gara per all'avvio della procedura di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 Lett. b) del D.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., definendo la scadenza alle ore 23:59 del giorno 07/09/2021;
- In data 23/08/2021 l'avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI V° sezione Speciale n. 97) e, in data 27/08/2021, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale;
- per lo svolgimento della manifestazione d'interesse alla procedura negoziata in oggetto, in data 23/08/2021, è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile sul sito [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) (denominato in seguito "sito");
- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 07/09/2021 alle ore 23:59 risultano pervenute n. 97 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;
- Sono tutt'ora in atto le disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- In data 08/09/2021 si è svolta la prima seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all'apertura e verifica dei primi 30 operatori Economici in ordine cronologico come specificato nel verbale n. 1.
- In data 09/09/2021 si è svolta la seconda seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all'apertura e verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.31 al n.60) come specificato nel verbale n. 2.
- In data 13/09/2021 si è svolta la terza seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all'apertura e verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.61 al n.90) come specificato nel verbale n. 3.
- In data 16/09/2021 si è svolta la quarta seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all'apertura e verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.91 al n.97), terminata la fase di valutazione attraverso il sistema SATER della Regione Emilia Romagna, il RUP provvede all'invio della comunicazione di esclusione ai n. 12 operatori economici, la cui documentazione presentata non è risultata conforme a quanto indicato nell'avviso di indagine di mercato. Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse e verificate eventuali esclusioni per rotazione, essendo pervenuto un numero superiore a 10 manifestazioni di interesse, il RUP procede, dopo apposita comunicazione, alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel verbale n 4.

- In data 20/09/2021 è stato pubblicato l'AVVISO "espletamento di pubblico sorteggio per l'individuazione di Operatori Economici da invitare alla Procedura negoziata di affidamento lavori "Ricostruzione nel Cimitero Di Grisciano" in Comune di Accumoli per il giorno 22/09/2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma del SISTEMA SATER.
- In data 22/09/2021 mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, espletato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 si è proceduto al pubblico sorteggio di n. 10 (dieci) Operatori Economici da invitare al prosieguo della procedura in oggetto definendo la scadenza di presentazione delle offerte della relativa documentazione tecnica e amministrativa per il giorno 04/10/2021 alle ore 23:59, come specificato nel verbale n 5.
- In data 05/10/2021 mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, si è proceduto alla verifica tecnica amministrativa degli O.E. ammessi alla procedura in oggetto, attivando il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 D. Lgs. 50/2016 per l'O.E. in ordine cronologico n. 4 (RTI mandataria "Fossaceca Srl") dando la scadenza per l'eventuale integrazione per il giorno 08/10/2021 alle ore 09.30, così come meglio specificato nel verbale n. 06.
- In data 08/10/2021 mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, si è proceduto alla verifica della documentazione richiesta tramite l'attivazione del soccorso istruttorio all'O.E. RTI mandataria "Fossaceca Srl"; da tale verifica, la documentazione non è risultata conforme a quanto previsto nella lettera di invito al paragrafo 13 , così come meglio specificato nel verbale n. 07.
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A01919 del 15/10/2021 è stato emesso il provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara e, mediante la piattaforma del sistema "SATER", in pari data comunicato l'esclusione dalla procedura in oggetto dell'Operatore economico RTI "Fossaceca Srl" e per i restanti operatori economici rimasti in gara la data relativa alla seduta per l'apertura della busta economica il giorno 18/10/2021 alle ore 10:30.

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2021, il giorno lunedì 18 (diciotto) del mese di ottobre alle ore 11:13, presso la sede operativa del Responsabile Unico del Procedimento hanno luogo le previste operazioni di gara relative all'apertura della busta economica della procedura in oggetto.

Il RUP procede all'apertura della busta economica dell'O.E.:

<b>BUSTA N. 1</b>		
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: INGEOS S.R.L LEGALE RAPPRESENTANTE: BISIGNANO CARLO SEDE LEGALE: ACRI (CS) VIA ALDO MORO N° 496 P.I. 02271670784 IMPRESA SINGOLA PEC: INGEOS@PEC.IT	
	Valore offerto	€ 1.024.095,74
	Ribasso in %	19,37

Si procede all'apertura della busta economica dell'O.E.:

<b>BUSTA N. 2</b>		
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: SI.CAR. SRL LEGALE RAPPRESENTANTE: DOMENICO CARANDENTE SICCO SEDE LEGALE: VIA A. SCARLATTI 201, 80127, NAPOLI	

P.I. 09458161214 IMPRESA SINGOLA PEC: si.car.srl@pec.it	
Valore offerto	€ 1.036.796,92
Ribasso in %	18,37

Si procede all'apertura della busta economica dell'O.E.:

<b>BUSTA N. 3</b>	
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: CRICCHI COSTRUZIONI SRL LEGALE RAPPRESENTANTE: CRICCHI UMBERTO SEDE LEGALE: BORGO VELINO (RI) 02010 VIA SALARIA KM 94. P.I. 00919170571 IMPRESA SINGOLA PEC: cricchicostruzioni@pec.it	
Valore offerto	€ 1.159.998,31
Ribasso in %	8,67

Si procede all'apertura della busta economica dell'O.E.:

<b>BUSTA N. 4</b>	
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MORASCA S.R.L. LEGALE RAPPRESENTANTE: INNOCENZO MORASCA SEDE LEGALE: VIA DEI RETI 16 00185 Roma P.I. 04744690589 IMPRESA SINGOLA PEC: MORASCASRL@IMPRESAEDILE-PEC.IT	
Valore offerto	€ 1.165.332,81
Ribasso in %	8,25

Si procede all'apertura della busta economica dell'O.E.:

<b>BUSTA N. 5</b>	
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: I.O.P.P.S. 999 SRL LEGALE RAPPRESENTANTE: ANDREA FABRI SEDE LEGALE: TERNI VIA LUNGONERA SAVOIA N.76 P.I. 01427880552 IMPRESA SINGOLA PEC: IOPPS999SRL@PEC.IT	
Valore offerto	€ 1.200.007,01
Ribasso in %	5,52

Al termine dell'apertura delle buste economiche di ciascun O.E. il sistema SATER effettua il calcolo economico e la verifica dell'anomalia; ne consegue la seguente tabella:

<b>Media Ribassi</b>	<b>Media Scarti</b>	<b>Somma Ribassi</b>
11,7633333333	6,6066666667	35,29
<b>Parametro per esclusione automatica</b>		
5		
<b>Soglia Anomalia</b>		
18,37		

Ragione Sociale	Valore Of-ferta	Ribasso	Ribasso %	Taglio Delle Ali	Scarto Arit-metico	Stato Of-ferta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
INGEOS S.R.L.	1.024.095,74	246.021,76	19,37	Ali	0	Anomalo				
SI.CAR. S.R.L.	1.036.796,92	233.320,58	18,37		6,6066666667	Anomalo				
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	1.159.998,31	110.119,19	8,67		0			1		Aggiudicatario proposto
MORASCA S.R.L.	1.165.332,81	104.784,69	8,25		0			2		Il Classificato
I.O.P.P.S. 999 S.R.L.	1.200.007,01	70.110,49	5,52	Ali	0			3		

Pertanto, il RUP propone l'aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67%, per l'importo di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge.

Il RUP dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara.

Dalle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 5 pagine, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

La seduta viene chiusa alle 12:25.

Il RUP  
Arch. Tonino Cicconetti  
*ft*

Il segretario Verbalizzante  
M. Paola Gorgoni  
*ft*