

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00533 del 28/02/2022

Proposta n. 592 del 28/02/2022

**Oggetto:**

Affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice", per l'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili" Codice: OOURB\_M\_001\_2021. CUP C71B21002410001 - CIG 9053690D54 Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

**Proponente:**

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BOCCANERA PATRIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice", per l'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili*" Codice: OOURB\_M\_001\_2021. CUP C71B21002410001 - CIG 9053690D54  
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

### **POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge n.189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione dli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante *"Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice"* nel cui Allegato 1 e all'art. 6, comma 2, lett. a) è ricompreso l'intervento "Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili" per il quale è stato individuato soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e per l'importo complessivo di € 1.438.195,50;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali" con la quale l'importo di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 è stato modificato ed elevato a totale copertura dell'importo del progetto definitivo, per complessivi € 5.162.702,62;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto *Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01078 del 25/05/2021 con la quale l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno numero 631999 del 21/07/2021;

VISTA la Determinazione n. A01562 del 19/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 5.943.035,27 di cui € 4.380.729,12 per lavori ed € 1.562.306,15 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il progetto definitivo, afferente all'intervento in oggetto, acquisito in data 20/07/2021 e successivamente aggiornato in recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi Speciale convocata ai sensi ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 9 O.S.C. n. 2 del 06.09.2021), giusta Determinazione del Sub Commissario n. 1 del 09/11/2021 per un importo complessivo di € 5.162.702,62 di cui € 3.841.953,55 per lavori, € 61.246,78 per il servizio di bonifica bellica ed € 1.259.492,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTI:

- il verbale di verifica preventiva della progettazione definitiva del 16/08/2021, redatto dal RUP, in contraddittorio con i progettisti incaricati, acquisito agli atti con prot. n. DU0106-000104 del 20/08/2021, con esito positivo;
- il verbale di validazione del progetto definitivo del 03/01/2022, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 2196 redatto dal R.U.P. ing. Patrizia Boccanera;

VISTO il Decreto del Direttore n. A00001 del 03/01/2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili", redatto dalla Società Acea Engineering Laboratories Research Innovation SpA per un importo complessivo di € 5.162.702,62 di cui € 3.841.953,55 per lavori, € 61.246,78 per il servizio di bonifica bellica ed € 1.259.492,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTA la determinazione a contrarre n. A00009 del 04/01/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili" nel Comune di Amatrice (RI), codice: OOURB\_M\_001\_2021, riconducibili alle categorie OG1 class. IV - OS21 class. III - OG6 class. I, previa consultazione di n. 3 Operatori Economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori tenuto da ACEA nelle categorie di lavori di costruzioni idriche ed acquedotti e costruzioni fognarie, regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, qualificati in tutte le categorie e classifiche costituenti l'appalto e nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per un importo a base di gara di € 3.841.963,55 di cui € 3.616.963,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 225.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO CHE:

- in data 05/01/2022 gli Operatori Economici
  1. ASSISI STRADE s.r.l. - P.IVA IT02566230542- C-F. 02566230542 con sede legale in Viale dei Pini, n. 20, Petignano di Assisi- Assisi (PG);
  2. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207 con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO);
  3. MARIO CIPRIANI S.R.L. - P.IVA IT10740281000 - C.F.10740281000 con sede legale in Via Sant'Anna km 2.500 Castel Madama Roma (RM);
 tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI000619-22 sono stati invitati a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 18/01/2022 ore 15:00;
- entro le ore 15:00 del giorno 18/01/2022 termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 3 offerte come di seguito riepilogato:

N.	Ragione Sociale	P.IVA	Registro di sistema	Data e ora ricezione
1	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.	IT03530851207	PI004295-22	18/01/2022 09:27:55
2	MARIO CIPRIANI S.R.L.	IT10740281000	PI004315-22	18/01/2022 09:50:03
3	ASSISI STRADE s.r.l.	IT02566230542	PI004781-22	18/01/2022 13:53:55

- il RUP si è riunito nelle sedute virtuali pubbliche i giorni 18/01/2022 e 19/01/2022, come da verbali allegati, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" presentata dagli operatori economici partecipanti e nella busta "B" contenente l'offerta economica;

VISTI i verbali allegati delle sedute virtuali pubbliche del 18/01/2022 e 19/01/2022 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico *CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.* con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO) Italia, P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207, che ha offerto un ribasso del 16,33 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 3.026.313,40 € oltre oneri della sicurezza pari a € 225.000,00 per complessivi € 3.251.313,40 oltre IVA;

CONSIDERATO che il Verbale del giorno 19/01/2022 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "*Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili*" nel Comune di Amatrice (RI), codice: OOURB\_M\_001\_2021;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico *CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.* con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO), P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207, che ha offerto un ribasso del 16,33 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 3.026.313,40 € oltre oneri della sicurezza pari a € 225.000,00 per complessivi € 3.251.313,40 oltre IVA;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 198816 del 28/02/2022 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP come risultante dall' allegato verbale del giorno 19/01/2022, depositato agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili" nel Comune di Amatrice (RI), codice: OOURB\_M\_001\_2021 all'Operatore economico *CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.* con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO), P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207, che ha offerto un ribasso del 16,33 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 3.026.313,40 € oltre oneri della sicurezza pari a € 225.000,00 per complessivi € 3.251.313,40 oltre IVA;
3. di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
5. di rimodulare il quadro tecnico economico a seguito delle economie derivanti dai ribassi d'asta:

		IVA
<b>COMUNE DI AMATRICE</b> REALIZZAZIONE TUNNEL DEI SOTTOSERVIZI AMATRICE CENTRO STORICO Corso Umberto I- Via Roma		10%
<b>Quadro Economico</b>		post gara ribasso 16,33%
DESCRIZIONE VOCI		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 3.251.313,40</b>
A.1	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.026.313,40
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 225.000,00
<b>B</b>	<b>SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA</b>	<b>€ 61.246,78</b>
B.1	Servizio di bonifica bellica	€ 56.016,78
B.2	Oneri della sicurezza per bonifica bellica	€ 5.230,00
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 1.203.075,74</b>
C.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )	€ 84.034,37
C.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 31.415,23
C.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	
C.2.2)	Indagini geologiche compresi oneri della sicurezza	€ 31.415,23
C.2.3)	Altri Accertamenti ed analisi strutturali	
C.2.4)	Altre spese tecniche	
C.3)	Spese Tecniche	€ 384.035,64
C.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: VIARCH	€ 11.880,00
	ARCHEOLOGO per assistenza allo scavo durante la fase di bonifica bellica	€ 4.800,00
C.3.2)	Spese tecniche PFTE	€ 20.907,19
C.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva compresa relazione geologica	€ 104.709,18
C.3.4)	Spese tecniche CSP	€ 17.657,06
C.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori	€ 101.188,60
C.3.6)	Spese tecniche CSE	€ 49.100,24
C.3.7)	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti	€ 73.793,37
C.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -
C.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 5% dei Lavori )	€ 150.000,00
C.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (1%importo lavori)	
C.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 70.319,03
C.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -
C.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
C.10)	Cassa previdenziale di C.2.1 - C.2.4 - C.3.2 - C.3.3 - C.3.4 - C.3.5 - C.3.6 - C.3.7 = 4%	€ 14.694,23
C.11)	Cassa previdenziale di C.3.1 archeologo = 4%	€ 667,20
C.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Urbanizzazione	€ 325.131,34
C.14)	I.V.A. 22% su B - C.2 - C.5	€ 39.911,35
C.15)	I.V.A. 22% su C.3 - C.10 - C.11	€ 87.867,35
C.16)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€ 15.000,00
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 4.515.635,92</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 647.066,70</b>

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*

Copia

Affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice", per l'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili*" Codice: OOURB\_M\_001\_2021.

CUP C71B21002410001 - CIG 9053690D54

## VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

### SEDUTA N. 1 DEL 18/01/2021

#### PREMESSO CHE:

- l'intervento "**Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili**" per il quale è stato individuato soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio è ricompreso nell' Allegato 1 e all'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice";
- con Determinazione n. **A01078 del 25/05/2021** l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 5;
- con **Decreto** del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. **A00001 del 03/01/2022** è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto per un importo di **€ 5.162.702,62** di cui **€ 3.616.963,55 per lavori** soggetti a ribasso d'asta e **di € 225.000,00 per oneri di sicurezza** non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con **Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021** ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali" è stato modificato ed elevato a totale copertura dell'importo del progetto definitivo l'importo di € 1.438.195,50 di cui all' Ordinanza Speciale n. 2/2021;
- con determinazione a contrarre n. **A00009 del 04/01/2022** del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili*" Codice: OOURB\_M\_001\_2021, riconducibili alla categoria OG1 class. IV (P), OS21 class. III (S), OG6 class. I (S), mediante affidamento ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, e con invito rivolto a n. 3 (tre) Operatori Economici, per un importo a base di gara di **€ 3.841.963,55** di cui € 3.616.963,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 225.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- il giorno **05/01/2022** gli Operatori Economici:
  1. ASSISI STRADE s.r.l. - P.IVA IT02566230542- C.F. 02566230542 con sede legale in Viale dei Pini, n. 20, Petignano di Assisi- Assisi (PG);
  2. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207 con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO) Italia;



3. MARIO CIPRIANI S.R.L. - P.IVA IT10740281000 - C.F.10740281000 con sede legale in Via Sant'Anna km 2.500 Castel Madama Roma (RM) Italia;

tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. **PI000619-22** sono stati invitati a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del **18/01/2022** ore **15:00**;

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore **15:00** del **11/01/2022**;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) sita a Rieti, in via F. Sabino n. 27, alle ore **15:15** del giorno **18/01/2022**;
- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorrutibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- l'odierna seduta di gara è svolta dal RUP, mediante l'accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **18** (diciotto), del mese di **gennaio**, alle ore **15:18**, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica le offerte pervenute entro le ore **15:00** della data odierna, termine ultimo per la presentazione delle offerte:

Risultano pervenute n. 3 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

N.	Ragione Sociale	P.IVA	Registro di sistema	Data e ora ricezione
1	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.	IT03530851207	PI004295-22	18/01/2022 09:27:55
2	MARIO CIPRIANI S.R.L.	IT10740281000	PI004315-22	18/01/2022 09:50:03
3	ASSISI STRADE s.r.l.	IT02566230542	PI004781-22	18/01/2022 13:53:55

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede alle buste amministrative relative alle candidature dei suddetti Operatori economici e procede all’apertura delle stesse indicando l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	NON CONFORME	SI
	-DICHIARAZIONE MANDANTE	CONFORME	NO
	-ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME	NO
	-SUBAPPALTO	SI	NO
	-AVVALIMENTO	NO	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO

Pertanto, per l’operatore economico n.1, CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C. è necessario ricorrere all’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.2, MARIO CIPRIANI S.R.L.**

OPERATORE ECONOMICO N.2	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
MARIO CIPRIANI S.R.L.	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	-ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME	NO
	-SUBAPPALTO	SI	NO
	-AVVALIMENTO	NO	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO

Pertanto, l’operatore economico n.2, MARIO CIPRIANI S.R.L., viene ammesso al successivo iter procedurale.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.3, ASSISI STRADE s.r.l.**

OPERATORE ECONOMICO N.3	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
ASSISI STRADE s.r.l.	- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	-ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME DA	NO
	-SUBAPPALTO	SI	NO
	-AVVALIMENTO	NO	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO

Pertanto, l'operatore economico n.3, ASSISI STRADE s.r.l., viene ammesso al successivo iter procedurale.

Con comunicazione Registro di Sistema n. PI004903-22 del 18.01.2022 è stata aggiornata la seduta di gara alle ore 10.30 del 19.01.2022.

La seduta viene chiusa alle ore 18:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale che si compone di n.4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto.

Il RUP

F.to Ing. Patrizia Boccanera

Affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Interventi di Ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice", per l'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili*" Codice: OOURB\_M\_001\_2021.

CUP C71B21002410001 - CIG 9053690D54

## VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

### SEDUTA N. 2 DEL 19/01/2021

#### PREMESSO CHE:

- l'intervento "**Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili**" per il quale è stato individuato soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio è ricompreso nell' Allegato 1 e all'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice";
- con Determinazione n. **A01078 del 25/05/2021** l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 5;
- con **Decreto** del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. **A00001 del 03/01/2022** è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto per un importo di **€ 5.162.702,62** di cui **€ 3.616.963,55 per lavori** soggetti a ribasso d'asta e **di € 225.000,00 per oneri di sicurezza** non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con **Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021** ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali" è stato modificato ed elevato a totale copertura dell'importo del progetto definitivo l'importo di € 1.438.195,50 di cui all' Ordinanza Speciale n. 2/2021;
- con determinazione a contrarre n. **A00009 del 04/01/2022** del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico – Cunicoli ispezionabili*" Codice: OOURB\_M\_001\_2021, riconducibili alla categoria OG1 class. IV (P), OS21 class. III (S), OG6 class. I (S), mediante affidamento ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, e con invito rivolto a n. 3 (tre) Operatori Economici, per un importo a base di gara di **€ 3.841.963,55** di cui € 3.616.963,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 225.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- il giorno **05/01/2022** gli Operatori Economici:
  1. ASSISI STRADE s.r.l. - P.IVA IT02566230542- C.F. 02566230542 con sede legale in Viale dei Pini, n. 20, Petignano di Assisi- Assisi (PG);
  2. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207 con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO) Italia;

3. MARIO CIPRIANI S.R.L. - P.IVA IT10740281000 - C.F.10740281000 con sede legale in Via Sant'Anna km 2.500 Castel Madama Roma (RM) Italia;

tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. **PI000619-22** sono stati invitati a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del **18/01/2022** ore **15:00**;

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore **15:00** del **11/01/2022**;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) sita a Rieti, in via F. Sabino n. 27, alle ore **15:15** del giorno **18/01/2022**;
- in data **18/01/2022** è stata espletata la prima seduta di gara;
- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- l'odierna seduta di gara è svolta dal RUP, mediante l'accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **19** (diciannove), del mese di **gennaio**, alle ore **10:36**, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e all'invio con Registro di Sistema PI005115-22 del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii all'operatore **CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA** Esecutrice C.R.I.E.C., in ragione delle criticità rilevate in ordine alla correttezza formale della domanda di partecipazione.

Risultano pervenute, in tempo utile, le integrazioni richieste, come di seguito indicato:

N	Ragione Sociale	Registro di Sistema	Data trasmissione
1	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	PI005130-22	19/01/2022 11:22:31

Si procede alla verifica della documentazione integrata tutta firmata digitalmente dal legale rappresentante. La documentazione risulta esaustiva e l'O.E. "CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C" viene ammesso al successivo iter procedurale.

Il RUP, quindi, utilizzando il comando "termina valutazione amministrativa" procede con l'apertura della busta B - "OFFERTA ECONOMICA".

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP tramite la funzionalità "Riepilogo Finale" procede all'apertura della busta economica degli operatori economici concorrenti. Si procede inoltre a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell'allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Le offerte presentate risultano le seguenti:

- OPERATORE ECONOMICO N. 1, *CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.*  
**Ribasso offerto: 16,33%**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 35.450,00**  
**Costi della manodopera: € 522.112,00**
- OPERATORE ECONOMICO N. 2, *MARIO CIPRIANI S.R.L.*  
**Ribasso offerto: 4,50 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 96.049,09**  
**Costi della manodopera: € 544.424,16**
- OPERATORE ECONOMICO N. 3, *ASSISI STRADE s.r.l.*  
**Ribasso offerto: 3,50 %**  
**Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 29.700,00**  
**Costi della manodopera: € 544.500,00**

Il RUP pertanto, tenendo conto dell'offerta presentata propone l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di per la realizzazione dell'intervento denominato "***Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili***" nel Comune di Amatrice (RI), codice: : OOURB\_M\_001\_2021 all'Operatore economico *CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice C.R.I.E.C.* con sede legale in Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna (BO) Italia, P.IVA IT03530851207- C.F. 03530851207, che ha

offerto un ribasso del 16,33 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 3.026.313,40 € compresi oneri della sicurezza pari a € 225.000,00 oltre IVA.

La seduta viene chiusa alle ore 14:07.

Il RUP

F.to Ing. Patrizia Boccanera

Copia