

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00327 del 07/02/2022

Proposta n. 350 del 03/02/2022

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'"Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - Località Colleposta" - Codice Opera: DISS_M_024_05_2017. CUP: C64J18000280001 - CIG: 8873839B97 - Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'"Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - Località Colleposta" - Codice Opera: DISS_M_024_05_2017. CUP: C64J18000280001 – CIG: 8873839B97 - Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica*" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018, nonché, da ultima, l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" ove nell'Allegato 1 "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, è ricompreso l'intervento in oggetto (n. id Ord 266) da effettuare nel comune di Accumoli (RI) Codice: DISS_M_024_05_2017, per un importo complessivo di € 755.500,00;

VISTA l'Ordinanza n. 63/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari" con particolare riguardo all'art. 4 comma 1 con il quale i vicecommissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n. 23/2017, n. 32/2017 e n. 33/2017 e n. 37/2017, n. 48/2018 e n. 56/2018;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea Granato, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la dichiarazione del RUP del 05/07/2021 relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. A00713 del 20/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base di gara di € 74.000,14;

VISTA la determinazione n. A00664 del 28/06/2019 con la quale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dei S.A.G.I s.r.l. Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20, Cod. Fisc. e Partita IVA 01276770441, che ha offerto un ribasso economico del 38,62% corrispondente all'importo contrattuale pari a €. 45.421,29 (diconsi euro quarantacinquemilaquattrocentoventuno/29) IVA e oneri di legge esclusi;

VISTA la Determinazione n. A01382 del 15/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo "all'Intervento di messa in sicurezza della frazione di Colleposta nel Comune di Accumoli (RI)", redatto dalla Società S.A.G.I s.r.l. - Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria, per un importo complessivo pari ad € 755.500,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00309 del 19/02/2021 avente ad oggetto la conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00522 del 12/03/2021 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta" nel Comune di Accumoli Codice Opera: DISS_M_024_05_2017, redatto dalla Società S.A.G.I s.r.l. - Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria, per un importo complessivo pari ad € 755.500,00 suddiviso in € 504.667,74 per lavori, € 208.903,36 per somme a disposizione della Stazione Appaltante e € 41.928,90 in economie di gara;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento di *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta” nel Comune di Accumoli Codice Opera: DISS_M_024_05_2017* redatto dalla Società S.A.G.I s.r.l. - Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. 585322 del 06/07/2021, dell'intervento di *Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta” nel Comune di Accumoli Codice Opera: DISS_M_024_05_2017*, redatto dal R.U.P., geom. Andrea Granato, in contraddittorio con il progettista incaricato;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo 06/07/2021, protocollato in data 07/07/2021 al n. 588097 redatto dal R.U.P. geom. Andrea Granato;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106 - 000026 del 10/08/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta”* da effettuarsi nel Comune di Accumoli, Codice Opera: DISS_M_024_05_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 755.500,00, di cui € 528.705,71 per lavori, comprensivo di € 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 214.672,47 per somme a disposizione;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante *“Incentivi per funzioni tecniche”* e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 *“Criteri di ripartizione negli appalti per lavori”*;

VISTO l'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 che dispone che *le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo*;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 – recante *“Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”* ed in particolare l'Allegato 1, *“Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile”* che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge*;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione a contrarre n. DU0108 - 000051 del 17/08/2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori afferenti all' *“Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta”* - Codice DISS_M_024_05_2017, per un importo complessivo di € 528.705,71, comprensivo di € 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- in data 23/08/2021 sono stati pubblicati sul Sistema SATER, gli atti di gara della procedura di che trattasi, dando pubblicità dell'indizione medesima tramite la pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante www.ricostruzione Lazio.it nella sezione “bandi di gara”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull'Albo Pretorio

del Comune di Amatrice, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;

- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 23:59 del giorno 07 settembre 2021;
- entro il termine suddetto risultano pervenute su SATER n. 283 istanze di manifestazione di interesse;
- nei giorni dal 08/09/2021 al 28/10/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, all'esito delle quali ha disposto l'esclusione di n. 20 operatori economici e l'ammissione di n. 263 operatori economici come risultante dal verbale n.1 in atti;
- in data 02/11/2021, giusto verbale n. 2 in atti, è stato effettuato tramite piattaforma SATER, il sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di cui all'oggetto:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT02167530514	PI290751-21
VICA S.R.L.	IT05038640875	PI282091-21
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	it00919170571	PI289351-21
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IT01946460761	PI279601-21
T.V.G. SRL	IT02455930020	PI275735-21

- il giorno 03/11/2021, i predetti n. 5 operatori economici, sono stati invitati, tramite il sistema SATER, con registro di sistema n. PI343747-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 15/11/2021 ore 10:00;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il Sistema SATER da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10.00 del 08/11/2021;

PRESO ATTO che le ore 10.00 del giorno 15 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 4 offerte come di seguito riepilogato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
T.V.G. SRL	IT02455930020	PI346124-21	05/11/2021 16:53:53
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT02167530514	PI352769-21	12/11/2021 17:47:21
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	IT00919170571	PI352882-21	13/11/2021 11:24:33
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS - S.R.L.	IT01946460761	PI353054-21	15/11/2021 08:47:36

VISTI il verbale n. 3, relativo alla seduta pubblica di gara tenuta dal RUP in data 16/11/2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel corso della quale si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" presentata dagli operatori economici partecipanti, e il verbale n. 4, relativo alla seduta pubblica di gara tenuta in data 23/12/2021, per il completamento della valutazione della documentazione amministrativa unitamente all'apertura della busta "B" - Offerta economica;

CONSIDERATO che all'esito delle operazioni di gara il sistema SATER ha restituito la seguente graduatoria:

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso	Importo contrattuale	Oneri Sicurezza
-----------	---------------	------	-------------	-----------	---------	----------------------	-----------------

T.V.G. SRL	Aggiudicatario proposto	1	512.246,01 €	23,68	121.299,9	390.946,15 €	16.459,70 €
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	II Classificato	2	512.246,01 €	19,95	102.193,1	410.052,93 €	16.459,70 €
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS - S.R.L.		3	512.246,01 €	11,25	57.627,68	454.618,33 €	16.459,70 €
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.		4	512.246,01 €	8,37	42.874,99	469.371,02 €	16.459,70 €

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico **T.V.G. SRL** con sede legale in Roccadaspide (SA), alla Via Fonte snc, C.F./ P.I. n. 02455930020, che ha offerto un ribasso del 23,68%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 390.946,15 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.459,70 per complessivi € 407.405,85 IVA esclusa

CONSIDERATO che il verbale n. 4 relativo alla seduta pubblica di gara del 23/12/2021, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento si "*Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta*" - Codice DISS_M_024_05_2017;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dell'operato del RUP, e del verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica di gara del 16/11/2021 e del verbale di gara n. 4 del 23/12/2021 che equivale a proposta di aggiudicazione;

RICHIAMATO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 109089 del 03/02/2022 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli allegati verbali n. 3 del 16/11/2021 e n. 4 del 23/12/2021 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta*" - Codice DISS_M_024_05_2017, all'Operatore economico **T.V.G. SRL** con sede legale in Roccadaspide (SA) –cap 84069 –alla Via Fonte snc, C.F./ P.I. n. 02455930020, che ha offerto un ribasso del 23,68%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 390.946,15 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.459,70 per complessivi € 407.405,85 IVA esclusa;
3. di approvare il Quadro Economico così come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 407.405,85
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (al netto del ribasso del 23,68%)	€ 390.946,15	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.459,70	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 185.560,50
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.415,94	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -	
B.2.2)	Indagini geologiche (dopo aggiudicazione)	€ 15.415,94	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche (dopo aggiudicazione)	€ 45.421,29	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 4.041,84	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 2.357,80	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 12.024,80	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 9.784,88	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 17.211,97	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ -	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 9.299,28	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 8.148,12	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.816,85	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% (dipendente della società - cassa calcolata complessivamente)	€ -	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 89.629,29	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5.437,35	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 10.392,39	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 592.966,35
C	SOMME DA ECONOMIE DI GARA		€ 162.533,65
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 755.500,00

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
7. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016 tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica SATER.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copie



Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017.

CUP: C64J18000280001 – CIG: 8873839B97

Importo a base di gara € 528.705,71 comprensivo di 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.

VERBALE N.3 DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA DEL 16/11/2021

Bando n. PI343747-21

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento dei lavori afferenti all' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017 - mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
- con determinazione a contrarre n. DU0108 - 000051 del 17/08/2021 è stata indetta la procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, per l'affidamento dei lavori afferenti all' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017 - mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di € 528.705,71, comprensivo di 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21;
- nel periodo dal giorno 23/08/2021 al 07/09/2021 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell'avviso come segue
 - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
 - sulla piattaforma S.TEL.LA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice.
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
 - in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
 - la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
 - entro le ore 23.59 del giorno 07 settembre 2021, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 283 istanze di partecipazione;
 - Nei giorni dal 08/09/2021 al 28/10/2021 come da verbale n.1 della manifestazione di interesse in atti, all'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, si è proceduto ad escludere, per i motivi riportati nel verbale menzionato, n. 20 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n. 263 istanze di manifestazione d'interesse;
 - il giorno 02/11/2021, come da verbale n.2, si è proceduto al pubblico sorteggio di 5 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura che sono risultati essere:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT02167530514	PI290751-21
VICA S.R.L.	IT05038640875	PI282091-21
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	it00919170571	PI289351-21
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IT01946460761	PI279601-21
T.V.G. SRL	IT02455930020	PI275735-21

- il giorno 03/11/2021, i predetti n. 5 operatori economici, sono stati invitati, tramite il sistema SATER, con registro di sistema n. PI343747-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 15/11/2021 ore 10:00;

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10.00 del 08/11/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10.00 del giorno 16/11/2021 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta e riportata in piattaforma;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno 16, del mese di novembre, alle ore 16:28, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via Flavio Sabino, 27 - Rieti, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dal geom. Andrea Granato, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio in qualità di R.U.P, organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute. Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, e più precisamente, il Verbale n. 1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni dal 08/09/2021 al 28/10/2021 e il verbale n. 2 relativo alla seduta del sorteggio pubblico dei n. 5 operatori economici, tenutosi in data 02/11/2021, il RUP procede, mediante la piattaforma SATER, all'apertura della Busta "A" inerente l'avviso in oggetto, indetto in esecuzione della determinazione del Direttore n DU0108 - 000051 del 17/08/2021.

Il RUP procede quindi all'apertura della Piattaforma SATER e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 10.00 del giorno 15 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 4 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
T.V.G. SRL	IT02455930020	PI346124-21	05/11/2021 16:53:53
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT02167530514	PI352769-21	12/11/2021 17:47:21
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	it00919170571	PI352882-21	13/11/2021 11:24:33
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS - S.R.L.	IT01946460761	PI353054-21	15/11/2021 08:47:36

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all'apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1 - T.V.G. SRL**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONI E ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
T.V.G. SRL	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	SOA	CONFORME	NO

L'operatore economico n.1 - T.V.G. SRL è ammesso alla successiva fase della procedura.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 2 - 3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONI E ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	SOA	CONFORME	NO

L'operatore economico n.2 - 3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è ammesso alla successiva fase della procedura.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 3 - CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONI E ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
--------------------------------	--	-----------------------------------	---

CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	SOA	CONFORME	NO

L'operatore economico n.3 - CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. è ammesso alla successiva fase della procedura.

Si chiude la seduta alle ore 17.54 del 16/11/2021.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 5 (cinque) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Firmato

Il RUP

Geom. Andrea Granato



Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017.

CUP: C64J18000280001 – CIG: 8873839B97

Importo a base di gara € 528.705,71 comprensivo di 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.

VERBALE N.4 DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA DEL 23/12/2021

Bando n. PI343747-21

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere all'affidamento dei lavori afferenti all' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017 - mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
- con determinazione a contrarre n. DU0108 - 000051 del 17/08/2021 è stata indetta la procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, per l'affidamento dei lavori afferenti all' "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017 - mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di € 528.705,71, comprensivo di 16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21;
- nel periodo dal giorno 23/08/2021 al 07/09/2021 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell'avviso come segue
 - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
 - sulla piattaforma S.TEL.LA <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice.
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
 - in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
 - la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
 - entro le ore 23.59 del giorno 07 settembre 2021, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 283 istanze di partecipazione;
 - nei giorni dal 08/09/2021 al 28/10/2021 come da verbale n.1 della manifestazione di interesse in atti, all'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, si è proceduto ad escludere, per i motivi riportati nel verbale menzionato, n. 20 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n. 263 istanze di manifestazione d'interesse;
 - il giorno 02/11/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 5 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura che sono risultati essere:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	IT02167530514	PI290751-21
VICA S.R.L.	IT05038640875	PI282091-21
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	it00919170571	PI289351-21
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IT01946460761	PI279601-21
T.V.G. SRL	IT02455930020	PI275735-21

- il giorno 03/11/2021, i predetti n. 5 operatori economici, sono stati invitati, tramite il sistema SATER, con registro di sistema n. PI343747-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 15/11/2021 ore 10:00;

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10.00 del 08/11/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10.00 del giorno 16/11/2021 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta e riportata in piattaforma;
- risultano pervenute, entro le ore 10.00 del giorno 15 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, n. 4 offerte, come indicato dal quadro di sintesi riportato nel verbale n.3;
- In data 21/12/2021, con registro di sistema da PI391482-21 a PI391486-21, è stata inviata agli operatori economici la comunicazione dello svolgimento, alle ore 10:30 del giorno 23/12/2021, della seduta relativa al completamento della verifica della documentazione amministrativa e all'apertura dell'offerta economica;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno 23, del mese di dicembre, alle ore 12:01, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via Flavio Sabino, 27 - Rieti, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dal geom. Andrea Granato, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio in qualità di R.U.P, organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, e più precisamente, il Verbale n. 1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni dal 08/09/2021 al 28/10/2021, il verbale n. 2 relativo alla seduta del sorteggio pubblico dei n. 5 operatori economici, tenutosi in data 02/11/2021 e il verbale di gara n.3 del 16/11/2021, relativo all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa, il RUP prosegue l'esame della documentazione trasmessa :

- **OPERATORE ECONOMICO N. 4 - CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS - S.R.L.**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZION E ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA'	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO

CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS - S.R.L.	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	SOA	CONFORME	NO

L'operatore economico n.4 - CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Esecutrice KRATOS - S.R.L. è ammesso alla successiva fase della procedura.

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura della busta economica.

L'offerta presentata risulta essere la seguente:

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso	Importo contrattuale	Oneri Sicurezza
T.V.G. SRL	Aggiudicatari o proposto	1	512.246,01 €	23,68	121.299,9	390.946,15 €	16.459,70 €
3C AEDIFICATORIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	II Classificato	2	512.246,01 €	19,95	102.193,1	410.052,93 €	16.459,70 €
CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS - S.R.L.		3	512.246,01 €	11,25	57.627,68	454.618,33 €	16.459,70 €
CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.		4	512.246,01 €	8,37	42.874,99	469.371,02 €	16.459,70 €

Si chiude la seduta alle ore 12.16 del 23/12/2021.

Il RUP, pertanto, tenendo conto delle offerte esaminate nella odierna seduta virtuale, propone l'aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017, all'Operatore economico **T.V.G. SRL** con sede legale in in Roccadaspide (SA) –cap 84069 –alla Via Fonte snc, C.F./ P.I. n. 02455930020, Tel./Fax 0828.742071, email tvgsrl@libero.it, P.E.C. tvgsrl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso del 23,68%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 390.946,15 oltre oneri di sicurezza pari ad € 16.459,70 per complessivi € 407.405,85 IVA esclusa.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Firmato

Il RUP

Geom. Andrea Granato