

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01798 del 29/07/2022

Proposta n. 1830 del 26/07/2022

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017 - CUP: C62I17000160001 - CIG: 91351357E0. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SERGOLA LETIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017 - CUP: C62I17000160001 - CIG: 91351357E0. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge n.189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione di "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il *Secondo Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016*, Allegati 1 e 4, e l'Ordinanza n. 67/2018, Allegato 2 nelle quali è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nella frazione di Villanova nel Comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000578_2017, per un importo complessivo pari ad euro € 1.362.000,00;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica* ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord 240) da effettuarsi nel comune di Accumoli (RI) Codice: OOPP_000578_2017, per un importo complessivo di € 1.362.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del direttore n. A00004 del 09/01/2020 con la quale l'Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile Lazio Nord, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato Lavori di Demolizione e Ricostruzione "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli. Codice OOPP_000578_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n. 0203253 del 01/03/2022;

VISTA la determinazione n. A00343 del 26/03/2020, con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) mediante consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

VISTA la determinazione n. A01049 del 06/08/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento denominato "*Cimitero di Villanova*" nel Comune di Accumoli (RI) a favore della società di Ingegneria "Tecton Studio Associati S.R.L.";

VISTA la Determinazione n. A01841 del 06/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Cimitero di Villanova*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017, redatto dalla società di Ingegneria "Tecton Studio Associati S.R.L.";

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto dal RUP, Arch. Letizia Sergola in contraddittorio con il Direttore Tecnico della società "Tecton Studio Associati S.R.L.", acquisito al prot. n. 216974 del 03/03/2022;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dal RUP, acquisito al prot. n. 217609 del 03/03/2022;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00634 del 09/03/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione per un importo lavori di € 910.752,84 di cui € 880.066,42 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.686,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTA la determinazione n. A00683 del 13/03/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017, per un importo complessivo di € 910.752,84, di cui € 880.066,42 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 30.686,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alle categorie OG1 e OG11 mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO CHE:

- con decorrenza dal giorno 23/03/2022 l'avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata è stato pubblicato come segue:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale – n.35 del 23/03/2022;
 - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
 - sulla piattaforma STELLA;
 - sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - sull'Albo Pretorio on line del Comune di Accumoli (RI);
 - sul quotidiano "Corriere di Roma e Lazio" del 26/03/2022;
 - sul quotidiano "La Verità" del 26/03/2022;
- il termine ultimo per l'invio delle istanze di manifestazione di interesse mediante la piattaforma STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle 10:00 del giorno 07/04/2022;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 200 istanze di manifestazione di interesse;
- nei giorni 7, 8, 12, 21 e 28 nel mese di aprile e nei successivi giorni 4, 5 e 18 nel mese di maggio dell'anno 2022, giusti verbale in atti, si è proceduto alla verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute;
- in data 23/05/2022 è stato effettuato, tramite piattaforma S.TEL.LA, il sorteggio pubblico e sono stati individuati i seguenti cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

N.	Ragione Sociale	Partita IVA	
1.	Edilcasa di Augusto Carroccia	IT01879560595	-i
2.	Tec.sp.ed. s.r.l.	IT00350400636	-
3.	PROGECO SRL	IT02631180649	-
4.	MOD.ALL.S.R.L.	IT03978401218	-
5.	ABE	IT04349770653	-

- I suddetti Operatori Economici sono stati invitati il giorno 23/05/2022, tramite il sistema S.TEL.LA, a presentare la propria offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro le ore 12:00 del giorno 01/06/2022;
- in data 01/06/2022, sempre per il tramite del Sistema STELLA, con registro di sistema n. PI063621-22, è stata inviata agli operatori economici sorteggiati la comunicazione di rinvio della prima seduta telematica di gara relativa alla fase negoziata della gara in oggetto, al giorno 09/06/2022;
- entro le ore 12:00 del giorno 01/06/2022 risulta pervenuta la seguente unica offerta:

Ragione Sociale	Partita IVA	Data ricezione	Registro di Sistema
MOD. ALL. SRL	IT 03978401218	31/05/2022 ore 10:56:07	PI062590-22

DATO ATTO che dalle operazioni di gara svolte dal RUP durante la fase di valutazione amministrativa, così come risultante dal verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica di gara tenutasi nel giorno 09/06/2022, l'offerta presentata è risultata ammessa alla successiva apertura della busta "B" - Offerta economica;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo e unico classificato l'Operatore Economico MOD. ALL. SRL con sede legale in Via Camaldoli n. 40 bis - 80030 SCISCIANO (NA) – P.Iva: 03978401218, che ha offerto un ribasso economico del 19,84% definendo, in tal modo, un importo contrattuale di € 705.461,24, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 30.686,42, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'allegato verbale n. 1 del 09/06/2022 equivale a proposta di aggiudicazione dei lavori per l'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara, di procedere all'approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico dei lavori per l'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017, a favore MOD. ALL. SRL con sede legale in Via Camaldoli n. 40 bis - 80030 SCISCIANO (NA) – P.Iva: 03978401218, che ha offerto un ribasso economico del 19,84% corrispondente ad un importo contrattuale di € 705.461,24, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 30.686,42, IVA esclusa;

RICHIAMATO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'USR Lazio e l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e dei relativi atti di gara e in particolare la nota acquisita al protocollo dell'USR n. 734169 del 26.07.2022, mediante la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il verbale di gara n. 1 del 09/06/2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dell'incarico dei lavori per l'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017, a favore MOD. ALL. SRL con sede legale in Via Camaldoli n. 40 bis - 80030 SCISCIANO (NA) – P.Iva: 03978401218, che ha offerto un ribasso economico del 19,84% corrispondente ad un importo contrattuale di € 705.461,24, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 30.686,42, IVA esclusa;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

- 4) di comunicare, ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 5) di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO		IVA	
COMUNE DI ACCUMOLI (RI) Cimitero di Villanova Codice opera: OOPP_000578_2017		10%	
	Quadro Economico	QTE ESECUTIVO	QTE POST GARA LAVORI
	DESCRIZIONE VOCI		
1	TOTALE LAVORI	€ 910.752,84	€ 736.147,66
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 880.066,42	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.686,42	€ 30.686,42
A.3	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta di gara 19,84%)		€ 705.461,24
2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 451.247,15	€ 433.786,64
B	LAVORI IN ECONOMIA, RILIEVI ED INDAGINI	€ 42.686,93	€ 42.686,93
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 28.000,00	€ 28.000,00
B.2	Indagini strutturali (Geo 3D srl)	€ 6.687,08	€ 6.687,08
B.3	Indagini geognostiche (Unigeo srl)	€ 7.999,85	€ 7.999,85
C	SPESE TECNICHE	€ 72.321,40	€ 72.321,40
C.1	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnica ed economica</i>	€ 5.213,00	€ 5.213,00
C.2	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 19.682,63	€ 19.682,63
C.3	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 16.597,09	€ 16.597,09
C.4	Spese tecniche <i>relazione geologica</i>	€ 1.994,52	€ 1.994,52
C.5	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 28.834,16	€ 28.834,16
C1.1	SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 11.687,12	€ 11.687,12
C1.1	Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico)	€ 11.687,12	€ 11.687,12
D	SPESE VARIE	€ 86.505,43	€ 86.505,43
D.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 3.500,00	€ 3.500,00
D.2	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza ed arrotondamenti ivato	€ 16.430,28	€ 16.430,28
D.3	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 18.215,06	€ 18.215,06
D.4	Spese per pubblicità e gara	€ 1.357,40	€ 1.357,40
D.5	Contributo ANAC – <i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i>	€ 0,00	€ 0,00
D.6	Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016, spese per accordi bonari e contenziosi max 1% importo totale lavori (A)	€ 9.107,53	€ 9.107,53
D.7	Espropri	€ 182,52	€ 182,52
D.8	Estumulazione, traslazione e successiva tumulazione di salme all'interno del Cimitero di Villanova compreso iva	€ 10.999,52	€ 10.999,52
D.9	Trasferimento salme dal Cimitero di Accumoli a quello di Villanova compreso iva	€ 26.713,12	€ 26.713,12
E	IVA E PREVIDENZA	€ 126.906,18	€ 109.445,66
E.1	Cassa previdenziale di C.1+ C2 + C3+ C4+ C5+ C1.1 = 4%	€ 3.360,34	€ 3.360,34
E.2	I.V.A. lavori (A) 10% Nuova costruzione	€ 91.075,28	€ 73.614,77
E.3	I.V.A. 22% su B.2 - B.3	€ 3.231,12	€ 3.231,12
E.4	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 19.221,15	€ 19.221,15
E.5	I.V.A. 10% accordo bonario	€ 10.018,28	€ 10.018,28
F	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SUI SERVIZI	€ 111.140,10	€ 111.140,10
F.7	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SUI SERVIZI E SULLE INDAGINI	€ 87.809,98	€ 87.809,98
F.1	Economia da ribasso d'asta <i>progettazione di fattibilità tecnica ed economica</i>	€ 5.925,89	€ 5.925,89
F.2	Economia da ribasso d'asta <i>progettazione definitiva</i>	€ 22.374,27	€ 22.374,27
F.3	Economia da ribasso d'asta <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 18.866,78	€ 18.866,78
F.4	Economia da ribasso d'asta <i>relazione geologica</i>	€ 2.267,27	€ 2.267,27
F.5	Economia da ribasso d'asta <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 32.777,29	€ 32.777,29
F.6	Economia da ribasso d'asta <i>Indagini geologiche, Analisi strutturali</i>	€ 5.598,48	€ 5.598,48
F.10	IVA E PREVIDENZA SULLE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 23.330,12	€ 23.330,12
F.8	Cassa previdenziale (F1+F2+F3+F4+F5) = 4%	€ 3.288,46	€ 3.288,46
F.9	I.V.A. su spese tecniche comprese di cassa previdenziale = 22%	€ 20.041,66	€ 20.041,66
3	TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA GARA LAVORI		€ 192.065,70
G	ECONOMIE DERIVANTI DA GARA LAVORI		€ 192.065,70
G.1	Economie derivanti da ribasso per lavori		€ 174.605,18
G.2	Economie derivanti da iva ribasso per lavori		€ 17.460,52
	TOTALE GENERALE	€ 1.362.000,0	€ 1.362.000,0

- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
- 7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

VERBALE DI GARA n. 1
PROCEDURA NEGOZIATA
SEDUTA SVOLTASI IN DATA: 09/06/2022

Bando n. PI031933-22

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017 - CUP: C62I17000160001 - CIG: 91351357E0

Importo dei lavori a base di gara è stimato in € 910.752,84 di cui € 880.066,42 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.686,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00683 del 13/03/2022 è stata indetta la procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Cimitero di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000578_2017 - CUP: C62I17000160001 - CIG: 91351357E0;
- il giorno 23/03/2022 è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
 - sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
 - sulla piattaforma STELLA;
 - sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
 - sull'Albo Pretorio on line del Comune di Accumoli (RI);
- entro le ore 10:00 del giorno 07/04/2022 risultano pervenute n. 200 istanze di partecipazione;
- nelle date del 7, 8, 12, 21 e 28 nel mese di aprile e nei successivi giorni 4, 5 e 18 nel mese di maggio 2022 sono state effettuate le operazioni di gara per la procedura in oggetto, durante le quali sono state verificate tutte le 200 istanze di partecipazione, pervenute in ordine temporale, degli operatori economici candidati, riportate nella seguente tabella:

N.	Ragione Sociale	Partita IVA	Data ricezione	Registro di Sistema
1	SI.CAR. Srl	IT09458161214	23/03/2022 18:45:51	PI032088-22
2	Edilcasa di Augusto Carroccia	IT01879560595	23/03/2022 19:09:28	PI032099-22
3	I.C.E. di Troncone Marcello	IT02192070734	23/03/2022 20:15:30	PI032113-22
4	I.CO.MED. SRL	IT01679270767	24/03/2022 08:01:09	PI032132-22
5	SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	IT00555050574	24/03/2022 08:20:07	PI032138-22
6	AD COSTRUZIONI GENERALI SRLS	IT01271130773	24/03/2022 09:34:18	PI032206-22
7	EDILSTRADE S.R.L.	IT00667390678	24/03/2022 09:43:15	PI032215-22
8	P.N.P. COSTRUZIONI SRL	IT08011001214	24/03/2022 09:44:19	PI032217-22
9	COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO S.R.L.	IT02584740597	24/03/2022 10:19:37	PI032249-22
10	COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	IT03317320616	24/03/2022 11:22:28	PI032336-22
11	Costruzione Grillo di Felice Grillo	IT02032530616	24/03/2022 11:37:29	PI032416-22
12	IMPRE.DO S.P.A.	IT12754751001	24/03/2022 12:00:15	PI032466-22
13	IMPRESIT LAVORI SRL	IT04247321005	24/03/2022 12:11:37	PI032498-22
14	Impianti & Costruzioni	IT06991981215	24/03/2022 12:51:02	PI032598-22
15	Bg Ambiente S.r.l. Unipersonale	it13062781003	24/03/2022 13:04:45	PI032602-22

16	GRUPPO SAPA SRL	IT06758821216	24/03/2022 15:11:26	PI032717-22
17	ESSE.CI. SRL	IT02508130602	24/03/2022 15:21:08	PI032725-22
18	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	IT01228770770	24/03/2022 16:20:23	PI032856-22
19	SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.	IT03438970612	24/03/2022 16:26:12	PI032861-22
20	Tec.sp.ed. s.r.l.	IT00350400636	24/03/2022 16:32:19	PI032866-22
21	SP COSTRUZIONI SRL	IT07548111009	24/03/2022 17:18:56	PI032891-22
22	EDIMEL srl	IT02736120789	25/03/2022 08:42:50	PI032965-22
23	Artedile srl	IT00750880577	25/03/2022 09:27:26	PI032977-22
24	MAR.TE.	IT04360591004	25/03/2022 10:02:53	PI033000-22
25	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	it00609250634	25/03/2022 10:21:37	PI033012-22
26	ELTEL S.R.L.	IT09079091212	25/03/2022 11:32:26	PI033050-22
27	CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.	IT02718520592	25/03/2022 11:44:09	PI033062-22
28	SARAPPALTI S.P.A.	IT01169251004	25/03/2022 11:53:27	PI033069-22
29	ABITER S.r.l.	IT00876670944	25/03/2022 12:58:45	PI033199-22
30	TECNO EDIL SRL	it01593820564	25/03/2022 13:00:11	PI033200-22
31	EDIL 3C SRL	IT01818710442	25/03/2022 13:33:44	PI033226-22
32	HOUSINGEST NETWORK S.R.L.	IT11436591009	25/03/2022 15:26:50	PI033308-22
33	MSA	IT09246251210	25/03/2022 16:02:15	PI033321-22
34	GEODESIA SRL	IT01654040854	25/03/2022 16:28:45	PI033333-22
35	PROGECO SRL	IT02631180649	25/03/2022 16:41:53	PI033341-22
36	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.	IT01129640627	25/03/2022 17:06:18	PI033360-22
37	ACQUAVIVA S.R.L.	IT00056510944	25/03/2022 17:13:31	PI033362-22
38	CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L.	IT15122941006	25/03/2022 17:16:19	PI033365-22
39	GIEMME S.R.L.	IT03238710614	25/03/2022 17:36:16	PI033385-22
40	Fumasoni Antonio & figli di Andrea Fumasoni s.a.s.	IT03543161008	27/03/2022 17:51:08	PI033578-22
41	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI	it11305951003	28/03/2022 09:20:05	PI033639-22
42	SIMO COSTRUZIONI SRLU	IT01562530434	28/03/2022 10:23:02	PI033679-22
43	EDIL DUE EMME	IT01019050572	28/03/2022 10:47:48	PI033710-22
44	AVC S.R.L.	it12505231006	28/03/2022 11:30:25	PI033745-22
45	AIR CONTROL	it01864081003	28/03/2022 11:32:54	PI033748-22
46	SOCOS	IT01745140622	28/03/2022 11:58:00	PI033781-22
47	ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	IT04945661009	28/03/2022 12:19:00	PI033805-22
48	MI.RO.PA. S.r.l.	IT05452001000	28/03/2022 12:43:00	PI033869-22
49	MINICUCCI CAIRO SRL	IT10503581000	28/03/2022 13:45:50	PI033976-22
50	DI PUORTO COSTRUZIONI S.R.L.	IT03219230616	28/03/2022 15:24:59	PI034089-22
51	IMAN COSTRUZIONI SRL	IT11765391005	28/03/2022 15:41:32	PI034097-22
52	Romano Costruzioni Srl	IT07722271215	28/03/2022 15:55:41	PI034104-22
53	Iaccarino Immobiliare s.r.l.	IT06275761218	28/03/2022 16:14:36	PI034149-22
54	DI LUISE COSTRUZION S.R.L.	IT03586670618	28/03/2022 16:16:35	PI034153-22
55	Tecnova s.r.l.	IT03940861218	28/03/2022 16:24:37	PI034162-22
56	CO.GE.BEN.srls	IT07417131211	28/03/2022 16:53:21	PI034187-22
57	IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	IT02642450643	28/03/2022 17:00:24	PI034189-22
58	BIA.SER. IMPIANTI	it06099481001	28/03/2022 17:21:49	PI034198-22
59	S&B Costruzioni Generali s.r.l.	IT07339791217	28/03/2022 17:34:30	PI034203-22
60	Mira Costruzioni S.r.l.	IT05105091218	28/03/2022 17:41:23	PI034211-22
61	ITAL SERVICE SRL	IT01477750416	28/03/2022 18:24:47	PI034218-22
62	SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA	IT00521600635	28/03/2022 19:14:24	PI034230-22
63	GIZA COSTRUZIONI S.R.L.S.	IT04128780618	28/03/2022 20:02:58	PI034232-22
64	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	IT02589300645	29/03/2022 09:38:28	PI034266-22
65	FALCO PRIMO SRL	IT01540560636	29/03/2022 09:51:52	PI034274-22
66	AERRE S.R.L.	IT02736651213	29/03/2022 10:02:16	PI034279-22
67	BUILDINGS S.R.L.	IT03045000647	29/03/2022 10:13:03	PI034288-22
68	TP srl	IT05402111214	29/03/2022 10:39:15	PI034310-22
69	RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP.	IT07436730639	29/03/2022 11:19:56	PI034366-22
70	ALLI COSTRUZIONI Srl	IT10182691005	29/03/2022 11:20:57	PI034368-22
71	VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.	IT02505861217	29/03/2022 11:24:05	PI034373-22

72	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	IT02590000358	29/03/2022 11:44:53	PI034397-22
73	Lu.Pa.Trans srl	it08005991214	29/03/2022 14:08:22	PI034518-22
74	EMMECI APPALTI SRL	IT15013311004	29/03/2022 15:12:38	PI034584-22
75	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	IT00966060378	29/03/2022 16:11:37	PI034727-22
76	DUEEFFE S.R.L.	IT02776610541	29/03/2022 16:40:26	PI034763-22
77	Fab Ren Costruzioni Srl	IT01477141004	29/03/2022 17:40:03	PI034922-22
78	IMPRESA SICOBE SLR	it01399911005	29/03/2022 17:51:35	PI034945-22
79	SANTISE COSTRUZIONI SRL	IT02333580781	29/03/2022 19:16:41	PI034961-22
80	Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maurizio	it00615960861	29/03/2022 19:35:33	PI034965-22
81	Nej Donadio srl	IT03622840613	30/03/2022 08:01:10	PI034971-22
82	idrotermica meridionale di luigi mastandrea	IT00828070722	30/03/2022 08:58:21	PI034983-22
83	COSTRUZIONI PERRONE S.R.L.	it02866660802	30/03/2022 09:05:26	PI034985-22
84	TECTON GROUP SRL	it09949871009	30/03/2022 09:17:48	PI034990-22
85	R.G. Service Srl	IT05419531214	30/03/2022 10:46:13	PI035050-22
86	DI GERONIMO GERARDO SRL	IT04677880652	30/03/2022 11:21:31	PI035085-22
87	DI DONATO	IT05786670652	30/03/2022 11:28:08	PI035091-22
88	L.B. COSTRUZIONI SRLS	it04575700614	30/03/2022 11:34:25	PI035101-22
89	LA VITTORIA SRL	IT07649421216	30/03/2022 12:26:46	PI035157-22
90	DIANA ANDREA	IT02367640618	30/03/2022 12:59:43	PI035210-22
91	MOD.ALL.S.R.L.	IT03978401218	30/03/2022 13:00:38	PI035216-22
92	ADV ASSOCIATI SRL	IT07641691212	30/03/2022 14:39:12	PI035264-22
93	M.S.C. GENERALI S.R.L.	IT07313991213	30/03/2022 15:31:34	PI035298-22
94	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	IT07887211212	30/03/2022 15:44:42	PI035317-22
95	CO.I.P. Consorzio Stabile S.C. A R.L.	IT08628621214	30/03/2022 15:57:51	PI035329-22
96	LA FENICE SRL	IT14387151005	30/03/2022 16:09:00	PI035339-22
97	SATO	IT00743190449	30/03/2022 16:27:05	PI035357-22
98	Cogefen srl	IT16253621003	30/03/2022 16:40:53	PI035374-22
99	M.I.T. SRL	IT10869151000	30/03/2022 16:47:12	PI035380-22
100	SAM COSTRUZIONI SRL	it02672640600	30/03/2022 16:48:58	PI035387-22
101	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO	IT05880950729	30/03/2022 17:02:22	PI035401-22
102	EDIL GLOBAL SRL	IT02400680597	30/03/2022 17:20:08	PI035420-22
103	De Blasis Costruzioni S.r.l.	IT11212031006	30/03/2022 18:07:57	PI035440-22
104	IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA	IT01733830606	30/03/2022 18:18:20	PI035444-22
105	LORIS COSTRUZIONI S.R.L.	IT02087040677	30/03/2022 18:58:22	PI035457-22
106	OPERA SRL CONSOLIDAMENTI E RE-STAURI	IT00836380949	31/03/2022 09:53:19	PI035563-22
107	UNIFOR S.R.L.	IT01641920432	31/03/2022 10:10:09	PI035573-22
108	GRA S.r.l.	IT10181931006	31/03/2022 11:06:54	PI035629-22
109	GRE.TA. COSTRUZIONI SRL	IT02108020567	31/03/2022 11:17:54	PI035639-22
110	DA.RA. COSTRUZIONI UNIPERSONALE	IT06262701219	31/03/2022 11:31:58	PI035652-22
111	CONSORZIO JONICO SCARL	IT05450940878	31/03/2022 12:06:54	PI035684-22
112	JACOPO COSTRUZIONI S.R.L.	IT09561781007	31/03/2022 12:20:45	PI035693-22
113	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONLAE	IT01951710670	31/03/2022 13:04:30	PI035750-22
114	NEW VERDE SRL	IT04956271219	31/03/2022 14:34:26	PI035808-22
115	Costruzioni & Restauri	IT05816940877	31/03/2022 14:42:16	PI035812-22
116	City Costruzioni S.r.l.	IT07006401215	31/03/2022 15:05:20	PI035829-22
117	COPROJECT S.R.L.	IT02615860695	31/03/2022 15:33:18	PI035847-22
118	BARTOLOMEO LETIZIA	IT03226110611	31/03/2022 15:51:39	PI035871-22
119	ROMA	IT04139160875	31/03/2022 17:56:22	PI035950-22
120	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	it05464111219	31/03/2022 18:01:04	PI035954-22
121	DEL BUSSO S.R.L.	IT01482740709	01/04/2022 10:17:42	PI036092-22
122	MORASCA SRL	IT01296531005	01/04/2022 10:52:33	PI036154-22
123	Nuova Edilmonte SRL	IT02326030604	01/04/2022 11:06:07	PI036172-22
124	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	IT03183200488	01/04/2022 11:10:45	PI036188-22
125	SOL EDIL SRL	IT07879870637	01/04/2022 11:20:32	PI036208-22
126	EDIL PI.MA. SRL	it02240200606	01/04/2022 12:34:17	PI036323-22

127	RU.MA.COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO	IT05143480654	01/04/2022 17:39:56	PI036820-22
128	M.N. SERVICE S.R.L.	IT06716401218	01/04/2022 17:45:00	PI036822-22
129	CLEI SOCIETA' COOPERATIVA	IT01230600775	01/04/2022 18:01:25	PI036828-22
130	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	IT07451501212	01/04/2022 18:08:01	PI036831-22
131	DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	IT06762381009	01/04/2022 18:11:04	PI036834-22
132	GLOBAL MIKE APPALTI S.R.L.	IT09802731217	04/04/2022 10:55:52	PI037083-22
133	TECNO SERVICE S.U.R.L.	IT05638501212	04/04/2022 11:38:18	PI037133-22
134	IMPRESA FERRARO COSTRUZIONI SRL	IT08778411218	04/04/2022 11:43:56	PI037141-22
135	Cytec S.r.l	IT06000771219	04/04/2022 12:05:26	PI037158-22
136	ITALTECNOBETON SRL	IT00896651007	04/04/2022 12:23:12	PI037194-22
137	CRB SRL	IT08674911006	04/04/2022 14:42:57	PI037326-22
138	GRAL COSTRUZIONI SRL	IT07981071009	04/04/2022 14:45:04	PI037329-22
139	GISAM COSTRUZIONI SAS DI CASCIO MARCELLA	IT06468161218	04/04/2022 15:37:41	PI037431-22
140	FERROTECNICA S.R.L.	IT03555981210	04/04/2022 15:43:01	PI037434-22
141	RO.MA.APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S.	IT01352461212	04/04/2022 15:55:21	PI037441-22
142	MARIO DI COLA S.R.L.	IT05781221006	04/04/2022 16:13:34	PI037444-22
143	RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL	IT03347391215	04/04/2022 16:22:35	PI037448-22
144	Lazio	IT07936561005	04/04/2022 16:23:46	PI037449-22
145	FOSSACECA S.R.L.	IT02108860699	04/04/2022 17:04:25	PI037501-22
146	CO.BA. SRL	IT01690610769	04/04/2022 17:25:10	PI037529-22
147	C.S.A COSTRUZIONI	IT00907470579	04/04/2022 18:19:23	PI037570-22
148	FOX S.R.L.	IT03267800831	04/04/2022 18:48:09	PI037576-22
149	Cenacolo Costruzioni Generali scarl	IT04392850618	05/04/2022 09:52:18	PI037656-22
150	ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L.	it01287091217	05/04/2022 09:56:58	PI037665-22
151	COSMO srl	IT04041930613	05/04/2022 10:40:24	PI037706-22
152	TUSCIASCAVI SRL	IT02256370566	05/04/2022 11:32:11	PI037758-22
153	MARCOST	IT01771720669	05/04/2022 11:35:13	PI037759-22
154	COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO	IT05174791219	05/04/2022 12:29:58	PI037826-22
155	ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.	IT01528410614	05/04/2022 13:46:22	PI037936-22
156	MDS	it10505811009	05/04/2022 14:37:33	PI037964-22
157	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	IT14341341007	05/04/2022 14:53:41	PI037967-22
158	IMACO SPA	IT08853751009	05/04/2022 15:31:36	PI037982-22
159	CONSORZIO CEIS SOC. COOP.VA CON-SORTILE	IT00799470570	05/04/2022 15:40:06	PI037987-22
160	Impresa Costruzioni Gom. Nicoletti Loreto srl	IT02229290602	05/04/2022 15:47:30	PI037991-22
161	PANGEA CONSORZIO STABILE scarl	IT01943430684	05/04/2022 15:50:06	PI037994-22
162	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	IT01802050508	05/04/2022 17:52:03	PI038077-22
163	GML APPALTI SRL	IT02577650597	05/04/2022 18:12:55	PI038082-22
164	INGEGNERIA COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI SRL	IT13836701006	05/04/2022 18:28:01	PI038084-22
165	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	IT00319070942	05/04/2022 19:43:57	PI038093-22
166	TRE M COSTRUZIONI S.R.L.	IT02763820780	06/04/2022 08:50:21	PI038104-22
167	CONSORZIO STABILE DE MEDICI	IT15801601004	06/04/2022 09:38:04	PI038172-22
168	CACEDI SRL	IT03770981219	06/04/2022 10:30:30	PI038229-22
169	ISAM SRL	IT11665510159	06/04/2022 10:59:15	PI038259-22
170	N.T. COSTRUZIONI S.R.L.	IT05067451210	06/04/2022 11:14:14	PI038351-22
171	BILANCINI S.R.L.	IT01824260564	06/04/2022 11:37:53	PI038358-22
172	ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L.	IT00767050578	06/04/2022 11:42:49	PI038362-22
173	S.P.E.L. S.R.L.	IT04404150726	06/04/2022 11:53:36	PI038377-22
174	IMPRESA EDILE GIO.FE.MI.di ZUC-CARNO Biagio e Michele s.n.c.	IT02093030654	06/04/2022 12:06:28	PI038395-22
175	CONSORZIO STABILE CADEL SCARL	IT09755741213	06/04/2022 12:55:06	PI038433-22
176	blasi costruzioni srl	it03641281005	06/04/2022 13:45:20	PI038454-22
177	GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.R.L.	IT03065600607	06/04/2022 15:03:05	PI038472-22
178	Centro Italia Costruzioni S.r.l.	IT06925420637	06/04/2022 15:34:54	PI038492-22

179	EDIL SAGGESE SRL	IT03451181212	06/04/2022 15:55:27	PI038512-22
180	ALBARELLI WALTER SRL	IT10209501005	06/04/2022 16:05:07	PI038546-22
181	A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l.	IT14194131000	06/04/2022 16:15:33	PI038552-22
182	GL.MI. SOC. COOP. A.R.L.	IT02330520616	06/04/2022 16:17:01	PI038553-22
183	Tecta Srl	IT01993960671	06/04/2022 16:33:04	PI038585-22
184	B.P.D. LAVORI SRL	IT08695361009	06/04/2022 16:52:34	PI038631-22
185	A.R.S.DIROBERTOALEI SRL	IT01775081001	06/04/2022 16:58:53	PI038632-22
186	Consorzio Stabile F2B	IT13307471006	06/04/2022 17:14:31	PI038636-22
187	EBM (ENERGY & BUILDING MANAGEMENT) S.R.L.	IT05799001218	06/04/2022 17:33:28	PI038643-22
188	ARDEATINA APPALTI SRL	IT06137241003	06/04/2022 17:41:43	PI038647-22
189	CONSORZIO STABILE TELEGARE	IT08078101212	06/04/2022 17:44:42	PI038649-22
190	SEBA S.r.l.	IT07873241215	06/04/2022 18:01:58	PI038655-22
191	2C COSTRUZIONI SRL	IT08941961008	06/04/2022 18:03:50	PI038656-22
192	B.S.A. ITALIA S.R.L.	IT08910781213	06/04/2022 18:15:44	PI038661-22
193	Enea Appalti srl	it12619771004	06/04/2022 18:17:06	PI038663-22
194	IMPIGLIA LUIGI	IT01171770421	06/04/2022 18:18:18	PI038664-22
195	CALZONI SPA	IT01540670542	06/04/2022 18:20:51	PI038671-22
196	BARONE COSTRUZIONI s.r.l.	IT06653351210	07/04/2022 08:14:18	PI038714-22
197	ISAP S.R.L.	IT01697750766	07/04/2022 09:12:08	PI038735-22
198	I.L.S.E.T. srl	IT00470780107	07/04/2022 09:27:45	PI038741-22
199	Costruzioni Generali Paoletti Srl	IT09578981004	07/04/2022 09:40:56	PI038745-22
200	ABE	IT04349770653	07/04/2022 09:52:24	PI038746-22

- nella data del 23 maggio 2022, conformemente a quanto indicato all'art. 10 dell'Avviso di indagine di mercato, terminata la precedente fase di valutazione delle manifestazioni di interesse ed essendo pervenuto un numero superiore a 5 di manifestazioni di interesse, il RUP ha proceduto alla selezione degli operatori economici da invitare mediante pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016 ed effettuando lo stesso sorteggio direttamente tramite la suddetta piattaforma del sistema STELLA, ottenendo, in tal modo, un numero ristretto di operatori economici da invitare, il cui elenco è qui di seguito riportato:

N.	Ragione Sociale	Partita IVA	ESITO	Ordinamento
2	Edilcasa di Augusto Carroccia	IT01879560595	SORTEGGIATA	1
20	Tec.sp.ed. s.r.l.	IT00350400636	SORTEGGIATA	2
35	PROGECO SRL	IT02631180649	SORTEGGIATA	3
91	MOD.ALL.S.R.L.	IT03978401218	SORTEGGIATA	4
200	ABE	IT04349770653	SORTEGGIATA	5

- in data 23/05/2022, per il tramite del Sistema STELLA, è stata inviata ad ognuno dei 5 operatori economici sorteggiati, la lettera di invito a presentare l'offerta tecnico economica, entro le ore 12:00 del giorno 01/06/2022, per l'affidamento dei lavori relativi alla "Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Villanova" sito nel Comune di Accumoli (RI), rimarcando che la procedura attuativa si baserà sull'affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del Codice;
- in data 01/06/2022, sempre per il tramite del Sistema STELLA, è stata inviata agli operatori economici sorteggiati, la comunicazione di rinvio della prima seduta telematica di gara relativa alla fase negoziata della gara in oggetto, con registro di sistema n. PI063621-22;

PREMESSO altresì che:

- il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;

- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

L'anno 2022, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 09:56 si è svolta la seduta di gara virtuale, presieduta dall'Arch. Letizia Sergola, funzionario della Regione Lazio in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Genio Civile Lazio Nord, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, coadiuvata dal Geol. Giorgio Coppola, in qualità di segretario verbalizzante, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, sita in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27.

Il RUP avvia la seduta aprendo la sessione virtuale per il tramite del suddetto sistema STELLA della Regione Lazio e verificando il numero delle istanze pervenute a fronte degli inviti inoltrati dopo il sorteggio della precedente seduta di gara.

Entro le ore 12:00 del giorno 01/06/2022, come indicato nell'invito trasmesso ai succitati 5 operatori economici sorteggiati, risulta pervenuta la seguente unica istanza:

Ragione Sociale	Partita IVA	Data ricezione	Registro di Sistema
MOD. ALL. SRL	IT 03978401218	31/05/2022 ore 10:56:07	PI062590-22

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa”, accede all'elenco della busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra riportato e procede all'apertura delle stesse indicando l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ OPERATORE ECONOMICO N.1: MOD. ALL. SRL

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
MOD. ALL. SRL	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SUBAPPALTO: SI AVVALIMENTO: NO	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO

La documentazione risulta completa e l'operatore economico **N.1: MOD. ALL. SRL** viene ammesso alla seconda fase di valutazione.



Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale” del sistema STELLA, procede all’apertura della busta economica dell’unico concorrente in gara. Inoltre, procede con la verifica della corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Questi valori dell’offerta economica dell’unico concorrente in gara:

L’ offerta presentata risulta:

- OPERATORE ECONOMICO N.1: **MOD. ALL. srl**
- Ribasso offerto: **19,84%**

Il Responsabile del Procedimento, pertanto, tenuto conto dell’offerta presentata nella seduta virtuale pubblica odierna, propone l’aggiudicazione dell’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori in narrativa all’operatore economico:

- ❖ **MOD. ALL. srl**, con sede legale in Via Camaldoli n. 40 bis - 80030 SCISCIANO (NA) – P.Iva: 03978401218, che ha offerto un ribasso economico del 19,84% definendo, in tal modo, un importo contrattuale di € 705.461,24, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 30.686,42, IVA esclusa.

Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale che si compone di n.7 (sette) facciate che viene approvato e sottoscritto.

Alle ore 12:12, non essendo altro da trattare, l’odierna seduta pubblica viene chiusa.

Il segretario verbalizzante
Geol. Giorgio Coppola
F.to

IL RUP
Arch. Letizia Sergola
F.to