

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00810 del 29/03/2022

Proposta n. 891 del 29/03/2022

Oggetto:

Ordinanza n. 8/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, submisura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica inerente l'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI). Parziale rettifica della determinazione n. A00744 del 21/03/2022 e approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: C12F21002630006 CIG: 915062891A

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore | MOMMI PAOLA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | TOCCHI LEONILDE | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | M. GUBINELLI | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 8/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica inerente l'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI). Parziale rettifica della determinazione n. A00744 del 21/03/2022 e approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

CUP: C12F21002630006 CIG: 915062891A

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica*" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n.

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e in particolare l'art. 14 il quale dispone *che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per*

l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto [...] trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 [...];

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108";
- nell'atto approvato è prevista la sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili" del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici";
- nell'ambito degli interventi di cui alla sub-misura A2 è ricompreso l'intervento relativo alla "Ex Ospedale – 2 stralcio" nel comune di Rieti per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- nella suddetta Ordinanza è stato individuato quale Responsabile dell'intervento il comune medesimo;
- con nota n. 15411 del 16/03/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 264430, il Comune di Rieti ha chiesto che il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento in questione venga demandato all'USR Lazio;

CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTA la determinazione del Direttore n. A00725 del 17/03/2022 con la quale l'ing. Leonilde Tocchi, dirigente in servizio presso la Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno numero 0280154 del 21/03/2022;

CONSIDERATO CHE la progettazione non riveste particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: progettazione di fattibilità tecnico-economica
- per l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per l'importo complessivo per la Progettazione fattibilità tecnico economica a base di gara pari ad € 111.149,48 oltre oneri professionali ed IVA di legge

VISTA la determinazione n. A00744 del 21/03/2022, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, inerente l'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI) per un importo a base d'asta pari ad € 111.149,48 IVA ed oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/03/2022 l'operatore economico "F&M INGEGNERIA SPA" è stato invitato tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI030704-22 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;

entro le ore 12:00 del giorno 28/03/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte risulta pervenuta l'offerta come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

| Ragione Sociale | Partita IVA | Registro di Sistema | Data ricezione |
|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| F&M INGEGNERIA SPA | IT02916640275 | PI032984-22 | 25/03/2022 09:43:20 |

VISTO l'allegato verbale della seduta di gara n. 1 del giorno 28/03/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara l'operatore economico "F&M INGEGNERIA SPA" con sede dell'attività in Via Belvedere 8/10 30035 Mirano (VE)- Partita IVA IT02916640275, che ha offerto un ribasso dell'1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 110.037,99 IVA ed oneri di legge esclusi e che lo stesso è da ritenersi congruo nel rispetto del principio di economicità relativamente al ribasso proposto;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 28/03/2022 equivale a proposta di aggiudicazione dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI).

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

CONSIDERATO inoltre che per mero errore materiale nella determinazione a contrarre n.

A00744/2022 è stato riportato il CUP precedentemente acquisito dal Comune di Rieti afferente all'intervento in oggetto e che pertanto occorre procedere alla relativa rettifica;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'Operatore Economico "F&M INGEGNERIA SPA" con sede dell'attività in Via Belvedere 8/10 30035 Mirano (VE)- Partita IVA IT02916640275, che ha offerto un ribasso dell'1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 110.037,99 IVA ed oneri di legge esclusi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP come risultante dall'allegato verbale n. 1 relativo alla seduta di gara svoltasi nel giorno 28/03/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 1 del 28/03/2022 afferente alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, inerente all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI), all'operatore economico : "F&M INGEGNERIA SPA" con sede dell'attività in Via Belvedere 8/10 30035 Mirano (VE)- Partita IVA IT02916640275, che ha offerto un ribasso dell'1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 110.037,99 IVA ed oneri di legge esclusi;
- 3) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- 4) di comunicare ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 5) di rettificare la determinazione n. A00744/2022 sostituendo il CUP riportato nell'oggetto con il seguente CUP C12F21002630006;
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.ricostruzione Lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- 7) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Piano nazionale complementare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

Ordinanza n. 8/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, sub-misura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica inerente l'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI).

CUP: F14E21006600001 CIG: 915062891A

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 28.03.2022

PREMESSO CHE:

- con il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "*individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*";
- nell'atto approvato è prevista la sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili" del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata "*Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici*";
- nell'ambito degli interventi di cui alla sub-misura A2 è ricompreso l'intervento relativo alla "Ex Ospedale – 2 stralcio" nel comune di Rieti per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- nella suddetta Ordinanza è stato individuato quale Responsabile dell'intervento il comune medesimo;
- con nota n. 15411 del 16/03/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 264430, il Comune di Rieti ha chiesto che il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento in questione venga demandato all'USR Lazio;
- con determinazione n. **A00744** del **21/03/2022**, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, inerente l'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI) per un importo a base d'asta pari ad **€ 111.149,48** IVA ed oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- il giorno **22/03/2022** l'Operatore economico "**F&M INGEGNERIA SPA**" con sede dell'attività in Via Belvedere 8/10 30035 Mirano (VE)- Partita IVA IT02916640275 è stato

- invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI030704-22, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del **28/03/2022** ore **12:00**;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte dell'operatore economico è stato fissato alle ore **13:00** del **24/03/2022**;
 - in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
 - in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
 - che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
 - la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore **12:30** del giorno **28/03/2022** al momento dell'invio della richiesta di offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **28 (ventotto)**, del mese di **marzo**, alle ore **12:30**, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'offerta pervenuta entro le ore 12:00 del 28/03/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte:

| Ragione Sociale | Partita IVA | Registro di Sistema | Data ricezione |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| F&M INGEGNERIA SPA | IT02916640275 | PI032984-22 | 25/03/2022 09:43:20 |

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede alla busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO: F&M INGEGNERIA SPA**

| BUSTA N. 1 | ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE |
|--|-----------------------------------|
| OPERATORE ECONOMICO: F&M INGEGNERIA SPA | |
| Domanda di partecipazione: F&M INGEGNERIA SPA Società di Ingegneria | Conforme |
| DGUE | Conforme |

| | |
|--|----------|
| AVVALIMENTO | no |
| SUBAPPALTO | si |
| ALLEGATO_2_TABELLA_dichiarazione_requisiti_professionali | Conforme |
| PASSOE CONCORRENTE | Conforme |
| RICEVUTA F23 | Conforme |
| ESITO | AMMESSA |

L'operatore economico "**F&M INGEGNERIA SPA**", viene pertanto ammesso al successivo iter procedurale.

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura della busta economica.

- OPERATORE ECONOMICO - "**F&M INGEGNERIA SPA**"
Ribasso offerto: **1,00 %**

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP pertanto, tenendo conto dell'offerta esaminata nell'odierna seduta virtuale, propone l'aggiudicazione dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, inerente l'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI) di cui al Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 dove è ricompreso l'intervento relativo alla "Ex Ospedale – 2 stralcio" nel comune di Rieti (RI) all'operatore economico "**F&M INGEGNERIA SPA**" con sede dell'attività in Via Belvedere 8/10 30035 Mirano (VE)- Partita IVA IT02916640275, che ha offerto un ribasso dell' **1,00 %**, e pertanto per l'importo contrattuale di € **110.037,99** IVA ed oneri di legge esclusi.

Si chiude la seduta alle ore **12:57**

IL RUP

F.to Ing. Leonilde Tocchi