

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01451 del 13/06/2022

Proposta n. 1524 del 13/06/2022

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017 - CUP: C73H16000020001 - CIG: 91206717CE. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIAFRÈ MARIA LUISA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017 - CUP: C73H16000020001 - CIG: 91206717CE. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le Ordinanze n. 37 del 08/09/2017, nonché, da ultimo, l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato n.1, nelle quali è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI) - DISS_M_003_2017 per un importo complessivo di € 500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore n. A00395 del 26/04/2019 l'arch. Antonella Proietti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;
 - con determinazione a contrarre n. A01305 del 03/12/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di Avviso di Indagine di mercato, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, comma 3 lettera b) del Codice, per un importo a base d'asta pari a € 58.389,09, IVA e oneri previdenziali esclusi e sono stati approvati i relativi atti di gara;
 - con determinazione n. A00416 del 10/04/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del Codice, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione suddetto a favore del RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea – RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale – Marco Righi, con sede legale in Via Libero Testa 15/A – Isernia 861710 – P.I. 00398470948, che ha offerto un ribasso economico del 45,01% corrispondente all'importo contrattuale di € 32.108,16, IVA ed oneri di legge esclusi;
 - con determinazione n. DU0105 - 000126 del 07/09/2021 è stata conclusa positivamente con prescrizioni la Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all'intervento in oggetto;
 - con determinazione n. A02563 del 17/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo, trasmesso dai progettisti con nota prot. 0166564 del 22/02/2021, dell'intervento in oggetto, redatto dal RTI S.P.M. srl – GEOVEN di Venosini Andrea – RIGHI INGEGNERIA srl Unipersonale, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 suddiviso in € 325.000, 00 per lavori, € 150.611,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante e € 24.388,94 in economie di gara;
 - con Determinazione n. A02570 del 20/12/2021 si è sostituito il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, l'arch. Antonella Proietti con l'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione;
 - con prot. n. 198891 e con prot. n. 200084, entrambi del 28/02/2022, sono stati acquisiti agli atti il verbale di verifica e quello di validazione del progetto esecutivo redatti dal R.U.P. ing. Maria Luisa Ciafrè, in contraddittorio con il progettista incaricato;
 - con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00540 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" - Codice DISS_M_003_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 325.000 per lavori, comprensivo di € 6.892,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.329,47 per somme a disposizione;
- VISTA la Determinazione n. A00679 dell' 11/03/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi del Direttore dei Lavori;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTO l'art. 35, comma 3 del DL n. 189/2016 che dispone che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell'USR con prot. n. 25/02/2022 prot. n. 192353;

VISTA la determinazione n. A00562 del 03/03/2022 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017 - CUP: C73H16000020001 - CIG: 91206717CE, per un importo complessivo di € 325.000,00 di cui € 318.107,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.892,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa riconducibili alla categoria OS21.

CONSIDERATO CHE:

- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema Telematico ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma S.TEL.LA;
- in data 08/03/2022 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito "www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Amatrice;
- entro le ore 09:00 del 28/03/2022, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 196 istanze di manifestazione di interesse;

- il giorno 28 marzo 2022 alle ore 09:30, come da verbale n.1 della manifestazione di interesse in atti, si è proceduto ad escludere per i motivi riportati nel verbale menzionato, n. 24 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n. 172 istanze di manifestazione d'interesse;

- il giorno 16/05/2022, tramite piattaforma S.TEL.LA si è proceduto al pubblico sorteggio di 5 Operatori Economici, che lo stesso giorno con registro di sistema PI056975-22, sono stati invitati tramite il sistema S.TEL.LA a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 09:00 del giorno 23/05/2022;

Gli Operatori Economici sono risultati essere i seguenti:

n.	Ragione Sociale	P. IVA	Data invio
1	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL	IT02020790438	16/05/2022 16:40:38
2	F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI SRL	IT02411190610	16/05/2022 16:40:38
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc	IT02070350646	16/05/2022 16:40:38
4	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT02677140846	16/05/2022 16:40:38
5	NEW VERDE SRL	IT04956271219	16/05/2022 16:40:38

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 09.30 del giorno 23/05/2022 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta;

- entro il suddetto termine, risultano pervenute n. 3 offerte come di seguito riepilogato:

n.	Ragione Sociale	P. IVA	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
1	NEW VERDE SRL	IT03521030365	PI057468-22	19/05/2022 15:09:03
2	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT04467780658	PI057560-22	20/05/2022 09:31:53
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc	IT04760490286	PI057885-22	20/05/2022 12:21:38

VISTO il verbale n.1 allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla seduta pubblica di gara tenuta dal RUP in data 23/05/2022, nel corso della quale si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa presentata;

VISTO il verbale n.2 allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla seduta pubblica di gara tenuta dal RUP in data 25/05/2022;

PRESO ATTO CHE all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc, con sede legale in Via San Marciano n.15 - CAP 83012, Cervinara (Av) – P.IVA 02070350646, che ha offerto il ribasso del 23,48% per l'importo di € 243.415,54 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 6.892,92, per un importo contrattuale di € 250.308,46

oltre IVA e oneri di legge;

CONSIDERATO che il verbale relativo alla seduta pubblica di gara del 25/05/2022 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017.

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico: Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc, con sede legale in Via San Marciano n.15 - CAP 83012, Cervinara (Av) – P.IVA 02070350646, che ha offerto il ribasso del 23,48% per l'importo di € 243.415,54 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 6.892,92, per un importo contrattuale di € 250.308,46 oltre IVA e oneri di legge;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il verbale n.1 relativo alla seduta di gara svoltasi il giorno 23/05/2022 e il verbale n.2 relativo alla seduta di gara svoltasi il giorno 25/05/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" Codice Opera: DISS_M_003_2017, all'Operatore Economico primo classificato: "Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc", con sede legale in Via San Marciano n.15 - CAP 83012, Cervinara (Av) – P.IVA 02070350646, che ha offerto il ribasso del 23,48% per l'importo di € 243.415,54 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 6.892,92, per un importo contrattuale di € 250.308,46 oltre IVA e oneri di legge;
3. di approvare il Quadro Economico così come di seguito rimodulato:

		IVA
COMUNE DI AMATRICE(RI) CAPRICCHIA Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili DISS_M_003_2017		22%
Quadro Economico Comparativo		Aggiudicazione Lavori
DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI	€ 250.308,46
A.1	Importo lavori a seguito di ribasso	243.415,54
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.892,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 150.670,53
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ -
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 11.481,69
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 11.481,69
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 10%)	€ 41.622,59
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.414,02
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 1.635,00
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 8.338,46
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 6.785,23
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 11.935,45
B.3.6)	Spese per collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 17/01/2018)	€ 6.541,17
B.3.7)	Altre spese tecniche (agronomo)	€ 2.973,26
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 4.104,90
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base di gara - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.500,00
B.8)	Occupazione temporanea aree	€ 1.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.409,41
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% + agronomo= 2%	€ 127,75
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 71.500,00
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 3.429,05
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 9.495,14
C	ECONOMIE DI GARA	€ 99.021,01
TOTALE GENERALE (A+B+C)		500.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 400.978,99

4. di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

Oggetto: Ordinanza n.56 e n.109. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)”

Codice Opera: DISS_M_003_2017. CUP: C73H16000020001 - CIG: 91206717CE

Importo a base di gara € 325.000,00 di cui € 318.107,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.892,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

VERBALE DI GARA N.1 del 23/05/2022

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto è ricompreso nell'Allegato 1 al progressivo n. 331 dell'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, per un importo stimato pari a € 500.000;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A02570 del 20/12/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'ing. Maria Luisa Ciafrè, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A00540 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione per un importo lavori di € 325.000,00 di cui € 318.107,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.892,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione a contrarre n. A00562 del 03/03/2022 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera: DISS_M_003_2017, con consultazione di n. 5 operatori economici, regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 08/03/2022 sulla piattaforma S.TEL.LA;
- entro le ore 09:00 del 28/03/2022, termine ultimo fissato per la presentazione, risultano pervenute su S.TEL.LA n. 196 (centonovantasei) istanze di manifestazione di interesse;
- il RUP ha proceduto a effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse di cui sopra e, all'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, ha disposto l'ammissione di n. 172 (centosettantadue) operatori

- economici e l'esclusione di n. 24 (ventiquattro) operatori economici, come risultante dal verbale Manifestazione di Interesse depositato agli atti del RUP;
- in data 16/05/2022 è stato effettuato il sorteggio tramite piattaforma S.TEL.LA, come da verbale Manifestazione di Interesse, depositato agli atti del RUP, e sono stati individuati n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata:
 - il giorno 16/05/2022 sono stati invitati tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI055697-22, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 09:00 del giorno 23/05/2022, i seguenti 5 Operatori Economici sorteggiati:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Data invio
1	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL	IT02020790438	16/05/2022 16:40:38
2	F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI SRL	IT02411190610	16/05/2022 16:40:38
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc	IT02070350646	16/05/2022 16:40:38
4	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT02677140846	16/05/2022 16:40:38
5	NEW VERDE SRL	IT04956271219	16/05/2022 16:40:38

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il S.TEL.LA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 14:00 del 18/05/2022;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:30 del giorno 23/05/2022;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno 23, del mese di maggio, alle ore 09:40, si apre la seduta di gara in modalità telematica attraverso la piattaforma S.TEL.LA presieduta dall'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma S.TEL.LA e, creata la Commissione di gara con unico componente, in qualità di Presidente, verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 09:00 del giorno 23/05/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 3 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
1	NEW VERDE SRL	IT03521030365	PI057468-22	19/05/2022 15:09:03
2	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT04467780658	PI057560-22	20/05/2022 09:31:53
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc	IT04760490286	PI057885-22	20/05/2022 12:21:38

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all'apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione

Si procede all'apertura della prima offerta effettuata dall'Operatore Economico NEW VERDE SRL recante registro di sistema n. PI057468-22

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
NEW VERDE SRL: AMMESSO CON RISERVA	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ART.90DPR 207/2010	CONFORME	NO
	PASSOE	NON CONFORME	SI
	DGUE mandataria	CONFORME	NO
	DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE	CONFORME	NO

Pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/206 e ss.mm.ii. si attiva l'istituto del soccorso istruttorio (registro di sistema n. PI058828-22), e l'operatore economico n.1 NEW VERDE, viene ammesso con riserva. La documentazione integrativa dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 09:00 del 25/05/2022.

Si procede all'apertura della seconda offerta effettuata dall'Operatore Economico PROGRESSO GROUP S.R.L recante registro di sistema n. PI057560-22

OPERATORE ECONOMICO N.2	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME*	NO

PROGRESSO GROUP S.R.L AMMESSO	ATTESTAZIONE SOA O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ART.90 DPR 207/2010	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE MANDATARIA	CONFORME*	NO
	DOCUMENTO D'IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI	CONFORME	NO

* E' presente una annotazione nel Casellario Informatico, che non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. C), c bis), c ter), c quater) d.lgs 50/2016 anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18.

Si procede all'apertura della terza e ultima offerta effettuata dall'Operatore Economico Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc recante registro di sistema n. PI057885-22

OPERATORE ECONOMICO N.3	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
Economico Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc AMMESSO	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ART.90 DPR 207/2010	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE MANDATARIA	CONFORME	NO
	DOCUMENTO D'IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI	CONFORME	NO

Gli O.E. a seguito della valutazione amministrativa risultano ammessi o ammessi con riserva, secondo il seguente schema:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Stato
1	NEW VERDE SRL	IT03521030365	Ammesso con riserva
2	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT04467780658	Ammesso
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo&C. snc	IT04760490286	Ammesso

Viene altresì convocata, mediante comunicazione inviata tramite la piattaforma S.TEL.LA agli Operatori Economici concorrenti, la prossima seduta telematica per le ore 09:30 del 25/05/2022.

Si chiude la seduta alle ore 15:56.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Il RUP

F.to ing. Maria Luisa Ciafrè

Copia



Oggetto: Ordinanza n.56 e n.109. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)”

Codice Opera: DISS_M_003_2017. CUP: C73H16000020001 - CIG: 91206717CE

Importo a base di gara € 325.000,00 di cui € 318.107,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.892,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

VERBALE DI GARA N.2 del 25/05/2022

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto è ricompreso nell'Allegato 1 al progressivo n. 331 dell'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, per un importo stimato pari a € 500.000;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A02570 del 20/12/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'ing. Maria Luisa Ciafrè, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A00540 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione per un importo lavori di € 325.000,00 di cui € 318.107,08 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.892,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione a contrarre n. A00562 del 03/03/2022 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera: DISS_M_003_2017, con consultazione di n. 5 operatori economici, regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 08/03/2022 sulla piattaforma S.TEL.LA;
- entro le ore 09:00 del 28/03/2022, termine ultimo fissato per la presentazione, risultano pervenute su S.TEL.LA n. 196 (centonovantasei) istanze di manifestazione di interesse;
- il RUP ha proceduto a effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse di cui sopra e, all'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, ha disposto l'ammissione di n. 172 (centosettantadue) operatori

economici e l'esclusione di n. 24 (ventiquattro) operatori economici, come risultante dal verbale Manifestazione di Interesse depositato agli atti del RUP;

- in data 16/05/2022 è stato effettuato il sorteggio tramite piattaforma S.TEL.LA, come da verbale Manifestazione di Interesse, depositato agli atti del RUP, e sono stati individuati n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata:
- il giorno 16/05/2022 sono stati invitati tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI055697-22, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 09:00 del giorno 23/05/2022, i seguenti 5 Operatori Economici sorteggiati:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Data invio
1	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL	IT02020790438	16/05/2022 16:40:38
2	F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI SRL	IT02411190610	16/05/2022 16:40:38
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc	IT02070350646	16/05/2022 16:40:38
4	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT02677140846	16/05/2022 16:40:38
5	NEW VERDE SRL	IT04956271219	16/05/2022 16:40:38

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il S.TEL.LA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 14:00 del 18/05/2022;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:30 del giorno 23/05/2022;
- il giorno 23/05/2022, alle ore 09:40, si è aperta la seduta di gara in modalità telematica attraverso la piattaforma S.TEL.LA e sono risultate presentate entro i termini di legge le seguenti offerte:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
1	NEW VERDE SRL	IT03521030365	PI057468-22	19/05/2022 15:09:03
2	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT04467780658	PI057560-22	20/05/2022 09:31:53
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo&C. snc	IT04760490286	PI057885-22	20/05/2022 12:21:38

A seguito dell'esame delle buste amministrative è risultato non correttamente generato il PASSOE presentato dall'O.E. NEW VERDE SRL, pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/206 e ss.mm.ii. si è attivato l'istituto del soccorso istruttorio (registro di sistema n. PI058828-22).

Gli O.E. a seguito della valutazione amministrativa sono risultati ammessi o ammessi con riserva, secondo il seguente schema:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Stato
1	NEW VERDE SRL	IT03521030365	Ammesso con riserva
2	PROGRESSO GROUP S.R.L	IT04467780658	Ammesso
3	Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo&C. snc	IT04760490286	Ammesso

- il termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa è stato fissato alle ore 09:00 del 25/05/2022.
- E' stata fissata la prossima seduta telematica per le ore 09:30 del 25/05/2022.
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- richiamato in via ricognitiva il verbale n.1 della precedente seduta;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno 25, del mese di maggio, alle ore 09:35, si apre la seduta di gara in modalità telematica attraverso la piattaforma S.TEL.LA, presieduta dall' ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.

Il RUP procede preliminarmente a verificare la documentazione integrativa, richiesta all'operatore economico in data 23/05/2022 mediante soccorso istruttorio e da presentare entro le ore 09:00 del giorno 25/05/2022 e constata:

- l'invio da parte dell'operatore economico **NEW VERDE SRL**, della documentazione integrativa, recante n. Registro di Sistema PI059225-22, richiesta a seguito di soccorso istruttorio concesso nella seduta del 23/05/2022 ed inviata il 24/05/2022 entro i termini previsti;
- si ammette l'operatore economico NEW VERDE SRL.

Il RUP, conclude quindi la valutazione amministrativa tramite la funzionalità "Termina Valutazione Amministrativa".

Di seguito nella stessa giornata del 25/05/2022, terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all’apertura della busta economica a seguito della stessa, il sistema S.TEL.LA ha restituito una graduatoria così strutturata:

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Valore Offerta €	Base d'asta €	Ribasso %	Ribasso €
Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc	Aggiudicatario proposto	1	243.415,54 €	€ 318.107,08	23,48	74.691,54 €
NEW VERDE SRL	II classificato	2	268.641,43 €	€ 318.107,08	15,55	49.465,65 €
PROGRESSO GROUP S.R.L		3	317.502,68 €	€ 318.107,08	0,19	604,40 €

Le offerte economiche risultano correttamente sottoscritte e corrispondenti al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Secondo quanto riportato al punto 18 della Lettera di Invito, “Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2-bis, del Codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse”.

Visto l’art. 97, comma 3-bis del Codice, secondo cui “(...) il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, (...)”, per le n. 3 (tre) offerte economiche presentate ed ammesse non si effettua il calcolo della soglia di anomalia.

Il RUP, pertanto, tenendo conto delle offerte esaminate nell’odierna seduta di gara, propone l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera: DISS_M_003_2017,

a favore dell’operatore economico Edil Trivellazioni di Giuseppe Luongo & C. snc con sede legale in Via San Marciano n.15 - CAP 83012, Cervinara (Av) – P.IVA 02070350646, che ha offerto il ribasso del 23,48% per un importo contrattuale di € 243.415,54 IVA e oneri di legge esclusi.

Si chiude la seduta alle ore 10:55.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Il RUP

F.to ing. Maria Luisa Ciafrè